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Opracowanie zawiera:
I. OGÓLNĄ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ  CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO.

Celem Ogólnej Specyfikacji Technicznej jest określenie przedmiotu zamówienia robót
oraz ustalenie wymagań oraz warunków technicznych w jakich będą realizowane i odbierane

wszystkie roboty budowlane. Dotyczy wspólnych wymagań robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U.Nr202; poz2072). 
II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE UWZGLĘDNIAJĄCE
WYMAGANY STANDARD ROBÓT ORAZ WYMAGANĄ JAKOŚĆ:
451-1 Prace przygotowawcze

451-2 Roboty ziemne
452-1Konstrukcje geotechniczne i fundamenty
452-2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
452-2-1Konstrukcje żelbetowe. Zbiorniki na ścieki
452-3Konstrukcje metalowe
452-4Konstrukcje murowane
453-0 Roboty instalacyjne

454-0 Roboty wykończeniowe
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1
PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE:
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW w STAREJ BŁOTNICY

BUDYNEK TECHNICZNY

STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia:

Modernizacja  i rozbudowa obiektów:

BUDYNEK TECHNICZNY

STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

1.3 Zakres Robót:

Zakres robót szczegółowo  podano w projekcie budowlanym:

 Projekt architektoniczno-budowlany branża architektoniczno-konstrukcyjna:
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW w STAREJ BŁOTNICY

BUDYNEK TECHNICZNY

STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

1.4 Spis rysunków budowlano-wykonawczych stosownie do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072):

	Nr.A/1
	Rzut przyziemia 
	1:100

	Nr.A/2
	Budynek techniczny – Rzut Przyziemia
	1:50

	Nr.A/3
	Rzut parteru
	1:50

	Nr.A/4
	Przekrój A-A 
	1:50

	Nr.A/5
	Przekrój B-B
	1:50

	Nr.A/6
	Przekrój C-C
	1:50

	Nr.A/7
	Przekrój D-D
	1:50

	Nr.A/8
	Ślusarka; stolarka
	1:50

	Nr.A/9
	Elewacja północna
	1:50

	Nr.A/10
	Elewacja południowa
	1:50

	Nr.A/11
	Elewacja wschodnia
	1:50

	Nr.A/12
	Elewacja zachodnia
	1:50 

	Nr. K/1
	Rzut Fundamentów
	1: 50

	Nr.K/2
	Konstrukcja ścian pionowych podziemia 
	1:50

	Nr. K/3
	Konstrukcja ścian podziemia- szczegóły
	1:25

	Nr. K/4
	Zestawienie stali, spocznik schodów zewnętrznych,

Fragment muru oporowego na płycie fundamentowej
	1:25

1:50

	Nr. K/5
	Rzut elementów konstrukcyjnych w poziomie 0.00
	1:50

	Nr. K/6
	Konstrukcja podciągu Pd.1, M.1
	1:25

	Nr. K/7
	Konstrukcja ścian wewnętrznych, pomosty żelbetowe
	1:25; 1:50

	Nr. K/8
	Konstrukcja w poziomie0.00, strop maszynowni 
	1:25; 1:50 

	Nr. K/9
	Konstrukcja stropu pomieszczeń socjalnych, słupy
	1:25

	Nr.K/10
	Konstrukcja stropodachu
	1:25;1:50

	Nr.K/11
	Rzut parteru Nadproża
	1:50

	Nr.K/12
	Konstrukcja torowiska, fundamenty F.4
	1:25;1:50

	Nr.K/13
	Tor jezdny kontenerów 
	1:10

	Nr.K/14
	Włazy montażowe, barierki na pomostach
	1:20

	Nr.K1/15
	Drabiny włazowe, barierka na murze oporowym
	1:20

	Nr.K1/16
	Mur oporowy nr.1, schody zewnętrzne wspornikowe
	1:25

	Nr.K1/17
	Schody zewnętrzne 
	1:25

	Nr.K1/18
	Konstrukcje murów oporowych
	1:25

	Nr/K.1/19
	Stacja zlewcza ścieków dowożonych
	1:25



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z załączonym projektem budowlano-wykonawczym.
Sporządzone przez projektanta rysunki budowlano-wykonawcze w zakresie i w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Sporządzony projekt budowlano-wykonawczy  zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:
1) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,
2) detali architektonicznych,
3) instalacji i wyposażenia technicznego
Wykonawca  jest zobowiązany do wykonania niezbędnych rysunków roboczych , warsztatowych, technicznych do realizacji powyższych  robót budowlanych  na własny koszt i przedłożenia ich do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
2.0 PROWADZENIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.


Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót , jeśli wymagać będzie tego zarządzający realizacją umowy zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.


Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą  zarządzającemu realizacją umowy  przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę oraz geotechnika.

Stabilizacja sieci punktów będzie zabezpieczona przez wykonawcę.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy  i uważa się, że  ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych  pozostałych robót.


Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów robót będą oparte  na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym ,szczegółowych specyfikacjach  a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.1 TEREN BUDOWY


Zamawiający protokólarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy:
a) dokumentację techniczną przedsięwzięcia inwestycyjnego.

b) kopię decyzji pozwolenia na budowę

c) kopie uzgodnień i zezwoleń dla umożliwienia prowadzenia robót.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru.

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia  lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.


Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach  określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia   zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 


Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania 

w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym  przez zamawiającego.

2.2 OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT


Trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodujących jego działalnością.

2.3 OCHRONA ZDROWIA I ZABEZPIECZENIE BEZPIECZEŃSTWA.

Wykonawca  dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia  personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że  koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa pożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.
2.4 PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY.


Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania do akceptacji dokumentów:

1)projekt organizacji robót

2)szczegółowy harmonogram robót i finansowania

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jakości.


PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
Wykonawca przedstawi projekt dostosowany do charakteru i zakresu planowanych do wykonania robót zawierający:

-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROBÓT  I  FINANSOWANIA
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeby korygowany w trakcie realizacji robót.


PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie się stosował do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wykonawca przedłoży do akceptacji inwestora program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy.
Program winien zawierać:


-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

               robót.


- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 

               wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę.


- formę przekazywania informacji i świadectw (certyfikatów) inwestorowi.


- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom umowy.

2.5 DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę.

Inwestor, składając zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót  budowlanych lub wznowienia robót budowlanych, występuje do właściwego organu o wydanie dziennika budowy.

Każdy wpis oznacza  datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia 

przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią.

Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.

Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.

Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy.

1. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robót budowlanych,

6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

2.6 KSIĄŻKA OBMIARU ROBÓT.

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót wykonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
Książka obmiaru będzie  podstawą do zapłaty za roboty dodatkowe wynikłe z robót nieprzewidzianych głównie modernizacyjno-budowlanych, gdzie pełny  zakres robót będzie możliwy do stwierdzenia dopiero po demontażu istniejących elementów przewidzianych do wyburzenia i stwierdzenia faktycznego stanu technicznego i zakresu robót istniejących elementów konstrukcyjno-budowlanych.

Wszelkie dodatkowe niezbędne przejścia przez ściany, wykucie otworów nie wymagających zabezpieczenia konstrukcyjnego, obsadzenie instalacji lub urządzeń  a wynikające z  realizacji koniecznych robót  poświadczone przez inspektora nadzoru będą podstawą do zapłaty wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przedmiaru robót i uzgodnieniu wyceny umownej.

Kosmetyczne, użytkowe naprawy istniejących elementów budowlanych, wykonanie bruzd, odbicie zniszczonych tynków, szpachlowanie i malowanie  oraz doprowadzenie do stanu estetycznego i użytkowego elementów budynków będą wyceniane w oparciu o zaakceptowany obmiar robót poświadczony przez inspektora nadzoru.
2.6 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY


Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu .Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na żądanie.

2.7 RYSUNKI  ROBOCZE


Wszelkie rysunki robocze, warsztatowe i techniczne w zakresie niezbędnym do realizacji robót wykonawca wykona na własny koszt własnymi siłami lub podzlecając je stosownym wykonawcom.
Zarządzający realizacją umowy sprawdza i akceptuje rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub wady  w nich zawarte.


Zgodnie z projektem budowlanym wykonawca może zaproponować i  wykonać roboty  lub rozwiązania  projektowe  równorzędne (zwłaszcza systemowe uznanych producentów)   za poręczeniem gwarancyjnym i zgodą inwestora.
2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów ,urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków powinien zostać przekazany inwestorowi.
2.9 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ.
Wykonawca dostarczy po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym należy poinformować producentów lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione przez wykonawcę w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
3  MATERIAŁY

Wszelkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z projektem budowlanym, chyba, że projekt dopuszcza zastosowanie materiałów równorzędnych jakościowo i wytrzymałościowo. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów z każdej dostawy materiałów oraz świadectwa bezpieczeństwa.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia –ważną legalizację mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie.
Materiały uznane za wadliwe muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym  realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
3.1 MATERIAŁY ZAMIENNE

Stosowanie materiałów zamiennych równorzędnych jakościowo i wytrzymałościowo przewidzianych w projekcie budowlanym winno nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody inwestora lub osób przez niego upoważnionych.
Zgodnie z projektem budowlanym wykonawca może zaproponować i  wykonać roboty z materiałów  równorzędnych (znanych i sprawdzonych producentów)   za poręczeniem gwarancyjnym i za zgodą inwestora.
Zamianą nie są objęte i nie mogą być objęte następujące materiały:

1)  Beton konstrukcyjny B-20 do B-30 o wymaganej wodoszczelności mrozoodporności

2) Stal konstrukcyjna zbrojeniowa 34GS oraz 18G2

3) Stal konstrukcyjna profilowa 18G2

4. SPRZĘT


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych warunkach wykonania robót, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować terminowe prowadzenie robót.


Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

5. TRANSPORT


Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Środki transportu  muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

6. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

6.1.ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór obejmuje:

a)- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: wykop, fundament, izolacja itp.
b)- odbiór ostateczny elementów lub poszczególnych obiektów,

c)- odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego).

Odbiór ostateczny końcowy  dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót przy współudziale uczestników procesu inwestycyjnego.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
7. Przepisy związane

7.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami,
normatywami i przepisami. Zatwierdzone przez prawodawstwo polskie normy europejskie i europejskie zezwolenia techniczne na wykonywanie robót w pojęciu załącznika III dyrektywy Unii Europejskiej mogą być stosowane. Wykonawca robót musi je wyraźnie określić i przedłożyć stosowne dokumenty.
Przepisy i wymagania dotyczące danego asortymentu robót  objęte specyfikacją ogólną  wyszczególnione są  w stosownych „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

7.2 Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.


Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

   późniejszymi zmianami.
3.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
4. Rozporządzenie. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.

    w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków . (Dz. U. nr 96) wraz 

   późniejszymi zmianami.

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96) wraz późniejszymi zmianami 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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