

GMINA STARA BŁOTNICA

26-806 Stara Błotnica
woj. mazowieckie
NIP 798-14-58-221
REGON 670224019

znak postępowania: B. 271.1.2018

Nazwa Zamawiającego: Gmina Stara Błotnica
REGON: 670224019
NIP: 798-14-58-221
Miejscowość: 26-806 Stara Błotnica
Strona internetowa: www.starablotnica.bip.org.pl
Godziny urzędowania: pn-pt. 7:30 – 15:30
Tel.: (48) 385 77 90
Fax.: (48) 383 50 92

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA „PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ SIEKLUKI-KIELBÓW NOWY”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy:

Zmiana w SIWZ, Rozdział 5 pkt 51f)

Jest:

5.1.f. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(Obszar przyległy do drogi to teren o dominacji funkcji mieszkaniowej, po wykonaniu dokumentacji projektowej powstało kilka nowych działek do których należy wykonać zjazdy lub przebudować istniejące.

Roboty dodatkowe będą polegać na wykonaniu:

1. Frezowanie warstwowe nawierzchni asfaltowej na grubości 5 cm – ok. 10m².
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm,
3. Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr 4 cm,
4. Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3 cm,
5. Zamontowanie 20 przepustów z rur 6m PEHD o średnicy 30 cm,
6. Zamontowanie ścianek czołowych kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetonowych do rur o średnicy 30 cm – w ilości 6 szt.,
7. Zamontowanie 2 przepustów rur 3m PEHD z mufą o średnicy 30 cm,
8. Zamontowanie 1 rury PEHD 9m o średnicy 50 cm,
9. Zamontowanie 1 rury 6m o średnicy 50cm,
10. Zamontowanie 8 ścianek do istniejących przepustów o średnicy 50 cm,

11. Zamontowanie 4 ścianek do przepustów o średnicy 40 cm,
12. Dostawa wraz z zamontowaniem 4 obrzeży i 2 rur .

Zakres robót dodatkowych może ulec niewielkiej zmianie w trakcie realizacji przebudowy drogi.

Obrzeża betonowe jak i rury do robót dodatkowych dostarczy Zamawiający.

Na roboty dodatkowe niezbędne do wykonania podstawowego przedmiotu umowy będzie odrębna umowa i faktura.

Powinno być:

5.1.f. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(Obszar przyległy do drogi to teren o dominacji funkcji mieszkaniowej, po wykonaniu dokumentacji projektowej powstało kilka nowych działek do których należy wykonać zjazdy lub przebudować istniejące.

Roboty dodatkowe będą polegać na wykonaniu:

1. Frezowanie warstwowe nawierzchni asfaltowej na grubości 5 cm – **ok. 10m²**.
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm,
3. Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr 4 cm,
4. Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3 cm,
5. Zamontowanie 22 przepustów z rur 6m PEHD o średnicy 30 cm,
6. Zamontowanie ścianek czołowych kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetonowych do rur o średnicy 30 cm – w ilości 10 szt.,
7. Zamontowanie 2 przepustów rur 3m PEHD z mufą o średnicy 30 cm,
8. Zamontowanie 1 rury PEHD 9m o średnicy 50 cm,
9. Zamontowanie 1 rury 6m o średnicy 50cm,
10. Zamontowanie 4 ścianek do istniejących przepustów o średnicy 50 cm,
11. Zamontowanie 4 ścianek do przepustów o średnicy 40 cm,
12. Wykonanie 13 zjazdów indywidualnych z kruszywa .

Szczegółowy zakres robót będzie określony w odrębnym przedmiarze robót w trakcie realizacji inwestycji.

Rury do robót dodatkowych dostarczy Zamawiający.

Na roboty dodatkowe będzie odrębny przedmiar robót, umowa i faktura.

Zmiana w SIWZ, Rozdział 22 pkt 22.7.)

Jest:

22.7. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy;

- Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Katalog zmian umowy przewidziany jest we wzorze umowy:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

a) wystąpienia okoliczności siły wyższej- jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależnej od żadnej stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, aktu terroryzmu, klęski żywiołowej, strajku, pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

b) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT;

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają - pod rygorem nieważności- formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

Powinno być:

22.7. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy;

- Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
- Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Katalog zmian umowy przewidziany jest we wzorze umowy:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

1. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:

1.1 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:

a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Brak możliwości realizacji robót musi być zgłoszony w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego realizację robót i wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

b) klęski żywiołowe,

c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń,

e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,

g) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

1.2 Zmiany osobowe:

a) zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach,

b) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia na inne legitymujące się doświadczeniem wymaganym w SIWZ.

c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:

- zmiany szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy,
- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług.

1.3 Płatności:

a) zmiany terminów płatności wynikające z innych zmian umowy.

1.4 Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowiązującej stawki VAT,

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

f) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.

Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Wobec powyższego ulega zmianie Ogłoszenie o zamówieniu w zakresie uszczegółowienia robót dodatkowych i uszczegółowienia zmiany umowy , które były zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Kozłowski
SEKRETARZ GMINY