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Wszyscy uczestnicy postepowania

Nr sprawy: FZ.271.5.2026

Dotyczy: ,,Poprawa gospodarki wodno-§ciekowej poprzez modernizacje stacji uzdatniania
wody II etap oraz instalacje wodomierzy zdalnego odczytu.” W formule .,Zaprojektuj i

Wybuduj”

Gmina Stara Btotnica udziela odpowiedzi na nast¢pujace pytania:

1. Jaki wymiar majg wlazy do zbiornikoéw na wode?

Odpowiedz: Wymiary wlazéw w Swietle 80 cm na 80 cm.

Wykonawca, zgodnie z formula ,,Zaprojektuj i Wybuduj”, zobowiazany jest do
dokonania inwentaryzacji istniejacego obiektu przed opracowaniem dokumentacji
projektowej. W przypadku konieczno$ci wymiany wlazow nalezy zastosowacé rozwigzania
zapewniajace zachowanie parametrow uzytkowych i eksploatacyjnych zbiornikow oraz
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Jakiej $rednicy i z jakiego materiatu sg przej$cia w Scianach zbiornikow?

Odpowiedz: Tuleje stalowe o sSrednicy w swietle 200 mm

Parametry nalezy zweryfikowaé¢ podczas inwentaryzacji obiektu. W przypadku
koniecznosci wykonania nowych przejs¢ powinny one zosta¢ zaprojektowane zgodnie z
obowiazujacymi normami oraz zapewniac¢ pelna szczelnos¢ i trwalos¢ polaczen.

3. Czy inwestor moze zamiesSci¢ rzut stropu? W przypadku braku dokumentacji prosimy
o podanie wymiarow i ilosci zeber podpierajacych strop.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja archiwalng zawierajaca rzut
stropu ani szczegolowe dane dotyczace konstrukcji zeber. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania niezbe¢dnej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego istniejacej
konstrukcji na potrzeby opracowania dokumentacji projektowe;j.

4. Z uwagi na okres urlopowy pozyskujemy do oferty gidwnie ceny jednostkowe elementow
lub materialéw. Pozostale techniczne rozwigzania zaprojektowania monitoringu wymagaja
dhuzszego czasu. Czy zamawiajacy wyraza zgode na przesuni¢cie terminu sktadania ofert do
dnia 25 lipca br.?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedluzenie terminu skladania ofert do
25 lipca 2026r. Terminy te wynikaja z harmonogramu otrzymanej przez Zamawiajacego
na to zadanie dotacji.

5. Czy zamawiajacy moze wydhuzy¢ termin wykonania zadania II i III do konca listopada br.?



Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydluzenie terminu wykonania zadania II i ITI
do konca listopada br.. Terminy te wynikaja z harmonogramu otrzymanej przez Zamawiajacego
na to zadanie dotacji.
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