

**B.271.1.2013**

**ZAPYTANIE NR 1 do SIWZ**

Dotyczy: „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica”.

B. 271.1.2013

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości związanych z treścią SIWZ i przedmiotem przetargu:

1. Prosimy o podanie uziarnienie kruszywa na podbudowę zasadniczą dla przebudowywanych odcinków dróg.
2. Prosimy o podanie uziarnienie kruszywa na pobocza dla przebudowywanych odcinków dróg.
3. Prosimy o podanie uziarnienie kruszywa na zjazdy dla przebudowywanych odcinków dróg.
4. Prosimy o podanie rodzaju kruszywa na podbudowy, poboczy oraz zjazdów dla przebudowywanych odcinków dróg.
5. W przedmiarze robót oraz w kosztorysie ofertowym (Przebudowa drogi gminnej w m. Ryki) w pozycji 15 podana jest grubość podbudowy, 20 cm, natomiast w opisie konstrukcji - 15 cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości podbudowy zasadniczej
6. Prosimy o modyfikację wzoru umowy w ust. 4 § 5 w następujący sposób:  
„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT; uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, nie rzadziej niż raz z miesiąca, i faktury końcowej za wykonane roboty, zatwierdzonych przez Zamawiającego, na podstawie zatwierzonego protokołu końcowego odbioru robót.” – Biorąc pod uwagę półroczny okres realizacji płatność jedną fakturą (kończącą) jest nieuzasadnionym nadużywaniem przewagi Zamawiającego.
7. Wykonawca wnioskuje o przyjęcie w umowie kar za zwłokę w odniesieniu do niedotrzymania terminy usunięcia wad, a nie za opóźnienie jak dotychczas. Wykonawca, nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, które nie powstały z jego przyczyny albo powstały np. wskutek zaniedbań Zamawiającego i

jego personelu. Wnioskuje również o obniżenie drastycznej kary w wysokości 2% za każdy dzień opóźnienia do wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki. Tak wysokie kary nie znajdują żadnego uzasadnienia i nie są powszechnie stosowane w stosunkach gospodarczych. Ponadto wnioskuje o wprowadzenie limitu kar umownych płaconych przez Wykonawcę dla wszystkich tytułów na poziomie np. 10%.

- V
8. Prosimy o zmianę postanowienia umownego ust. 7 § 6 w sposób następujący: „*Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę zgłoszenia robót do odbioru, jeśli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór przedmiotu zamówienia*”. W innym przypadku postanowieni z ust. 3 tego paragrafu traci sens.
  9. Prosimy o zmianę postanowienia umownego ust. 2 § 8 w sposób następujący Wykonawca usuwa wady lub usterki stwierdzone w okresie gwarancji w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistnieniu wad lub usterek lub w innym uzgodnionym terminie ze względu na możliwości technologiczne i normy.
  10. Prosimy o zmianę postanowienia umownego ust. 6 § 11: „Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad indywidualnie dla każdego z elementów przedmiotu zamówienia”.
  11. Wnosimy o wprowadzenie do treści projektu umowy następujących okoliczności dających prawo Zamawiającemu do zmiany umowy w zakresie terminu i wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przykładowych sytuacjach:
    - i. urzędowej zmiany stawki podatku VAT
    - ii. w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi;
    - iii. w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno prawnych urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;
    - iv. niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację zadania zgodnie z wymogami norm,
    - v. wystąpienia robót zamiennych w wyniku np. błędów w dokumentacji projektowej;  
nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji inwestycji;
    - vi. zawieszenia robót przez Zamawiającego,
    - vii. zidentyfikowania na etapie robót przeszkód fizycznych i geologicznych, archeologicznych, wodnych itp.
    - ix. zmian sposobu spełnienia świadczenia

Przewidzenie możliwości dokonania powyższych zmian w umowie daje stronom umowy możliwości rozsądnego współdziałania w sytuacjach kryzysowych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji. Nie sposób z góry oszacować skutków wystąpienia takich zdarzeń, dlatego też ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 144 daje Zamawiającemu prawo do przewidywania w umowie zmian mających charakter istotny.