ST-1

WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdélne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i1 odbioru robé6t, ktére zostang wykonane podczas przebudowy i
termomodernizacji budynku gminnego wraz z jego czeSciowg rozbiorka w miejscowosci
Stara Btotnica na dzialce nr ewid. 8,gm. Stara Blotnica zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

1.2.  Zakres stosowania ST

Dla budynku gminnego projektuje si¢ :
- demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j,
- demontaz kraty okiennej — Iszt.,
- demontaz istniejacego pokrycia dachowego z eternitu oraz oddanie go utylizacji,
- demontaz sufitu podwieszonego wraz z podkonstrukcja;
- demontaz istniejacej konstrukcji dachu z wigzaréw stalowych wraz ze stalowymi stupkami,
- montaz nadprozy stalowych nad istniejgcymi oraz projektowanymi otworami okiennymi i
drzwiowymi, zgodnie z czg¢Scig rysunkowa,
- demontaz istniejgcych okien, drzwi i bram garazowych,
- rozbiodrka czesci przedmiotowego budynku zgodnie z cze¢Scia rysunkowa,
- rozbidérka kominéw zewnetrznych,
- skucie glazury ze $cian (pom.1.12 Pom. porzadkowe, i pom. 1.13 WC);
- rozbidrka istniejacych $cian dzialowych, zgodnie z czg¢$cig rysunkowa,
- wykucie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i na bramy garazowe,
- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego,
- przemurowanie otworéw okiennych i drzwiowych,
- rozbidrka istniejacych warstw posadzkowych (do poziomu rodzimego),
- wykonanie wiencow zelbetowych, zgodnie z czg¢scig rysunkowa,
- montaz projektowanej konstrukcji dachu z wigzar6w drewnianych,
- pokrycie dachu z blachy trapezowej,
- wymurowanie projektowanych $cian dziatowych,
- montaz okien, drzwi 1 bram garazowych,
-docieplenie $cian zewnetrznych budynku oraz §ciany wewnetrznej oddzielajace
pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego,
-docieplenie istniejacego stropu nad czgscig budynku z pomieszczeniami biurowymi;
-wykonanie warstw posadzkowych, zgodnie z cze¢$cig rysunkowa,
- wykonanie tynkdw wewnetrznych,
— docieplenie scian fundamentowych;
— zadaszenie wejscia do budynku (strona potudniowa i zachodnia)- zadaszenie systemowe
z poliweglanu komorowego;
— wykonanie opaski wokoét budynku- kostka brukowa;
— wymiang instalacji elektrycznej wraz z wymiang oSwietlenia na energooszczedne;



— montaz instalacji fotowoltaicznej dla budynku;

— montaz nowej instalacji odgromowej;

— modernizacj¢ systemu grzewczego (ogrzewanie elektryczne);

— modernizacj¢ systemu cieptej wody, wentylacji;

— zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j;

— wymian¢ ogrodzenia dziatki;

- pozostate roboty budowlane.

Specyfikacje techniczng jako cz¢s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

ST-2 - Roboty budowlane 1 wykonczeniowe;
ST-3 - Roboty rozbiérkowe;

ST-4 - Instalacje sanitarne;

ST-5 - Instalacje elektryczne;

1.3.  Zakres robét objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢
do robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgdg stosowane przez Wykonawce

w jezyku polskim.

1.4.  Niektore okres$lenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba powotana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 wystgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzania wszelkich badan i1 préb zwigzanych z oceng jakos$ci
materialéw oraz robét.

1.4.3. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zesp6l/ prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji techniczne;j.

1.4.5. Inzynier — oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajacego do dzialania w jego imieniu
w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.9. Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,




szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki — cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje  lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury

1.4.15. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwig-
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.16. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢  niewielkie  obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.




14.21. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie  stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.22. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.23. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
dotyczacych obiektu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.28. Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.29. Droga tymczasowa— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatagczona do dokumentéw przetargowych:



1 projekt budowlany wielobranzowy

2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy
W/w projekt znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w catosci obcigzaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;j.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z
nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory dokona niezbednych
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne 2z dokumentacjag projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentacji 1 specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatléw i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakoS¢ elementow budowy,
to takie materiaty lub elementy budowli bgdg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego rob6t w szczegolnosci:
a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostegpem os6b nieupowaznionych,
b) fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane




przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i
znak6w, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa,

e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu
lub jego podwykonawcdédw i dostawcOw.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlagczony w cene kontraktow3.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
— przestrzegal zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy i bedzie miat szczeg6lny wglad ba:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych
b) ostroznos$ci zabezpieczenia przed srodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisOw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie b¢dg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia




podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
wykonawca zawiadomi inwestora 1 zainteresowane wtladze lokalne oraz bedzie
wspolpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i o kazdym takim przewozie
bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa 1 innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i begdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania rob6t w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowiazany do wykonania projektu organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robdt, uzgodnienia go z wilascicielem drogi, wykonania wg



uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazddw i drog.

1.5.14. Dziatanie zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:

1 oznakowania pomieszczen, drzwi,

2 wykonania szczegétowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji i

urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze 1 przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszlego uzytkownika instalacji i
urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1.  Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzania przez
inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddlta w sposéb ciggly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane
przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ dostarczonych na budowe
materialéw. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus 1 naklad czasowo zdjete z terenu
beda sktadowane w haldy i nast¢pnie wykorzystane przy zasypce wykopdw po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji



inwestora.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe zastosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Iwestora.

2.5. Pochodzenie materialéw

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.7.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprze¢tu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow



ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie
inwestora usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia
budowli w planie i wysoko$ci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjna podczas
wykonywania roboét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg  wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robo6t zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione
nalezy dang faze¢ robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych,
badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarOw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentow

i uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna
i poleceniami Zamawiajacego.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace realizacj¢ zgodnie z
dokumentacja projektowg , ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

czes¢ ogolna opisujaca:




organizacj¢ wykonania robo6t (terminy i sposdb prowadzenia rob6t)

organizacj¢ ruchu na budowie

zasady BHP

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot (kierownikdw z odpowiednimi uprawnieniami)

system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do kontroli jakos$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

7 sposob i1 forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do inwestora

cze$¢ szczegdlowa zawierajaca:

1 sposob i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot

2 sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i1 badan materialéw oraz robét. Przed zakonczeniem systemu
kontroli inwestor moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan

1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badah Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan nalezy wykonywa¢ na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli



pobierania probek i badania materiatléw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze si¢ na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych badan poniesione beda przez Wykonawcg.

6.6.  Atesty, jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic¢
do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petlng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okre$lajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci ze ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,



- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,- dane dotyczace jakosci
materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jako$ci. Dokumenty
te stanowig zalgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdblne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiar6éw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesigczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie
okreslonym w umowie.



7.2.  Zasady okres$lania ilosci robot 1 materialdow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1.  Procedura przejecia robot

W ramach zapiséw kontraktu znajdujg si¢ zasady odbioru robdt oraz wypetnienia
gwarancji.

Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czeSciowych odbioréw, odbioru ostatecznego,
dla ktorych bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.

8.2. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone




pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeséci rob6t.  Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatoéw

8.5. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego rob6ét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajagcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja  przerwie swoje czynnosci

1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,




- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunie¢cia usterek.

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowe;j , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

8.6. Odbiodr ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.0 PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogélne.

Szczegbty ptatnosci zawarte sg w SIWZ.

Dla robét wycenionych podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez  Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie bgdzie
uwzglednia¢ SST i dokumentacje¢ projektowa. Wynagrodzenie rob6t bedzie obejmowac:

* robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i1 odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,




(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(a)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

Koszt wykonania przylaczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

Koszty zuzycia wody 1 energii dla celow budowy ponosi Wykonawca.
9.3.  Warunki szczegbtowe ptatnosci bedg przedstawione w SIWZ.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czytaC tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej ni 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub beneficjantow
programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.u. 2020 poz. 1333 z pdzZn.

. zm.)

2  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.
U. 22004 r. Nr 204, poz. 2086)

4  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych

Opracowal:
inz. Krzysztof Ole$



