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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy
termomodernizacji budynku §wietlicy wiejskiej zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 78/2, w
miejscowosci Stary Kietbow, gm. Stara Btotnica.

Budynek parterowy (poddasze nieuzytkowe), niepodpiwniczony.

Sciany nosne budynku kondygnacji nadziemnych murowane na zaprawie cem.- wap.,
fundamenty z betonu, strop migdzykondygnacyjny drewniany.

Dach na budynku dwuspadowy o kacie spadku potaci 30°, konstrukcja drewniana, pokrycie z
ptyt eternitowych. Przewiduje si¢ do wymiany istniejagce pokrycie z ptyt eternitowych wraz z
ich utylizacja na blach¢ dachéwkowsg, wymiang tat i kontrtat, oraz wymian¢ konstrukcji
wiezby dachowe;.

Sciany zewnetrzne budynku nie posiadaja wymaganej izolacji termiczne;.

Stolarka okienna drewniana w stanie ogdlnym ztym- do catkowitego demontazu i wymiany
na okna PCV.

Budynek petni funkcje budynku $wietlicy wiejskiej.

Dla budynku $wietlicy wiejskiej projektuje si¢ :
- wymiane¢ konstrukcji dachu, wraz z wymiang pokrycia (ptyty eternitowe) na blache
dachéwkowa wraz z wymiang tat i kontrlat;
- docieplenie $cian zewnetrznych budynku; $ciany zewne¢trzne budynku nie posiadajg
izolacji termiczne;j;
- strop parteru- zelbetowy, wylewany na budowie;
- murowanie $cian szczytowych i dziatlowych;
- wymiang¢ posadzki na gruncie;
- docieplenie stropu migdzy kondygnacyjnego (budynek parterowy z poddaszem
nieuzytkowy);
- docieplenie posadzki na gruncie (w calym budynku);
- wymiang istniejacej stolarki okiennej drewnianej;
- wymiang istniejacej stolarki drzwiowej;
- docieplenie $cian fundamentowych;
- wykonanie opaski wokét budynku- kostka brukowa;
- wymiang instalacji elektrycznej wraz z wymiang o§wietlenia na energooszczedne;
- instalacj¢ fotowoltaiczng dla budynku;
- modernizacj¢ systemu grzewczego (pompa ciepla);
- modernizacje systemu cieptej wody;

Charakterystyka budynku:

- dlugo$¢ budynku: c.a. 8,10m

- szerokos$¢ budynku: c.a. 5,91m
- wysokos$¢ budynku: c.a. 4,87m

- Powierzchnia zabudowy : 47,90m’
- Powierzchnia uzytkowa: 40,50m’
- Kubatura: 182,80m2

Podstawa opracowania:

- umowa z Gming Stara Btotnica;

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja budynku;

- norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. —,,Opor cieplny 1 wspdiczynnik przenikania ciepta®;

- instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych
budynkow”;



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r. ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 3.11.1998r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906 z

pézn. zmianami);

- inne przepisy szczegolne stosownie do tematyki opracowania.

2. Zagospodarowanie terenu

2.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek $wietlicy wiejskiej potozony jest w miejscowosci Stary Kietbow,

dziatka nr ewid.78/2, gm. Stara Btlotnica.

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. Od

strony zachodniej dziatka inwestora przylega bezposrednio do drogi publicznej (dziatka nr

ewid. 71).

Dziatka posiada bezposredni zjazd z drogi publiczne;.

Wejscie do budynku od strony zachodniej (gléwne wejscie).

Nieruchomos$¢ jest zagospodarowana 1 zabudowana. Teren dziatki uzbrojony jest

w nastepujace elementy infrastruktury techniczne; :

- sie¢ wodociggowa;

- siec telefoniczna;

- sie¢ energetyczna n.n. ;

Obstuga komunikacyjna:

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejagcym wewngtrznym ukladzie komunikacyjnym.

Zaopatrzenie nieruchomos$ci w media infrastruktury techniczne;j:

- woda — brak zasilania budynku w wodg;

- odprowadzenie $ciekoéw — brak odprowadzenia $ciekéw socjalno-bytowych z budynku;

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcego przytacza energetycznego n.n.; (bez
zmian)

- odprowadzenie wod opadowych — w sposéb naturalny nie powodujacy zalewania
nieruchomosci sgsiednich- istniejacy bez zmian;

- ogrzewanie — budynek nie ogrzewany;

- - istniejaca komunikacja piesza i kolowa bez zmian.

- - Istniejgca zielen pozostaje bez zmian.

2.2. Stan projektowany zagospodarowania

-zbiornik na $cieki- o poj.9.8m3 wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej;
- przylacze wodociggowe z sieci;
- projektuje si¢ opaske wokot budynku z kostki brukowe;.

2.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow oraz otoczenie

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko okre§lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Planowana inwestycja potozona jest:

- poza obszarami wystepowania udokumentowanych z16z kopalin 1 wod podziemnych,

- poza zasiggiem obszarow chronionych na podstawie przepisow o ochronie przyrody,



- poza obszarami, o ktérych mowa w art. 88d ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.,- Prawo
wodne,
Ze wzgledu na istniejace uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaktada
sie, ze ucigzliwos¢ przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziatki, higiene
i zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddzialywania moga wystapi¢ jedynie
na etapie wykonywania prac z uzyciem cigzkiego sprzetu i bedg mie¢ charakter incydentalny
1 krotkotrwaly.

2.4. Przeznaczenie terenu

Charakter jak i wielko$¢ planowanej inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowe.
Budynek niski do 12m — docieplenie budynku wykonywane na zgloszenie, nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

Planowana inwestycja nie powoduje zmiany funkcji w/w budynku.

3. Ocena techniczna stanu istniejgcego

Budynek $wietlicy wiejskiej wykonany jest w technologii tradycyjne;.

Dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie z ptyt eternitowych.

Obiekt niepodpiwniczony, budynek parterowy ze strychem nieuzytkowym

- Fundamenty z betonu- istniejgce bez zmian;

- Sciany fundamentowe betonowe- istniejace bez zmian;

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne —murowane, istniejace bez zmian;

- Scianki dzialowe — murowane, istniejace bez zmian;

- Strop migdzykondygnacyjny (strop drewniany) — projektuje si¢ strop zelbetowy oparty na
$cianach nosnych;

- Nadproza okienne - istniejgce zelbetowe - projektuje si¢ wymiane nadprozy na wience
zelbetowe z dodatkowym zbrojeniem dolnym ;

- Nadproza drzwiowe zewnetrzne zelbetowe- ze wzgledu na poszerzenie otworow
drzwiowych projekt zaklada wymiang istniejagcych nadprozy na zelbetowe belki
prefabrykowane;

- Nadproze drzwiowe $ciany dzialowe] ze wzgledu na poszerzenie otworu drzwiowego
zostanie zastgpione zelbetowg belka prefabrykowana;

- Dach o konstrukcji drewnianej — projektuje si¢ zmiang konstrukcji dachu na dach
dwuspadowy, spadek potaci 30°, wymiang istniejacego pokrycia z plyt eternitowych na
blach¢ dachowkowa, wymiang fat i kontrlat oraz wykonanie nowych obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych;

- Scianki dzialowe — murowane, istniejace bez zmian. Projektuje si¢ nowe $cianki dziatowe.
Dodatkowo przewiduje si¢ miejscowe poszerzenia w istniejacej Sciance dziatowej pod
wymieniane skrzydlo drzwiowe wraz z o$cieznica;

- Komin wentylacyjny murowany — przewidziany do rozbiorki; zostanie wymurowany nowy
komin wentylacyjny z pustakow keramzytowych dwukanalowych do wentylowania
pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

- Stolarka okienna drewniana w stanie ogolnym ztym; nie spetniajg aktualnych wymogoéw
odnosnie izolacyjnosci cieplnej- projektuje si¢ demontaz i wymiang stolarki drewnianej;

- Drzwi zewngetrzne wejsciowe do budynku nie spelniajg aktualnych wymogdéw odnosnie
izolacyjnosci cieplnej — projektuje si¢ demontaz i wymiang stolarki drzwiowej;

- Parapety zewng¢trzne- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekane;;

- Drzwi wewnegtrzne - projektuje si¢ demontaz i wymiang stolarki drzwiowe;;

- Obrobki blacharskie —przewidziane sg do demontazu ze wzgledu na ocieplenie $cian
zewngtrznych;



- Rynny i rury spustowe- przewidziane do wymiany ma nowe z blachy stalowej powlekane;;
Stan techniczny podstawowych elementow konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzaja bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia $cian zewnetrznych przyjeto zatozenie, ze elementy S$cienne nie
posiadaja zadnego materiatu termoizolacyjnego.

Wszelkie nierownos$ci $cian zewngtrznych pod docieplenie wilasciwe wyrownaé nalezy
styropianem. Odspajany tynk sku¢, ubytki w tynku uzupehic.

4. Zakres i ogolny opis robot budowlanych

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

- prace rozbiorkowe 1 demontazowe konstrukcji dachu wraz z pokryciem z ptyt eternitowych i
obrobkami blacharskimi;

- rozbiorka $cian szczytowych do poziomu stropu

- rozbidrka stropu drewnianego wraz z putapem z plyt drewnopodobnych;

- rozbiorka istniejacego komina wentylacyjnego;

- rozbidrka warstw podtogowych do poziomu gruntu rodzimego;

- prace wstepne, zabezpieczajace 1 przygotowawcze;

- osadzenie zelbetowych nadprozy prefabrykowanych nad zewngtrznymi otworami
drzwiowymi;

- wykonanie stropu zelbetowego;

- wykonanie wiency zelbetowych;

- murowanie $cian szczytowych;

- wykonanie nowej konstrukcji dachu dwuspadowego wraz z otaceniem i foliowaniem;
- pokrycie dachu blachodachéwka;

- murowanie $cian dzialowych z osadzeniem Zelbetowych belek prefabrykowanych;

- wymiang stolarki okiennej zewnetrznej;

- wymiang stolarki drzwiowej;

- montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratéw kamiennych;

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku;

- docieplenie $cian fundamentowych (strona poinocna, potudniowa i wschodnia);

- docieplenie stropu miedzy kondygnacyjnego;

- wykonanie podtogi na gruncie wraz z dociepleniem i posadzka z terakoty lub plytek
gresowych ;

- wymiang obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetéw zewngtrznych;

- wymiang instalacji C.O. w budynku — wg odrebnego opracowania;

- montaz pomp ciepta i ogniw fotowoltaicznych;

- wymiang instalacji odgromowej;

- wymiang instalacji elektrycznej wraz z wymiang o§wietlenia na energooszczedne;

- uzupehienie tynkéw wewnetrznych po modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnych;

- wykonanie tynkow projektowanych $cian i stropow;



- wykonanie okladzin $ciennych z plytek ceramicznych w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych

- wykonanie powlok malarskich;

W ramach zadania przewiduje si¢ technologi¢ wyprawy tynkarskie;j:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie, faktura baranek lub kornik
do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania;

- cokét budynku- tynk mozaikowy barwiony, faktura tynku i uziarnienie do ustalenia z
Inwestorem na etapie wbudowania;

Roboty budowlane rozbiorkowe i wyburzeniowe, obejmowac beda:

demontaz pokrycia dachowego z ptyt eternitowych wraz z ich utylizacja;
demontaz olacenia (laty i kontr faty);

rozbiorka konstrukeji dachu;

rozbiorka §cian szczytowych (do poziomu stropu);

rozbidrka stropu drewnianego wraz z putapem z ptyt drewnopodobnych;
rozbidrka gzymsow;

demontaz podtogi (do poziomu gruntu rodzimego);

demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow zewngtrznych itp.;
demontaz krat okiennych;

demontaz instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);

demontaz oswietlenia;

rozbidrka ,,czapek” kominowych;

rozbidrka istniejgcego komina wentylacyjnego;

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j;

rozbidrka fragmentu $ciany nad otworami drzwiowymi;

wykucie otworu drzwiowego- drzwi zewnetrzne do pomieszczenia gospodarczego
(elewacja pdinocna);

demontaz stolarki drzwiowej w wewngtrznej w istniejacej $ciance dziatowej wraz z
poszerzeniem otworu;

skucie odspojonego tynku na elewacji zewn¢trznej budynku;

oczyszczenie rys 1 spekan w konstrukcji Scian zewnetrznych;

pozostate roboty rozbidrkowe i towarzyszace;

odkopanie $cian fundamentowych do glgbokosci 0,8m ponizej poziomu terenu;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowaé beda:

naprawa rys 1 spekan konstrukcji budynku;
gruntowanie preparatami gruntujacymi;
pozostate roboty przygotowawcze;
oczyszczenie §cian fundamentowych (zmycie);



Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

osadzenie nadprozy nad otworami drzwiowymi $cian zewnetrznych z zelbetowych belek
prefabrykowanych;

wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z izolacjg folig, dach drewniany dwuspadowy ,
wykonany z drewna iglastego klasy C27, kryty blachodachowka na tatach i kontrlatach
drewnianych; konstrukcja dachu zabezpieczona §rodkami chemicznymi,

wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachoéwkowej wraz z otaceniem,;

impregnacja $rodkami przeciwwilgociowymi, przeciwgrzybicznymi, przeciwzapalnymi
wiezby dachowej;

wykonanie stropu zelbetowego migdzykondygnacyjnego, wylewanego na budowie
z betonu klasy B25 zbrojone stalg klasy A-IIIN;

wykonanie wienca zelbetowego;
wymurowanie $cian szczytowych z gazobetonu gr.24cm;

docieplenie stropu migdzy kondygnacyjnego (welna mineralna gr.18cm 2=0,036
W/(mK)) wraz z izolacja folig paroizolacyjng i paroprzepuszczalna;

murowanie nowych S$cianek dziatlowych wraz z nadprozami z zelbetowych belek
prefabrykowanych;

tynki wewnetrzne na $cianach nowoprojektowanych;
utozenie glazury na §cianach w pom. WC;
wykonanie podtogi technicznej (deski lub OSB na legarach w pasie szerokosci 3,0m);

wykonanie podbudowy gr.15cm z betonu klasy B15 na warstwie zageszczonego piasku
gr. 30cm

docieplenie podtogi na gruncie styropianem gr.12cm; o A=0,036 W/(mK) i
wytrzymato$ci na $ciskanie 200kPa na warstwie izolacyjnej -2x papa termozgrzewalna;

wykonanie wylewki betonowej gr. 7cm;
oktadziny posadzki z terakoty (lub ptytki gresowe) wraz z cokolikiem;

wykonanie docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem o A=0,036 W/(mK)
gr.14cm, z zewnetrzng wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym w masie;

wykonanie docieplenia o$ciezy okiennych i1 drzwiowych styropianem o A=0,036
W/(mK) gr. 3cm, z zewnetrzng wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym
W masie;

wykonanie izolacji papowej lub mas bitumicznych $cian fundamentowych (strona
poinocna, potudniowa i wschodnia);

wykonanie docieplenia $cian fundamentowych ptytami styropianu ekstrudowanego o
A=0,036 gr.10cm (strona potnocna, potudniowa i wschodnia);

wykonanie cokotu budynku z tynku mozaikowego;

montaz nowych obrdbek blacharskich, rynien 1 rur spustowych oraz parapetow
zewngtrznych;

montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrzne;j;
montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratoéw kamiennych;
montaz armatury tazienkowej;

malowanie $cian farbami emulsyjnymi i farbami lateksowymi zmywalnymi,



- malowanie sufitow farbami emulsyjnymi;
- wymiana instalacji odgromowej;
- pozostale roboty budowlane i wykonczeniowe;

- wykonanie nowej opaski wokot budynku- kostka brukowa;

Docieplenie Scian zewne¢trznych
Opis technologii docieplenia $cian zewnetrznych wg punktu 6 niniejszego opisu
technicznego.

Wymiana pokrycia dachowego z plyt eternitowych
Opis remontu pokrycia dachowego z plyt eternitowych wg punktu 7 niniejszego opisu
technicznego.

Obradbki blacharskie, malowanie

Obrobki blacharskie, parapety, rynny 1 rury spustowe wykona¢ nalezy z blachy stalowej
powlekanej (foliowanej)- grubo$¢ blachy min. 0,55mm, ( kolor brazowy RAL8017).

Rynny 1 rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=100mm; rura spustowa d=90mm;

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrobek nie mnie;j
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Stolarka okienna i drzwiowa
= Stolarka okienna

Okna drewniane przeznaczone do wymiany na okna z profili PCV.
Profile nosne z PCV pigciokomorowe, wzmocnione w oSciezach 1 skrzydtach
ksztattownikami np. stalowymi lub z widkna szklanego, ksztattowniki wypetione
piankg poliuretanowg- wktadka termiczna, okucia systemowe, okno o wspdiczynniku
przenikania ciepta Upac=1.10(W/m’K).
Stolarka okienna zgodnie z zalaczonym wykazem.
Stolarka okienna wyposazona w nawietrzaki higrosterowane (dobdr nawietrzakéw w
ilosci 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna);
Kolor zgodnie z kolorystyka elewacji.

= Stolarka drzwiowa
Drzwi zewngtrzne stalowe, antywlamaniowe, izolowane termicznie, w kolorze
grafitowym.
Wspdtezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<1,50W/m’K.
Drzwi wewngtrzne plytowe w kolorze naturalnego drewna, z o$cieznicg stalowg oraz
drewnopodobng, w komplecie z zamkami z wktadka oraz klamka 1 szyldem. Drzwi do
WC umywalni wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czgsci skrzydta; Zamontowac
odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciang.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
* [zolacja przeciwwilgociowa mig¢dzykondygnacyjna na stropie, z folii paroizolacyjnej
PCV, jednowarstwowo;
» [zolacja paroprzepuszczalna uktadana na warstwie wekny;



* [zolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa parteru wykonana z podwdjnej
warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej gr. min.5,2mm, na podtozu betonowym;

= Posadzki w budynku betonowe wylewane, zbrojone siatkami stalowymi lub
zbrojeniem rozproszonym, grubosci 7cm, dylatowane;

= Docieplenie posadzki na gruncie -izolacja termiczna posadzki na gruncie styropianem
(do podtoég) grubosci 12cm na calej powierzchni podiogi; o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta min. A =0,036 W/mK i wytrzymatosci na §ciskanie 200kPa;

= QOkfadziny posadzek w budynku =z plytek terakotowych Ilub gresowych,
antyposlizgowych, zgodnie z DIN 51130, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie,
zalecane posadzki wielobarwne, w I klasie gatunkowej;

* Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi w jasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie); farby wysoce zmywalne;
W ciggach komunikacyjnych (do petnej wysokos$ci) i pomieszczeniach gospodarczych
malowanie farbg lateksowa.

* Jzolacja termiczna stropu z welny mineralnej grubo$ci min. 18cm, ulozonej luzno na
stropie , maty welny o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A =0,036 W/mK.

Sciany wewnetrzne dzialowe
Scianki dzialowe murowane tradycyjnie z betonu komoérkowego lub cegly dziurawki, gr.12cm
na zaprawie tradycyjnej cem.-wap.;

Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne murowane dla projektowanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych z
pustakow wentylacyjnych systemowych, wymiary pojedynczego przekroju 12x16cm. Komin
murowany od poziomu stropu. Kanaly obmurowywane cegta klinkierowa.

Nadproza
Nadproza nad otworami drzwiowymi wykona¢ z prefabrykowanych belek zelbetowych.
Nadproza nad otworami okiennymi wykona¢ jako zelbetowe z betonu klasy B25 (C20/25)

zbrojone stalg klasy BSOOSP. Strzemiona ze stali klasy St3S.

Tynki
Na nowoprojektowanych $cianach nalezy zastosowac¢ tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm;
wykonczony gladzig szpachlowg gipsowa;

Glazura na Scianach

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych - glazura do wysokos$ci min. 2,0m, zaleca si¢
wykonanie wielobarwne okladziny, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi; Glazura w [
klasie gatunkowej —wzor i1 kolorystyka do uzgodnienia na budowie.

Malowanie wewnetrzne

Sufity nalezy malowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Sciany nalezy malowaé farbami emulsyjnymi i lateksowymi, kolory jasne pastelowe do
ustalenia na budowie. Nalezy zastosowa¢ farby wysoce zmywalne.

Posadzka na gruncie

- wylewka betonowa gr. 7cm;

- folia budowlana gr. min 0,2mm;

- styropian grubosci 12cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta min. 0,036 1 wytrzymatosci
na $ciskanie 200kPa;



- 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej gr.5,2mm na podtozu betonowym:;

- podbudowa z betonu C12/15 grubosci 15¢cm;

- piasek ubijany warstwami, min. 30cm

Oktadziny z plytek antyposlizgowych (min. R10 ), zgodnie z DIN 51130, o podwyzszonej
odporno$ci na $cieranie (kl. Scieralnosci V), w I klasie gatunkowej; Cokol z ptytek o
wysokosci 10cm; Wzor terakoty do ustalenia na etapie jej wbudowania; zalecane posadzki
wielobarwne.

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratéw kamiennych, szerokosci okoto 30cm. Wzoér
parapetow do ustalenia na etapie ich wbudowania;

Konstrukcja dachu

Projektuje si¢ wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego klasy C27.
Konstrukcje dachu stanowi dach dwuspadowy, w uktadzie krokwiowym o kacie spadku
potaci 30°, przykryty blachodachdwka. Oparcie wiezby skrajnie na murlatach: 14x14cm.
Konstrukcja drewniana zabezpieczona do granic trudnozapalnosci, srodkami ogniochronnymi
np. FOBOS. Szczegdtowe rozmieszczenie elementoéw wiezby dachowej zgodnie z rysunkiem
zalaczonym do czesci konstrukcyjne;.

Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne

Konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako stalowo- aluminiowa. Ramy stalowe wsporcze
dla paneli przykrecone zostang do krokwi dachowych. Panele fotowoltaiczne zostang
przykrgcone do szyn aluminiowych. Konstrukcje dostosowa¢ do systemu instalacji
wybranego producenta.

Pozostale roboty konstrukcyjne

= Sciany szczytowe i kolankowe zewnetrzne nosne i ostonowe nadziemia murowane z
betonu komorkowego gr. 24 cm, na zaprawie cem.-wap. M5(tradycyjne;j);

= Strop ptytowy, zelbetowy wykonywany na budowie z betonu B25, zbrojone stalg
klasy A-IIN (Rb-500 itp.), prety rozdzielcze ze stali klasy A-I — wg. czesci
rysunkowe;j;

= Wience stropowe zelbetowe wylewane z betonu klasy C20/25 (B25), (stropowe
wylewane tacznie z konstrukcjg stropu), zbrojone konstrukcyjnie 4xd=12mm ze stali
A-ITIN (Rb-500 itp.), strzemiona d=6mm ze stali A-I w max. rozstawie 25cm;

5. Bilans energetyczny budynku

W przypadku prawidtowo wykonanych elementéw $ciennych wspotczynnik U przegrody jest
mniejszy od Upax = 0,23 [W/m**K].

W przypadku wystepowania przemarzan $cian nalezy przypuszczaé, ze elementy $cienne
wbudowane zostaly nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze elementy
$cienne nie posiadajg materiatu termoizolacyjnego.

W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze spehlienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla $cian zewngtrznych, projektuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych
styropianem samogasngcym o wspotczynniku przewodzenia ciepta dla styropianu
0 A=0,036W/mK, o minimalnej grubosci 14cm. Projektuje si¢ ocieplenie o$ciezy okiennych i
drzwiowych styropianem samogasngcym o A=0,036 W/mK grubosci 3 cm (grubos¢ styropianu
1 wspotczynnik styropian dobrano na podstawie sporzadzonego Audytu Energetycznego).



W przypadku prawidlowo wykonanego docieplenia stropu wspotczynnik U przegrody jest
mniejszy 0d: Upax = 0,18 [W/m**K].

Ocieplenie stropu zostanie wykonane od strony poddasza z mat welny mineralnej gr. min.
18cm 0 A<0,036 W/mK)

Grubos$¢ 1 parametry welny mineralnej dobrano na podstawie sporzadzonego Audytu
Energetycznego.

6. Ocieplenie Scian zewnetrznych

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem samogasngcym grubosci
14 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK), technologia wykonania
ocieplenia metodg lekkg-mokra.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym
grubosci 3 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK), technologia wykonania
ocieplenia metodg lekkga-mokra.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr.12cm
(A=0,035 W/(mK)), 60 cm ponizej terenu (strona poOinocna, poludniowa i wschodnia
budynku) wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i przemystowym, zarowno w obiektach juz istniejacych jak i nowo wznoszonych,
do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci 11
kondygnacji wiacznie.

Nalezy pamicta¢, aby stosowac elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko jednego
producenta.

Zaleca si¢, aby elewacja zostata wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej, wykonawca
powinien sprawdzi¢ dat¢ produkcji, termin waznosci i numery szarz produkcyjnych. Nalezy
takze zapoznac si¢ z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach
produktow.

= Wymagania dotyczace wykonania robét termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podloza i otoczenia nie
nizszej niz 5 °C 1 nie wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ oslonigta
1 zabezpieczona przed wplywem opaddéw atmosferycznych, dzialaniem silnego wiatru
1 bezposrednim nastonecznieniem - na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z ggstej
siatki. Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadow
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80 %)

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narz¢dzia i sprzet
potrzebny do wykonania robdt dociepleniowych 1 elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymalo$¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.
Okna i1 stolarke drzwiowa na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomocg
folii.




Sprawdzenie przygotowanej powierzchni §cian

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:

- no$ne, suche i oczyszczone z luznych czastek i stabo przylegajacych powtok;

- wolne od zanieczyszczen biologicznych i1 chemicznych;

- 0 wystarczajacej przyczepnosci;

Nowe betony 1 tynki muszg by¢ zwigzane 1 wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace si¢
powtoki malarskie i1 tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢ usunigte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod ci$nieniem. Jezeli podioze
charakteryzuje si¢ wysoka chionnoscia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywac technikg malarska, przy uzyciu pgdzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchni¢ $ciany
1 wcieraniu w podioze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do
uzycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym réowniez
wody.

Wadliwie wykonana ocena podloza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia witacznie. Dlatego ocen¢ stanu podtoza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowa¢. W przypadku koniecznos$ci niwelacji lub miejscowych napraw
podtoza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowana powierzchnig nalezy chronié przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciagu wykazuje duza nasigkliwos$¢, gruntowanie nalezy powtorzyc.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymato$ci podtoza na rozcigganie, ktore nie moze byc¢
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymatos¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na calej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy cokotowej

Docieplenie mozna rozpocza¢é od zamocowania listew cokolowych. Listwy stanowig
montazowe podparcie pierwszego rzedu plyt, utatwiajg zachowanie rownomiernego poziomu
kolejnych warstw, wzmacniaja dolng krawedZ systemu, a wyksztatcony na dolnej krawedzi
kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole
budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochron¢ przed wptywem
podciaggania wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi
przez krople deszczu, odbijajace si¢ od gruntu. Zamiast listew cokolowych dopuszcza si¢
stosowanie pasOw siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z wtokna szklanego.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Ptyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie
plyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez okres
dhuzszy niz 7 dni. Pozotkte pod wplywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane 1 odpylone.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczaé¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé do
gbry. Styropian (samogasngcy) nalezy przykleja¢ do podiloza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwoch metod:

- punktowo-krawedziowg - na calym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci okoto
3 - 5 cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackéw);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig 1 rozprowadzi¢ gtadka paca, nastgpnie wyrownac
paca zg¢batg o wycigtych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowac¢ tylko przy réwnym podiozu;




Ptyt¢ z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przytozy¢ do S$ciany
w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejowa nie powinna pomi¢dzy nie wnikac.
Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaré6wno na powierzchni $cian jak i1 na naroznikach.
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o réznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie
ocieplajacej nalezy wypetni¢ np. przez wstawienie klindw wycigtych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny plyt nie powinny
pokrywaé si¢ z pgknigciami w S$cianie oraz przebiegiem potaczen réznych materiatéw
sciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac catych lub potéwek ptyt, zachowujac przewigzanie.
Na $cianach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie
pokrywaty si¢ ze zigczami plyt prefabrykowanych. Brzegi plyt musza by¢ calkowicie
przyklejone.

Po przyklejeniu plyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokona¢ korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty przeprowadza
si¢ po powtornym natozeniu kleju, umieszczeniu plyty, docisnigciu 1 wylicowaniu
ptaszczyzny. Czynnos$ci przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20
minut od natozenia kleju na powierzchnig phyty.

Wszystkie naroza otworow elewacji powinny by¢ wyklejane catymi, odpowiednio
przycietymi plytami. Ogranicza si¢ w ten sposob peknigcia w narozach otwordw.

Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierownosci
warstwy izolujacej (uskoki pomigdzy ptytami ocieplenia, odchylki od ptaszczyzny, wystajace
fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac rgcznie pacg pokrytg gruboziarnistym
papierem $ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyrownywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zaglebien 1 wypuklosci. Czynnosci pozniejsze nie daja zgodnej
z technologia, skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuktych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i1 otworow elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otwordéw okiennych i1 drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski
siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie
klejacej. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Przyklejone do S$cian ptyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac lacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m> w $rodkowej czeéci $ciany,
oraz min. 8 szt./m> w czeSci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dlugo$¢ minimalna tacznika rozpreznego dla 14 cm styropianu — 20 cm.




Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na glebokos¢ 21 cm
(dlugo$¢ zakotwienia w $cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miar¢ potrzeby nalezy je
oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wiece] niz o 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych
1 obcigzen dynamicznych, wywotanych ré6znymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchni¢ umocowanych ptyt
styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym lub tarka
metalowa. Warstwe¢ zbrojong nalezy wykonywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian 1 otwordw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtokna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikow
otworow w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskoéw tkaniny
z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej 1 ponizej otworow
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukos$nych peknie¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych naprezen.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gtadz
z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z wldkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Prace¢ nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciagna¢ na $ciang¢ z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni paca zgbatg 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny
zbrojacej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10 — 30 minut
w zaleznosci od temperatury 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i1 zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki nalezy uklada¢ pionowo z zaktadem szeroko$ci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywaé si¢ ze spoinami migdzy plytami styropianowymi.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$§¢ druga warstwe masy klejacej
o grubosci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cala powierzchnig
doktadnie wyrowna¢ i wygladzi¢. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie wigcej] niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucig¢ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ na $ciang sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy
wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

W czgs$ci budynku na wysoko$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowacé dwie warstwy tkaniny szklane;.




Gruntowanie warstwy zbrojonej

W celu usuni¢cia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowac papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe¢ klejowa nalezy pokry¢ podkiadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewlasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mas¢ podktadowg gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

Naktladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,,baranek” grubosci 1,5
mm, polega na naciggni¢ciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gladkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciaggna¢ rowniez paca stalowa gtadka do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.

Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo natozonego materiatu.

Podczas robot nalezy zapewni¢ taka ilos¢ pracownikoéw, aby w sposob ciagly, bez przerw
w pracy, nalozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne taczenia partii tynku nalezy dokona¢ technika ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomoca
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podtoze, a pdzniej na wyschnigty tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikna¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkow dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.

Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektorych produktow wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Docieplenie $cian fundamentowych

Do ocieplenia $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany o 2A=0,035W/mK
o grubosci 12cm. Docieplenie §cian fundamentowych wykona¢ 60cm ponizej poziomu terenu.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z podwdjnej warstwy papy
termozgrzewalnej lub 2 warstw masy bitumicznej uszczelniajgcej 2x I mm;

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé ptyty styropianowe o
A=0,036W/mK 1 grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z oScieznicg nalezy natozy¢ kit
elastyczny silikonowy. Styki podokiennika z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym
silikonowym.




7. Demontaz pokrycia dachowego z plyt eternitowych

Rozbiorka eternitu stanowigcego pokrycie dachowe- dane szczegolowe

Usuniecie pokrycia z plyt eternitowych

Usunigcie ptyt eternitowych (azbestowo — cementowych) powinno by¢ przeprowadzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
,W sprawie sposobow 1 warunkoOw bezpiecznego uzytkowania i1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest” a takze Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005r (Dz.
U. Nr 216, poz. 1824) ,,w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
1 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz  programu szkolenia ~ w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi si¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisje azbestu do $rodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia
poprzez:

- nawilzanie woda wyroboéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
1 utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy;

- demontaz catych wyrobow (plyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie

jest to technicznie mozliwe;

- odspajanie materialéw trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu wylacznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace
powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystgpowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pylu azbestu w $srodowisku pracy,

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpaddéw zawierajacych azbest oraz
ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca robot rozbidorkowych winien posiada¢ zezwolenie w zakresie gospodarowania
odpadami zawierajacymi azbest. Do wykonania prac budowlanych przez wylonionego
w przetargu wykonawce¢ powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujacy
pod nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju robot osob.

Wykonawca zatrudniajagcy pracownikow przy zabezpieczaniu albo usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest jest obowigzany stosowa¢ $rodki ochrony pracownikow przed
szkodliwym dziataniem pytu zawierajacego azbest w tym
w szczegolnosci:

- podejmowac dziatania zapobiegajace powstawaniu pylu azbestu i ogranicza¢ jego stezenie
W powietrzu,

— kontrolowa¢ stopien narazenia pracownikéw na dziatanie pytlu azbestu w sposob okre§lony
w odrebnych przepisach,

— oceniac¢ ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikdéw na dziatanie pytu azbestu.
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych lub innych prac zwigzanych z usuwaniem
wyrobow zawierajacych azbest wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ plan prac,
w szczegdlnosci obejmujacy:

— ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunig¢cia oraz ocen¢ stanu
technicznego tych materiatow,

— ustalenie odpowiednich sposobdéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

— okreslenie rodzajow 1 metod pracy, z uwzglednieniem technicznych srodkow,

— okreslenie sposoboéw wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pytlu azbestu do
powietrza,

— zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

— poinformowanie pracownikéw, ktérzy moga by¢ narazeni na dziatanie pylu azbestu,
o sposobach postepowania i niezbednych $rodkach ochronnych




Wykonawca jest obowigzany aby:

— liczba 0so6b przydzielonych do prac, przy ktérych wykonywaniu wystepuje narazenie na
dziatanie azbestu i czas tego narazenia byly ograniczone do niezbg¢dnego minimum,

— maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub
ograniczaly do minimum powstawanie pytu azbestu, a szczeg6lnie jego emisj¢ do srodowiska
pracy 1 (lub) $rodowiska naturalnego, — strefy pracy, w ktérych wystepuje narazenie na
dziatanie pylu azbestu byly:

a) wydzielone — w celu unikni¢cia narazenia innych oséb na dziatanie pytlu azbestu

b) niedostepne dla oséb nie zatrudnionych przy pracach,

c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,,UWAGA — ZAGROZENIE
AZBESTEM”

— przy pracach narazajacych na dziatanie pylu azbestu stosowana byla odziez ochronna
1 sprzgt ochronny uktadu oddechowego.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest, wykonawca
jest obowigzany zapewni¢ uprzatnigcie terenu z odpaddéw zawierajacych azbest oraz
oczyszczenie z pylu azbestu w sposob uniemozliwiajacy jego emisje do srodowiska.

8. Malowanie i kolorystyka

Wykonany tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie o fakturze ,baranek”
w kolorach i uktadzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zalaczong do projektu.
Kolorystyke elewacji nalezy traktowac pogladowo jako przedstawienie graficzne, kolorystyka
wydruku elewacji moze nie odpowiadac rzeczywistej.

Stolarka okienna drewniana- przeznaczona do wymiany na PCV, kolor biaty.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna istniejgca — przeznaczona do wymiany na drzwi stalowe
antywlamaniowe, kolor szary.

Stolarka drzwiowa zewng¢trzna projektowana- drzwi stalowe, kolor szary.

Cokoét budynku z tynku mozaikowego.

Obrobki blacharskie, parapety - wykona¢ nalezy z blachy stalowej powlekanej (foliowane;j)-
grubo$¢ blachy min.0,55mm, kolor brazowy (RAL8017).

9. Instalacja odgromowa

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy poprawnie wykona¢
potaczenia instalacji odgromowej po wymianie obrobek blacharskich. Proponuje si¢ utozenie
zwodow pionowych w rurach ochronnych pod warstwa ociepleniowa. Ziacza kontrolne
umiesci¢ na $cianie (wneka zamykana drzwiczkami).

Zgodnie z normg PN-IEC-61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych.
Zasady ogolne”, dla projektowanego budynku nalezy zastosowaé IV klase ochrony ktoérg
stanowi¢ beda:

e Zwody poziome przy $cianie attyki stanowi¢ bedzie drut stalowy ocynkowany ¢8mm.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej o gr.
powyzej 0,5mm.

e Przewody odprowadzajace z preta stalowego ocynkowanego @ 8mm prowadzone na
$cianach w rurach ochronnych PCV pt.

e Zlacza kontrolne instalowane, na kazdym przewodzie odprowadzajacym, na $cianie w
puszkach p/t.

e Uziom prety stalowe miedziowane dt. 2*1,5m



Druty, taSmy przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujacego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu
odpowiednich wspornikow odstepowych lub wspornikow do ztaczy naprezajacych. Zwody
nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zalaman (promien zagi¢cia nie moze by¢ mniejszy
niz10 cm). Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego, po
ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem lub innym preparatem
uszczelniajagcym — w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciach blachg przez oblutowanie,
w przypadku blach powlekanych - silikonem.

Przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowa¢ w taki
sposob 1 w takich odstgpach min. 3m, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o
$ciany, wymuszone parciem wiatru. Wszystkie potaczenia spawane w cze$ci naziemnej
zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg asfaltowa. Po przeprowadzeniu
catosci prac nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci galwanicznej, rezystancji uziemienia, dokonac
ogledzin elementéw uziemienia (przed zasypaniem), pomiary rezystancji uziemienia powinny
by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody techniczne;.

Opornos¢ wypadkowa kazdego uziemienia R < 10 Q.

Instalacje winna wykona¢ osoba lub zaktad posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do budowy
1 nadzorowania instalacji elektrycznych.

10. Kontrola jakosci, nadzor i odbior techniczny

Kontrola jako$ci materiatéw

Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robd6t, kontrolg nalezy obja¢ poszczego6lne jej etapy tj.:

- montaz rusztowan;

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z ptyt eternitowych;

- demontaz obrobek blacharskich i orynnowania;

- demontaz elementow konstrukcyjnych wiezby dachowe;;

- wykonanie wigzby dachowej;

- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki;

- wykonanie stropu zelbetowego;

- murowanie $cian szczytowych;

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaz stolarki okiennej PCV,

- montaz stolarki drzwiowej zewngtrznej i wewnetrznej;

- izolacja 1 docieplenie stropu miedzy kondygnacyjnego;

- docieplenie podtogi na gruncie;

- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian;

- przyklejenie plyt ocieplajacych i zamocowanie ich tacznikami z tworzyw;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatkg z widkna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego;

- wykonanie nowych obrobek blacharskich;

- wykonanie innych robét elewacyjnych.

Kontrola jako$ci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane s3 zgodnie z projektem, $wiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami
1 kartami technicznymi systemu ocieplenia.




Nadzoér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot dociepleniowych powinny by¢ one wykonywane
przez wyspecjalizowang firme¢ posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacjg.

Przy wykonywaniu robo6t konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawce robot, a takze nadzor inwestorski.

W czasie wykonywania robot ocieplajacych i1 innych z nimi zwigzanych, powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbior robot

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robot.

Prace dociepleniowe powinny by¢ odbierane w poszczegolnych $cianach budynku tak, aby

umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia. Po zakonczeniu robot

powinien by¢ dokonany odbior ostateczny ocieplenia.

Jakos$¢ wykonania kolejnych etapéw robdt ma szczegdlne znaczenie dla trwatosci ocieplenia

z zastosowaniem styropianu.

Konieczne jest wykonanie odbiorow w nastepujacych etapach:

- wykonanie wi¢zby dachowej;

- wykonanie impregnacji wigzby S$rodkiem przeciwwilgociowym, przeciwgrzybicznym
1 przeciwpalnym, zgodnie z instrukcjg producenta;

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachowki;

- wykonanie stropu zelbetowego;

- murowanie $cian szczytowych i dziatlowych;

- montaz stolarki zewnetrznej okiennej, drzwiowej;

- montaz stolarki wewnetrznej drzwiowej;

- izolacja 1 docieplenie posadzki na gruncie;

- przygotowanie podtoza;

- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakosci wykonania stykow ptyt

termoizolacyjnych;

- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;

- wykonanie gruntowania przed nalozeniem wyprawy tynkarskie;j;

- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;

- wykonanie powloki malarskiej;

- wykonanie obrobek blacharskich;

Kolejne fazy zakonczonych robot powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy

udziale kierownika budowy 1 znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w

dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czgsciowych. Po zakonczeniu zadania odbidr

koncowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robot. Podczas

odbioru nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na jako$¢ wykonania powlok tynkarskich,

malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia.

11. Uwagi

Materialty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemies$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami.

Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuza jedynie do celow porownawczych dla
okreslenia jakosci i parametrow wbudowanych materialow. Zastosowane do wykonania
modernizacji materialy, powinny posiada¢ parametry minimalne takie jakie zostaly opisane
w projekcie technicznym, oraz specyfikacji techniczne;.



Istniejace pokrycie dachu z ptyt eternitowych po demontazu podda¢ nalezy bezwarunkowo
utylizacji. Postgpowanie podczas demontazu, sktadowania oraz wywozu i utylizacji — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004r.,
w sprawie sposoboOw 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywac zgodnie z powyzszg dokumentacja.

Wszelkie niejasnosci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowaé
z autorem opracowania. Projektant dopuszcza wystgpienia pewnych zmian rozwigzan
technologicznych i funkcjonalnych powstatych na skutek wystapienia problematyki w trakcie
procesu budowy. Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwosé wystapienia w trakcie
wykonywania prac  remontowo-budowlanych  zmiany rozwigzan technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania
prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy niezwtocznie skontaktowac sie
Z projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za
zmiane rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sq zabronione. Wszelka zmiana
zaproponowanych materiatow i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyzszy
projekt objety jest ochronq praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej nalezy pobra¢ wymiary z natury.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych
prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiada¢ atesty ITB oraz spelnia¢ wymagania
polskich norm budowlanych, jak rowniez posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o.
w budynku wraz z montazem zaworoéw podpionowych.

12. Informacja BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

2. stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii

komunikacyjnych,

stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach,

wykonywanych przez kierujagcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza,

wymagajacych uzycia materialow wybuchowych.
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Do prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie nalezy zaliczy¢:

- prace przy demontazu elementéw zawierajacych azbest (ptyty eternitowe). Przy pracach
tych musza by¢ uwzglednione wszystkie warunki okre$lone w rozporzadzeniach Ministra
Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. ,,w sprawie sposoboOw 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania
1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest” i z dnia 14.10.2005r ,,w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.



Materialy wyjsciowe:

- Projekt budowlany;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500;

Zakres robot:

a) Roboty rozbidrkowe:

Przewidywane roboty rozbiorkowe nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 20 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robo6t nie przekroczy 100 osobodni.

b) Roboty przygotowawcze:

Przewidywane roboty rozbiorkowe nie bedg trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robo6t nie przekroczy 25 osobodni.

c¢) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie bedg trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 120 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robo6t nie przekroczy 600 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas ich wystepowania
a) Roboty rozbiorkowe

- prace przy demontazu elementow zawierajacych azbest (ptyty eternitowe);

Przy pracach tych muszg by¢ uwzglednione wszystkie warunki okreslone w rozporzadzeniach
Ministra Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. ,,w sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego
uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest” i z dnia 14.10.2005r ,,w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow”.

Wykonawca zatrudniajagcy pracownikow przy zabezpieczaniu albo usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest jest obowigzany stosowa¢ $rodki ochrony pracownikow przed
szkodliwym dziataniem pytu zawierajgcego azbest w tym
w szczegdlnosci:

— podejmowac¢ dziatania zapobiegajace powstawaniu pytu azbestu i ogranicza¢ jego st¢zenie
W powietrzu,

— kontrolowa¢ stopien narazenia pracownikéw na dziatanie pytu azbestu w sposob okre§lony
w odrebnych przepisach,

— oceniac¢ ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikdéw na dziatanie pytu azbestu.
Przed przystagpieniem do prac zwigzanych z usuwaniem wyroboéw zawierajacych azbest
wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ plan prac, w szczeg6lnosci obejmujacy:

— ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunig¢cia oraz ocen¢ stanu
technicznego tych materialow,

— ustalenie odpowiednich sposobow usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

— okreslenie rodzajow i metod pracy, z uwzglgdnieniem technicznych §rodkéw,

— okreslenie sposobow wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pylu azbestu do
powietrza,

— zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

— poinformowanie pracownikow, ktérzy moga by¢ narazeni na dziatanie pytlu azbestu,
o sposobach postepowania i niezbednych §rodkach ochronnych.

Wykonawca jest obowigzany aby:

— liczba 0so6b przydzielonych do prac, przy ktérych wykonywaniu wystepuje narazenie na
dziatanie azbestu i czas tego narazenia byly ograniczone do niezbednego minimum,



— maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub
ograniczaty do minimum powstawanie pytu azbestu, a szczeg6lnie jego emisj¢ do srodowiska
pracy i srodowiska naturalnego,
— strefy pracy, w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu byty:
a) wydzielone — w celu uniknigcia narazenia innych os6b na dziatanie pytu azbestu,
b) niedostepne dla 0sob nie zatrudnionych przy pracach,
¢) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,,UWAGA — ZAGROZENIE
AZBESTEM”
— przy pracach narazajacych na dzialanie pylu azbestu stosowana byta odziez ochronna
1 sprz¢t ochronny uktadu oddechowego.
Techniczne $rodki majace na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pytlu azbestu
powinny obejmowac w szczegolnosci:
— mechanizacj¢ prac,
— stosowanie w miar¢ mozliwych metod mokrych,
— stosowanie narzedzi r¢cznych lub wolnoobrotowych narzgdzi mechanicznych.
Wykonawca jest obowigzany tak organizowaé stanowiska pracy, na ktorych wystepuje
narazenie na wdychanie pylu azbestu, aby pracownik nie musial wykonywaé czynnosci
wymagajacych duzego wysitku fizycznego oraz nie byl narazony na dziatanie innych
czynnikow o dziataniu rakotworczym.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢, aby dostarczane pracownikom narazonym na
dziatanie pylu azbestu odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej byly
wlasciwe do poziomu narazenia oraz zapobiegaly odpowiednio stykaniu si¢ ciata z pylami
azbestu i ich wdychaniu. Odziez uzywana przez pracownikow zatrudnionych w warunkach
narazenia na dziatanie pylu azbestu powinna by¢ wykonana z materiatu uniemozliwiajgcego
przenikanie wlokien azbestu oraz umozliwiajacego tatwe czyszczenie. Rekawy
w nadgarstkach 1 nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylega¢ do ciata.
Wykonawca jest obowigzany zapewnic¢, aby po zakonczeniu pracy w warunkach narazenia na
dziatanie pytu azbestu odziez i1 obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej byty:
— oczyszczone z pytu azbestu wysoko skutecznymi urzadzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi
lub na mokro, w sposob uniemozliwiajacy uwalnianie si¢ pylu do s$rodowiska pracy
1 srodowiska naturalnego,
— przechowywane wytacznie w wyznaczonym miejscu w taki sposob, aby wykluczy¢ kontakt
z wlasng odzieza pracownikow. Odziez i obuwie robocze oraz §rodki ochrony indywidualne;j
nie moga by¢ uzywane poza miejscem pracy. Odziez zanieczyszczona pylem azbestu
przeznaczona do prania powinna by¢ zapakowana i odpowiednio oznakowana.
W miejscach wykonywania prac, w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie

a) pylu azbestu, niedopuszczalne jest spozywanie positkow, picie napojow, palenie

b) tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraznej potrzeby.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobow albo usuwaniem wyrobow
zawierajacych azbest, wykonawca jest obowigzany zapewni¢ uprzatnigcie terenu
wykonywania prac z odpadéw zawierajacych azbest oraz oczyszczenie z pylu azbestu
W sposob uniemozliwiajacy jego emisje do srodowiska,
— Sprzatanie powinno by¢ wykonywane z maksymalng starannoscia, z wykorzystaniem
podci$nieniowego sprzetu odkurzajacego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub
metoda czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest rgczne zamiatanie na sucho albo
czyszczenie pomieszczen oraz srodkdéw 1 narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.
— Stanowisko pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzadzenia powinny by¢
czyszczone pod koniec kazdej zmiany robocze;.
— Pyl azbestu gromadzony w urzadzeniach filtracyjnych nalezy regularnie usuwac
z zachowaniem niezbednych §rodkéw ostroznosci. Filtry wltokninowe nalezy wymienia¢ po



wzroscie oporéw do wartosci okreslonej w instrukcji uzytkowania. Zuzyte filtry nalezy
usuwac, pakujac je do szczelnych workow 1 postepujac z nimi tak, jak z innym odpadami
zawierajagcymi azbest. Regenerowanie filtrow jest niedopuszczalne. Worki do gromadzenia
pylu azbestu, zamontowane w urzadzeniach odpylajacych, powinny by¢ przeznaczone do
jednorazowego uzytku.

Podczas prac zwigzanych z =zabezpieczaniem wyrobéw albo usuwaniem wyrobow
zawierajacych azbest nalezy ogranicza¢ do minimum powstawanie odpadoéw, szczegdlnie
drobnych 1 stabo zwigzanych. Odpadéw zawierajacych azbest nie nalezy miesza¢ z innymi
rodzajami odpadow.

— Usuniete wyroby 1 inne materialy z zawarto$cig azbestu nalezy pakowa¢ w worki z folii
polietylenowej lub inne szczelne i oznakowane opakowania. Opakowania powinny posiadaé
wystarczajgcg wytrzymatos¢ na uszkodzenie oraz nie mogg by¢ podatne na oddziatywanie
warunkoéw atmosferycznych. Niedopuszczalne jest stosowanie do pakowania workow
papierowych.

— Pakowanie usuni¢tych wyrobow i innych materialow z zawarto$cig azbestu powinno
odbywac si¢ wytacznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego sktadowania.

— Opakowania powinny by¢ szczelnie zamykane bezposrednio po ich napehieniu i po
kazdorazowym ich dopehlieniu przez zgrzewanie lub zalepianie tasmg samoprzylepng
o wytrzymato$ci uniemozliwiajacej ich przypadkowe otwarcie.

Oznakowania:

— Wszystkie usuni¢te wyroby i inne materialy zawierajagce azbest powinny by¢ trwale
1 wyraznie oznakowane.

— Oznakowanie opakowan powinno mie¢ forme etykiety, trwale przytwierdzonej do
opakowania, lub bezposredniego nadruku na opakowaniu.

— Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate (nie ulegajace zniszczeniu,
zwlaszcza pod wplywem warunkow atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych).

b) Roboty na wysokosci:

- wymiana pokrycia dachowego;

- wymiana obrébek blacharskich;

- docieplenie systemowe $cian zewnetrznych;
- malowanie $cian zewngtrznych;

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia:

- upadek pracownika z wysokosci,

- potracenie spadajacymi elementami,

c¢) Prace transportowe:

- transport na pomosty robocze materiatéw budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbiorki;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potracenie przez szale wyciaggu WBT w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem z wysokosci,

d) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy,

- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pragdem elektrycznym:;

- urazy powodowane czg¢$ciami roboczymi maszyn i urzadzen

- nadmierny hatas i wibracje

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikow gazowych;



e) Komunikacja na placu budowy.

- Ciagi piesze i1 drogi kotowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia:

- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) wokol budynku w odlegtosci 2,0m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caly okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci,

b) strefy niebezpieczne beda wyznaczone na czas pracy wokot dzwigoéw, wyciagu WBT itp.,

c) zabezpieczone bedg otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewngtrznych budynku,

d) wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych
i1 miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

a) przed przystapieniem do robdt szczeg6lnie niebezpiecznych pracownicy bedg uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, wymaganych sposobow
postgpowania, zakresu wymaganych oston osobistych,

b) pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
,»Iyzykiem zawodowym” na stanowisku pracy,

¢) instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialtow, wyrobow oraz substancji

a) Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatdw masowych (cegta, cement, stal itp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe¢ beda one roziadowane
mechanicznie (dzwig kotowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu
placu budowy.

b) Transport pionowy materiatdw budowlanych odbywaé si¢ bedzie przy pomocy wyciagu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiaty
pomocnicze beda przenoszone r¢cznie.

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane
w magazynach tymczasowych, zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia wraz
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosuja okulary i maski przeciwpylowe, a pracujacy
mtotami udarowymi stosujg rowniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(porgczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac beda pracownicy nadzoru budowy.



c) W celu uniknig¢cia potracenia spadajagcymi przedmiotami nalezy mi¢dzy innymi:

- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0m- tasma BHP na
stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze,
- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w sposob w/w wokot urzadzen transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢

podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzor
budowlany.
W czasie eksploatacji nalezy zapewnic ich stalg sprawno$¢ 1 kompletno$¢ oraz obcigzenie
pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie
1 porzadku (potknigcie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materialéw z dachu opuszczaé je sukcesywnie i na biezgco
na liniach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ poreczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy koparek i sprz¢tu do transportu
pionowego.

f) Obsluga maszyn i urzadzen odbywaé si¢ winna przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn 1 urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokos$ci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w
pelnej sprawnosci technicznej i zapewni¢ biezacg ich konserwacje.

g) Drogi 1 ciggi komunikacji pieszej utrzymywaé¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne doj$cia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pewni sprawne
1 posiadajace certyfikaty, o wysokosci 0,75m ponad poziom na ktdry prowadza.

h) Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeby budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od
materialow palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowac do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

13. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji;

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z
art. 34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z wymogami okre§lonymi w
§13a Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.
Planowana inwestycja jaka jest przebudowa i termomodernizacja, wraz z wykonaniem
robdt towarzyszacych budynku $wietlicy wiejskiej, nie bedzie oddzialywata na zadng z
dzialek sasiednich.

Planowana inwestycja nie jest potozona na terenach Natura 2000 1 nie bedzie oddziatywac
na obszary Natura 2000. Planowana inwestycja nie bg¢dzie powodowad zacienienia i
przestaniania sgsiednich zabudowan, nie bedzie rowniez powodowacé zaktocen ciggdw
kominowych sgsiedniej zabudowy.
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