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1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy 
termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej  zlokalizowanego na działce nr ewid.  78/2, w 
miejscowości Stary Kiełbów, gm. Stara Błotnica. 
Budynek parterowy (poddasze nieużytkowe), niepodpiwniczony. 
Ściany nośne budynku kondygnacji nadziemnych murowane na zaprawie cem.- wap., 
fundamenty z betonu, strop międzykondygnacyjny drewniany.   
Dach na budynku dwuspadowy o kącie spadku połaci 30o, konstrukcja drewniana, pokrycie z 
płyt eternitowych. Przewiduje się do wymiany istniejące pokrycie z płyt eternitowych wraz z 
ich utylizacją  na blachę dachówkową, wymianę łat i kontrłat, oraz wymianę  konstrukcji 
więźby dachowej. 
Ściany zewnętrzne budynku nie posiadają wymaganej izolacji termicznej. 
Stolarka okienna drewniana w stanie ogólnym złym- do całkowitego demontażu i wymiany 
na okna PCV.  
Budynek pełni funkcję budynku  świetlicy wiejskiej. 
 
Dla budynku świetlicy wiejskiej projektuje się : 

-  wymianę konstrukcji dachu, wraz z wymianą pokrycia (płyty eternitowe)  na blachę 
dachówkową wraz z wymianą łat i kontrłat; 
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku; ściany zewnętrzne budynku nie posiadają 
izolacji termicznej; 
- strop parteru- żelbetowy, wylewany na budowie; 
- murowanie ścian szczytowych i działowych; 
- wymianę posadzki na gruncie; 
- docieplenie stropu między kondygnacyjnego (budynek parterowy z poddaszem 
nieużytkowy); 
- docieplenie posadzki na gruncie (w całym budynku); 
- wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej; 
- wymianę istniejącej stolarki drzwiowej; 
- docieplenie ścian fundamentowych; 
- wykonanie opaski wokół budynku- kostka brukowa; 
- wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne; 
- instalację fotowoltaiczną dla budynku; 
- modernizację systemu grzewczego  (pompa ciepła); 
- modernizację systemu ciepłej wody; 

 
Charakterystyka budynku: 
- długość budynku: c.a. 8,10m 
- szerokość budynku: c.a. 5,91m 
- wysokość budynku: c.a. 4,87m 
- Powierzchnia zabudowy :       47,90m2 
- Powierzchnia użytkowa:                   40,50m2  
- Kubatura:                     182,80m2 

 
Podstawa opracowania: 
- umowa z Gminą Stara Błotnica; 
- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją budynku; 
- norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. – „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła“; 
- instrukcja ITB nr 334/2002 – „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynków”; 



 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny  
  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r. ze zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906 z 
późn. zmianami); 
- inne przepisy szczególne stosownie do tematyki opracowania. 
 
 
2. Zagospodarowanie terenu 
 
2.1. Stan istniejący 
 

Przedmiotowy budynek  świetlicy wiejskiej  położony jest w miejscowości Stary Kiełbów, 
działka nr ewid.78/2, gm. Stara Błotnica. 
Teren nieruchomości graniczy dookoła z budynkami o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. Od 
strony zachodniej działka inwestora przylega bezpośrednio do drogi publicznej (działka nr 
ewid. 71).  
Działka posiada bezpośredni zjazd z drogi publicznej. 
Wejście do budynku od strony zachodniej (główne wejście).  
Nieruchomość jest zagospodarowana i zabudowana. Teren działki uzbrojony jest  
w następujące elementy infrastruktury technicznej :  
- sieć wodociągowa; 
- sieć telefoniczna; 
- sieć energetyczna n.n. ; 
Obsługa komunikacyjna:  
Nie przewiduje się żadnych zmian w  istniejącym wewnętrznym układzie komunikacyjnym. 
Zaopatrzenie nieruchomości w media infrastruktury technicznej: 
- woda – brak zasilania budynku w wodę; 
- odprowadzenie ścieków – brak odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych z budynku; 
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza energetycznego n.n.; (bez 

zmian) 
- odprowadzenie wód opadowych –  w sposób naturalny nie powodujący zalewania 

nieruchomości sąsiednich- istniejący bez zmian; 
- ogrzewanie – budynek nie ogrzewany; 
- - istniejąca komunikacja piesza i kołowa bez zmian.  
- - Istniejąca zieleń pozostaje bez zmian.  
 
2.2. Stan projektowany zagospodarowania 
 

-zbiornik na ścieki- o poj.9.8m3 wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej; 
- przyłącze wodociągowe z sieci; 
- projektuję się opaskę wokół budynku z kostki brukowej. 

 
2.3. Wpływ inwestycji na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników oraz otoczenie 
 

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Planowana inwestycja położona jest: 

- poza obszarami występowania udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, 
- poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody, 



 

- poza obszarami, o których mowa w art. 88d ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.,- Prawo 
wodne, 

Ze względu na istniejące uwarunkowania przestrzenne oraz położenie nieruchomości zakłada 
się, że uciążliwość przedmiotowej inwestycji nie będzie przekraczała granic działki, higienę  
i zdrowie ludzi będzie znikomy, a ponadnormatywne oddziaływania mogą wystąpić jedynie 
na etapie wykonywania prac z użyciem ciężkiego sprzętu i będą mieć charakter incydentalny  
i krótkotrwały.  
 
2.4.  Przeznaczenie terenu  

 

Charakter jak i wielkość planowanej  inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowę. 
Budynek niski do 12m – docieplenie budynku wykonywane na zgłoszenie, nie wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Planowana inwestycja nie powoduje zmiany funkcji w/w budynku.  
 
3. Ocena techniczna stanu istniejącego 
 

Budynek świetlicy wiejskiej wykonany jest w technologii tradycyjnej. 
Dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie z płyt eternitowych. 
Obiekt niepodpiwniczony, budynek parterowy ze strychem nieużytkowym 
- Fundamenty z betonu- istniejące bez zmian; 
- Ściany fundamentowe betonowe- istniejące bez zmian; 
- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne –murowane, istniejące bez zmian; 
- Ścianki działowe – murowane, istniejące bez zmian; 
- Strop  międzykondygnacyjny  (strop drewniany) – projektuje się strop żelbetowy oparty na 
ścianach nośnych; 
- Nadproża okienne -  istniejące żelbetowe - projektuje się wymianę nadproży na wieńce 
żelbetowe z dodatkowym zbrojeniem dolnym ;  
- Nadproża drzwiowe zewnętrzne żelbetowe- ze względu na poszerzenie otworów 
drzwiowych projekt zakłada wymianę istniejących nadproży na żelbetowe belki 
prefabrykowane; 
-  Nadproże drzwiowe ściany działowej ze względu na poszerzenie otworu drzwiowego 
zostanie zastąpione żelbetową belką prefabrykowaną; 
- Dach o konstrukcji drewnianej – projektuję się zmianę konstrukcji dachu na dach 
dwuspadowy, spadek połaci 30o, wymianę istniejącego pokrycia z płyt eternitowych  na 
blachę dachówkową,  wymianę łat i kontrłat oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych; 
- Ścianki działowe – murowane, istniejące bez zmian. Projektuje się nowe ścianki działowe. 
Dodatkowo przewiduje się miejscowe poszerzenia w istniejącej ściance działowej pod 
wymieniane skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą; 
- Komin wentylacyjny murowany – przewidziany do rozbiórki; zostanie wymurowany nowy 
komin wentylacyjny z pustaków keramzytowych dwukanałowych do wentylowania 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;  
- Stolarka okienna drewniana w stanie ogólnym złym; nie spełniają aktualnych wymogów 
odnośnie izolacyjności cieplnej- projektuję się demontaż i wymianę stolarki drewnianej; 
- Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku nie spełniają aktualnych wymogów odnośnie 
izolacyjności cieplnej  – projektuje się demontaż i wymianę stolarki drzwiowej; 
- Parapety zewnętrzne- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej; 
- Drzwi wewnętrzne - projektuje się demontaż i wymianę stolarki drzwiowej;  
- Obróbki blacharskie –przewidziane są do demontażu ze względu na ocieplenie ścian 
zewnętrznych; 



 

- Rynny i rury spustowe- przewidziane do wymiany ma nowe z blachy stalowej powlekanej; 
Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcji budynku jest zadowalający, elementy 
te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 
Do projektu docieplenia ścian zewnętrznych przyjęto założenie, że elementy ścienne nie 
posiadają żadnego materiału termoizolacyjnego. 
Wszelkie nierówności ścian zewnętrznych pod docieplenie właściwe wyrównać należy 
styropianem. Odspajany tynk skuć, ubytki w tynku uzupełnić. 
 
4. Zakres i ogólny opis robót budowlanych 
 
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje: 

- prace rozbiórkowe i demontażowe konstrukcji dachu wraz z pokryciem z płyt eternitowych i 
obróbkami blacharskimi; 

- rozbiórka ścian szczytowych do poziomu stropu 

- rozbiórka stropu drewnianego wraz z pułapem z płyt drewnopodobnych; 

- rozbiórka istniejącego komina wentylacyjnego; 

- rozbiórka warstw podłogowych do poziomu gruntu rodzimego; 

- prace wstępne, zabezpieczające i przygotowawcze; 

- osadzenie żelbetowych nadproży prefabrykowanych nad zewnętrznymi otworami 
drzwiowymi; 

- wykonanie stropu żelbetowego; 

- wykonanie wieńcy żelbetowych;  

- murowanie ścian szczytowych; 

- wykonanie  nowej konstrukcji dachu dwuspadowego wraz z ołaceniem i foliowaniem; 

- pokrycie dachu blachodachówką; 

- murowanie ścian działowych z osadzeniem żelbetowych belek prefabrykowanych; 

- wymianę stolarki okiennej zewnętrznej; 

- wymianę stolarki drzwiowej; 

- montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych; 

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku; 

- docieplenie ścian fundamentowych (strona północna, południowa i wschodnia); 

- docieplenie stropu między kondygnacyjnego; 

- wykonanie podłogi na gruncie wraz z dociepleniem i posadzką z terakoty lub płytek 
gresowych ; 

- wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów zewnętrznych; 

- wymianę instalacji C.O. w budynku – wg odrębnego opracowania; 

- montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych; 

- wymianę instalacji odgromowej; 

- wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne; 

- uzupełnienie tynków wewnętrznych po modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnych; 

- wykonanie tynków projektowanych ścian i stropów; 



 

- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych 

- wykonanie powłok malarskich; 
W ramach zadania przewiduje się technologię wyprawy tynkarskiej: 
-elewacje budynku - tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie, faktura baranek lub kornik 
do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania; 
- cokół budynku- tynk mozaikowy barwiony, faktura tynku i uziarnienie do ustalenia z 
Inwestorem na etapie wbudowania; 
 
Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą: 

- demontaż pokrycia dachowego z  płyt eternitowych wraz z ich utylizacją; 

- demontaż ołacenia (łaty i kontr łaty); 

- rozbiórka konstrukcji dachu; 

- rozbiórka ścian szczytowych (do poziomu stropu); 

- rozbiórka stropu  drewnianego wraz z pułapem z płyt drewnopodobnych; 

- rozbiórka gzymsów; 

- demontaż podłogi (do poziomu gruntu rodzimego); 

- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych itp.; 

- demontaż krat okiennych; 

- demontaż instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe); 

- demontaż oświetlenia;  

- rozbiórka „czapek” kominowych;  

- rozbiórka istniejącego komina wentylacyjnego; 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; 

- rozbiórka fragmentu ściany nad otworami drzwiowymi; 

- wykucie otworu drzwiowego- drzwi zewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego 
(elewacja północna); 

- demontaż stolarki drzwiowej w wewnętrznej w istniejącej ściance działowej wraz z 
poszerzeniem otworu; 

- skucie odspojonego tynku na elewacji zewnętrznej budynku; 

- oczyszczenie rys i spękań w konstrukcji ścian zewnętrznych; 

- pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące; 

- odkopanie ścian fundamentowych do głębokości 0,8m poniżej poziomu terenu; 

 
Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą: 

- naprawa rys i spękań konstrukcji budynku; 

- gruntowanie preparatami gruntującymi; 

- pozostałe roboty przygotowawcze; 

- oczyszczenie ścian fundamentowych (zmycie); 

 
 

 



 

Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą: 

- osadzenie nadproży nad otworami drzwiowymi ścian zewnętrznych z żelbetowych belek 
prefabrykowanych; 

- wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z izolacją folią, dach drewniany dwuspadowy , 
wykonany z drewna iglastego klasy C27, kryty blachodachówką na łatach i kontrłatach 
drewnianych; konstrukcja dachu zabezpieczona środkami chemicznymi; 

- wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachówkowej wraz z ołaceniem; 

- impregnacja środkami przeciwwilgociowymi, przeciwgrzybicznymi, przeciwzapalnymi 
więźby dachowej; 

- wykonanie stropu żelbetowego międzykondygnacyjnego, wylewanego na budowie  
z betonu klasy B25 zbrojone stalą klasy A-IIIN; 

- wykonanie wieńca żelbetowego; 

- wymurowanie ścian szczytowych z gazobetonu gr.24cm; 

- docieplenie stropu między kondygnacyjnego (wełna mineralna gr.18cm λ=0,036 
W/(mK)) wraz z izolacją folią paroizolacyjną i paroprzepuszczalną; 

- murowanie nowych ścianek działowych wraz z nadprożami z żelbetowych belek 
prefabrykowanych; 

- tynki wewnętrzne na ścianach nowoprojektowanych; 

- ułożenie glazury na ścianach w pom. WC; 

- wykonanie podłogi technicznej (deski lub OSB na legarach w pasie szerokości 3,0m); 

- wykonanie podbudowy gr.15cm z betonu klasy B15 na warstwie zagęszczonego piasku 
gr. 30cm 

- docieplenie podłogi na gruncie styropianem gr.12cm; o λ=0,036 W/(mK) i 
wytrzymałości na ściskanie 200kPa na warstwie izolacyjnej -2x papa termozgrzewalna; 

- wykonanie wylewki betonowej gr. 7cm; 

- okładziny posadzki z terakoty (lub płytki gresowe) wraz z cokolikiem; 

- wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o λ=0,036 W/(mK) 
gr.14cm, z zewnętrzną wyprawą elewacyjną tynkiem silikonowym barwionym w masie; 

- wykonanie docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o λ=0,036 
W/(mK) gr. 3cm, z zewnętrzną wyprawą elewacyjną tynkiem silikonowym barwionym 
w masie; 

- wykonanie izolacji papowej lub mas bitumicznych ścian fundamentowych (strona 
północna, południowa i wschodnia); 

- wykonanie docieplenia ścian fundamentowych płytami styropianu ekstrudowanego o 
λ=0,036 gr.10cm (strona północna, południowa i wschodnia); 

- wykonanie cokołu budynku z tynku mozaikowego; 

- montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetów 
zewnętrznych; 

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; 

- montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych; 

- montaż armatury łazienkowej; 

- malowanie ścian farbami emulsyjnymi i farbami lateksowymi zmywalnymi; 



 

- malowanie sufitów farbami emulsyjnymi; 

- wymiana instalacji odgromowej; 

- pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe; 

- wykonanie nowej opaski wokół budynku- kostka brukowa; 

 
 
Docieplenie ścian zewnętrznych 
Opis technologii docieplenia ścian zewnętrznych wg punktu 6 niniejszego opisu 
technicznego. 
 
Wymiana pokrycia dachowego z płyt eternitowych 
Opis remontu pokrycia dachowego z płyt eternitowych wg punktu 7 niniejszego opisu 
technicznego. 
 
Obróbki blacharskie, malowanie 
Obróbki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe wykonać należy z blachy stalowej 
powlekanej (foliowanej)- grubość blachy min. 0,55mm, ( kolor brązowy RAL8017).  
Rynny i rury spustowe systemowe: 
- rynny dachowe d=100mm; rura spustowa d=90mm; 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca się wysunięcie obróbek nie mniej 
niż 3cm poza lico wykończonej powierzchni elewacji. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa 

 Stolarka okienna 
Okna drewniane przeznaczone do wymiany na okna  z profili PCV.  
Profile nośne z PCV pięciokomorowe, wzmocnione w ościeżach i skrzydłach 
kształtownikami np. stalowymi lub z włókna szklanego, kształtowniki wypełnione 
pianką poliuretanową- wkładka termiczna, okucia systemowe, okno o współczynniku 
przenikania ciepła Umax=1.10(W/m2K).  
Stolarka okienna zgodnie z załączonym wykazem. 
Stolarka okienna wyposażona w nawietrzaki higrosterowane (dobór nawietrzaków w 
ilości 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna); 
Kolor zgodnie z kolorystyką elewacji. 
 

 Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne stalowe, antywłamaniowe, izolowane termicznie, w kolorze 
grafitowym. 
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U≤1,50W/m2K. 
Drzwi wewnętrzne płytowe w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą stalową oraz 
drewnopodobną, w komplecie z zamkami z wkładką oraz klamką i szyldem. Drzwi do 
WC umywalni wyposażyć w otwory nawiewne w dolnej części skrzydła; Zamontować 
odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę. 
 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne 
 Izolacja przeciwwilgociowa międzykondygnacyjna na stropie, z folii paroizolacyjnej 

PCV, jednowarstwowo; 
 Izolacja paroprzepuszczalna układana na warstwie wełny; 

 



 

 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa parteru wykonana z podwójnej 
warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej gr. min.5,2mm, na podłożu betonowym; 

 Posadzki w budynku betonowe wylewane, zbrojone siatkami stalowymi lub 
zbrojeniem rozproszonym, grubości 7cm, dylatowane; 

 Docieplenie posadzki na gruncie -izolacja termiczna posadzki na gruncie styropianem 
(do podłóg) grubości 12cm na całej powierzchni podłogi; o współczynniku 
przewodzenia ciepła min. λ =0,036 W/mK i wytrzymałości na ściskanie 200kPa; 

 Okładziny posadzek w budynku z płytek terakotowych lub gresowych, 
antypoślizgowych, zgodnie z DIN 51130, o podwyższonej odporności na ścieranie, 
zalecane posadzki wielobarwne, w I klasie gatunkowej; 

 Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i lateksowymi w jasnych kolorach 
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie); farby wysoce zmywalne; 
W ciągach komunikacyjnych (do pełnej wysokości) i pomieszczeniach gospodarczych 
malowanie farbą lateksową. 

 Izolacja termiczna stropu z wełny mineralnej grubości min. 18cm, ułożonej luźno na 
stropie , maty wełny o współczynniku przewodzenia ciepła min. λ =0,036 W/mK. 
 

Ściany wewnętrzne działowe  
Ścianki działowe murowane tradycyjnie z betonu komórkowego lub cegły dziurawki, gr.12cm 
na zaprawie tradycyjnej cem.-wap.; 
 
Kanały wentylacyjne 
Kanały wentylacyjne murowane dla projektowanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z 
pustaków wentylacyjnych  systemowych, wymiary pojedynczego przekroju 12x16cm. Komin 
murowany od poziomu stropu. Kanały obmurowywane cegłą klinkierową. 
 
Nadproża 
Nadproża nad otworami drzwiowymi wykonać z prefabrykowanych belek żelbetowych. 
Nadproża nad otworami okiennymi wykonać jako żelbetowe z betonu klasy B25 (C20/25) 
zbrojone stalą klasy B500SP. Strzemiona ze stali klasy St3S. 
 
Tynki 
Na nowoprojektowanych ścianach należy zastosować tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; 
wykończony gładzią szpachlową gipsową; 
 
Glazura na ścianach  
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych - glazura do wysokości min. 2,0m, zaleca się 
wykonanie wielobarwne okładziny, powyżej malowanie farbami emulsyjnymi; Glazura w I 
klasie gatunkowej –wzór i kolorystyka do uzgodnienia na budowie. 
 
Malowanie wewnętrzne 
Sufity należy malować farbami emulsyjnymi w kolorze białym. 
Ściany należy malować farbami emulsyjnymi i lateksowymi, kolory jasne pastelowe do 
ustalenia na budowie. Należy zastosować farby wysoce zmywalne. 
 
Posadzka na gruncie   
- wylewka betonowa gr. 7cm; 
- folia budowlana gr. min 0,2mm; 
- styropian grubości 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła min. 0,036 i wytrzymałości 
na ściskanie 200kPa; 



 

- 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej gr.5,2mm na podłożu betonowym; 
- podbudowa z betonu C12/15 grubości 15cm; 
- piasek ubijany warstwami, min. 30cm 
Okładziny z płytek antypoślizgowych (min. R10 ), zgodnie z DIN 51130, o podwyższonej 
odporności na ścieranie (kl. ścieralności V), w I klasie gatunkowej; Cokół z płytek o 
wysokości 10cm; Wzór terakoty do ustalenia na etapie jej wbudowania; zalecane posadzki 
wielobarwne. 
 
Parapety wewnętrzne 
Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratów kamiennych, szerokości około 30cm. Wzór 
parapetów do ustalenia na etapie ich wbudowania; 
 
Konstrukcja dachu 
Projektuje się wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego klasy C27. 
Konstrukcję dachu stanowi dach dwuspadowy, w układzie  krokwiowym o kącie spadku 
połaci 30o,  przykryty blachodachówką. Oparcie więźby skrajnie na murłatach: 14x14cm.  
Konstrukcja drewniana zabezpieczona do granic trudnozapalności, środkami ogniochronnymi 
np. FOBOS. Szczegółowe rozmieszczenie elementów więźby dachowej zgodnie z rysunkiem 
załączonym do części konstrukcyjnej. 
 
Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne 
Konstrukcja wsporcza wykonana będzie jako stalowo- aluminiowa. Ramy stalowe wsporcze 
dla paneli przykręcone zostaną do krokwi dachowych. Panele fotowoltaiczne zostaną 
przykręcone do szyn aluminiowych. Konstrukcję dostosować do systemu instalacji 
wybranego producenta. 
 
Pozostałe roboty konstrukcyjne  

 Ściany szczytowe i kolankowe zewnętrzne nośne i osłonowe nadziemia murowane z 
betonu komórkowego  gr. 24 cm,  na zaprawie cem.-wap. M5(tradycyjnej); 

 Strop  płytowy, żelbetowy wykonywany na budowie z betonu B25, zbrojone stalą 
klasy A-IIIN (Rb-500 itp.), pręty rozdzielcze ze stali klasy A-I – wg. części 
rysunkowej; 

 Wieńce stropowe żelbetowe wylewane z betonu klasy C20/25 (B25), (stropowe 
wylewane łącznie z konstrukcją stropu), zbrojone konstrukcyjnie 4xd=12mm ze stali 
A-IIIN (Rb-500 itp.), strzemiona d=6mm ze stali A-I w max. rozstawie 25cm; 

 
 
5. Bilans energetyczny budynku 

 
W przypadku prawidłowo wykonanych elementów ściennych współczynnik U przegrody jest 
mniejszy od Umax = 0,23 [W/m2*K]. 
W przypadku występowania przemarzań ścian należy przypuszczać, że elementy ścienne 
wbudowane zostały nieprawidłowo wykonane. Do obliczeń przyjęto założenie, że elementy 
ścienne nie posiadają materiału termoizolacyjnego. 
W związku z powyższym, mając na uwadze spełnienie podstawowego warunku jakim jest 
współczynnik U dla ścian zewnętrznych, projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych 
styropianem samogasnącym  o współczynniku przewodzenia ciepła dla styropianu 
o λ=0,036W/mK, o minimalnej grubości 14cm. Projektuje się ocieplenie ościeży okiennych i 
drzwiowych styropianem samogasnącym o λ=0,036W/mK grubości 3 cm (grubość styropianu 
i współczynnik styropian dobrano na podstawie sporządzonego Audytu Energetycznego). 



 

W przypadku prawidłowo wykonanego docieplenia stropu współczynnik U przegrody jest 
mniejszy od: Umax = 0,18 [W/m2*K]. 
Ocieplenie stropu zostanie wykonane od strony poddasza z mat wełny mineralnej gr. min. 
18cm o λ≤0,036W/mK) 
Grubość  i parametry wełny mineralnej dobrano na podstawie sporządzonego Audytu 
Energetycznego. 
 
6. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

 
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem samogasnącym grubości 
14 cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mK), technologia wykonania 
ocieplenia metodą lekką-mokrą.  
Tynk silikonowy barwiony w masie  grubości 1,5 mm o fakturze drobnego baranku. 
Projektuje się ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem samogasnącym 
grubości 3 cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mK), technologia wykonania 
ocieplenia metodą lekką-mokrą.  
Tynk silikonowy barwiony w masie  grubości 1,5 mm o fakturze drobnego baranku. 
Projektuje się ocieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr.12cm 
(λ=0,035 W/(mK)), 60 cm poniżej terenu (strona północna, południowa i wschodnia 
budynku) wraz z wykonaniem tynku mozaikowego. 
System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności 
publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących jak i nowo wznoszonych, 
do wysokości 25m, a dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości 11 
kondygnacji włącznie. 
Należy pamiętać, aby stosować elementy składowe systemu ociepleniowego tylko jednego 
producenta.  
Zaleca się, aby elewacja została wykonana w tej samej szarży produkcyjnej, wykonawca 
powinien sprawdzić datę produkcji, termin ważności i numery szarż produkcyjnych. Należy 
także zapoznać się z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach 
produktów. 
  
 Wymagania dotyczące wykonania robót termoizolacyjnych 
 
Warunki prowadzenia prac  
Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża i otoczenia nie 
niższej niż 5 °C i nie wyższej niż +30 °C. Elewacja na czas prac powinna być osłonięta  
i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru  
i bezpośrednim nasłonecznieniem - na rusztowaniach zalecane są osłony wykonane z gęstej 
siatki. Prace ociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów 
atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80 %) 
 
Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt 
potrzebny do wykonania robót dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzić ich jakość 
(zwłaszcza styropianu) i wytrzymałość na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Następną 
czynnością jest zmontowanie rusztowania niezbędnego do wykonania robót dociepleniowych. 
Okna i stolarkę drzwiową na czas robót należy zabezpieczyć przez zabrudzeniami za pomocą 
folii. 
 
 
 



 

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni ścian 
Podłoże do wykonania ocieplenia powinno być: 
- nośne, suche i oczyszczone z luźnych cząstek i słabo przylegających powłok; 
- wolne od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych; 
- o wystarczającej przyczepności; 
Nowe betony i tynki muszą być związane i wysezonowane. Wszystkie słabe, odspajające się 
powłoki malarskie i tynkarskie na bazie żywic organicznych powinny być usunięte 
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże 
charakteryzuje się wysoką chłonnością, konieczne jest zagruntowanie powierzchni ścian 
gruntem. Roboty należy wykonywać techniką malarską, przy użyciu pędzla malarskiego lub 
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakładaniu go na powierzchnię ściany  
i wcieraniu w podłoże. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do 
użycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym również 
wody. 
Wadliwie wykonana ocena podłoża może spowodować poważne konsekwencje, z awarią 
spowodowaną odspojeniem ocieplenia włącznie. Dlatego ocenę stanu podłoża powinna 
przeprowadzić uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia należy 
bezwzględnie zrealizować. W przypadku konieczności niwelacji lub miejscowych napraw 
podłoża zaleca się zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich. 
Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy 
podłoże w dalszym ciągu wykazuje dużą nasiąkliwość, gruntowanie należy powtórzyć. 
Należy dokonać sprawdzenia wytrzymałości podłoża na rozciąganie, które nie może być 
mniejsze niż 0,08MPa. Wytrzymałość należy sprawdzić przy pomocy testu polegającego na 
wykonaniu próby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych 
na całej ich powierzchni klejem w różnych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach należy 
wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu.  
 
Montaż listwy cokołowej 
Docieplenie można rozpocząć od zamocowania listew cokołowych. Listwy stanowią 
montażowe podparcie pierwszego rzędu płyt, ułatwiają zachowanie równomiernego poziomu 
kolejnych warstw, wzmacniają dolną krawędź systemu, a wykształcony na dolnej krawędzi 
kapinos nie dopuszcza do zacieków wody. Listwa powinna być mocowana poziomo na cokole 
budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochronę przed wpływem 
podciągania wilgoci, a także chroni przed zabrudzeniami – drobinkami błota, nanoszonymi 
przez krople deszczu, odbijające się od gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się 
stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego. 
 
Przyklejenie płyt styropianowych 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie 
płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez okres 
dłuższy niż 7 dni. Pożółkłe pod wpływem warunków atmosferycznych powierzchnie płyt 
muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 
Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać do 
góry. Styropian (samogasnący) należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do 
styropianu. Klej należy nakładać na styropian jedną z dwóch metod: 
- punktowo-krawędziową - na całym obwodzie płyty styropianowej pasmem szerokości około 
3 - 5 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 - 12 cm (3 – 6 placków); 
- grzebieniowa – klej należy nałożyć kielnią i rozprowadzić gładką pacą, następnie wyrównać 
pacą zębatą o wyciętych zębach 10x10 lub 12x12mm – stosować tylko przy równym podłożu; 



 

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo niezwłocznie przyłożyć do ściany  
w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 
powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejowa nie powinna pomiędzy nie wnikać. 
Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 
Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających 
tego miejsca styropianu o różnej grubości. Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie 
ocieplającej należy wypełnić np. przez wstawienie klinów wyciętych ze styropianu lub przez 
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. 
Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego 
układu spoin pionowych. Nie należy tworzyć spoin krzyżowych. Spoiny płyt nie powinny 
pokrywać się z pęknięciami w ścianie oraz przebiegiem połączeń różnych materiałów 
ściennych. Każdorazowo należy używać całych lub połówek płyt, zachowując przewiązanie. 
Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich styki nie 
pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. Brzegi płyt muszą być całkowicie 
przyklejone. 
Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. 
Korekta umieszczenia płyty po czasie dłuższym niż 10 minut może zostać przeprowadzona po 
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie płyty przeprowadza 
się po powtórnym nałożeniu kleju, umieszczeniu płyty, dociśnięciu i wylicowaniu 
płaszczyzny. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 
minut od nałożenia kleju na powierzchnię płyty. 
Wszystkie naroża otworów elewacji powinny być wyklejane całymi, odpowiednio 
przyciętymi płytami. Ogranicza się w ten sposób pęknięcia w narożach otworów. 
Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówności 
warstwy izolującej (uskoki pomiędzy płytami ocieplenia, odchyłki od płaszczyzny, wystające 
fragmenty wypełnienia szczelin itp.) należy zeszlifować ręcznie pacą pokrytą gruboziarnistym 
papierem ściernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja 
wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii 
ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania 
elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej  
z technologią, skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 
 
Wzmocnienie narożników 
W celu wzmocnienia  i zabezpieczenia wypukłych naroży elewacji przed uszkodzeniem 
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili narożnikowych z aluminium lub z tworzywa 
sztucznego na krawędziach ścian i otworów elewacji. Profil musi być obsadzony na 
styropianie pod siatką z włókna szklanego.  
 
Wzmocnienie naroży otworów okiennych i drzwiowych 
W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe paski 
siatki zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie 
klejącej. Paski należy wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie 
ościeży. 
 
Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 
Przyklejone do ścian płyty styropianowe należy dodatkowo przymocować łącznikami 
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilości min. 4 szt./m2 w środkowej części ściany, 
oraz min. 8 szt./m2 w części brzegowej, nie wcześniej jednak niż po 2 dniach od ich 
przyklejenia. Długość minimalna łącznika rozprężnego dla 14 cm styropianu – 20 cm. 



 

Otwory pod dyble należy wiercić odpowiednio dobrym wiertłem na  głębokość 21 cm 
(długość zakotwienia w ścianie – 6 cm). Po wywierceniu otworu  w miarę potrzeby należy je 
oczyścić przez przedmuchanie. 
Dyble należy osadzić w wywierconym otworze, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia 
i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem 
więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury styropianu. 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiału termoizolacyjnego oraz 
kompensowanie powstających w wierzchnich warstwach ocieplenia naprężeń termicznych  
i obciążeń dynamicznych, wywołanych różnymi czynnikami. 
Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej całą powierzchnię umocowanych płyt 
styropianowych należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym lub tarką 
metalową. Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach 
styropianowych, nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 
Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili 
narożnikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawędziach ścian i otworów 
elewacji. Profil musi być obsadzony na styropianie pod siatką z włókna szklanego. 
W kolejnym etapie należy przystąpić do dodatkowego wzmocnienia wszystkich narożników 
otworów w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokątnych pasków tkaniny  
z włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 25x35cm, powyżej i poniżej otworów 
okiennych i drzwiowych pod kątem 45º. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu 
ukośnych pęknięć rozwijających się od naroży pod wpływem zwiększonych naprężeń. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gładź  
z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka 
zbrojąca z włókna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez 
odpowiednią kąpiel ochronną przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 
Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak klej do 
przyklejenia styropianu. 
Przygotowany klej należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokości tkaniny 
zbrojącej. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 minut  
w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza, dlatego należy unikać pracy 
przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki należy układać pionowo z zakładem szerokości minimum 5 cm. 
Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. 
Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej 
o grubości minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy należy cała powierzchnię 
dokładnie wyrównać i wygładzić. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie 
powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. 
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy 
ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy 
wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 
W części budynku na wysokość 2,0 m zaleca się zastosować dwie warstwy tkaniny szklanej.  



 

Gruntowanie warstwy zbrojonej 
W celu usunięcia drobnych nierówności, nie wcześniej niż po 2 dniach od wykonania 
warstwy zbrojonej, należy jej powierzchnię przeszlifować papierem ściernym. 
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwę klejową należy pokryć podkładem 
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne. 
Należy ją stosować bez rozcieńczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podkładowej zapobiega 
przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z zapraw klejowych 
podkładowych, chroni podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje powstawanie plam na 
powierzchni tynku, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego 
właściwości. 
Masę podkładową gruntującą nakłada się w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. 
 
Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Wyprawę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż dobę od pomalowania gruntem oraz 
nie później niż po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 
Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze „baranek” grubości 1,5 
mm, polega na naciągnięciu jej równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej 
gładkiej. Nadmiar tynku należy ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości 
ziarna. Zdejmowany materiał należy odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu 
nadaje się ona do dalszego użycia. 
Podczas zacierania nie należy nadmiernie dociskać pacy do obrabianej wyprawy, grozi to 
przetarciem tynku. 
Wydobycie żądanej struktury odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 
poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału.  
Podczas robót należy zapewnić taką ilość pracowników, aby w sposób ciągły, bez przerw  
w pracy, nałożyć tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawędzie otworów i budynku. 
Ewentualne łączenia partii tynku należy dokonać techniką „mokre na mokre”. W przypadku 
braku możliwości zachowania tego wymogu zaleca się stosować odcięcia za pomocą 
naklejanych podwójnie taśm malarskich, najpierw na podłoże, a później na wyschnięty tynk. 
Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli uniknąć różnic w kolorystyce i fakturze tynku. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynków dekoracyjnych na ścianach bezpośrednio 
nasłonecznionych lub wilgotnych, oraz na podłożu nie zagruntowanym. 
Ze względu na alkaliczność niektórych produktów wchodzących w skład systemu ociepleń 
(szczególnie na bazie polikrzemianów), należy za pomocą folii ochronnej, zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obróbki blacharskie. 
 
Docieplenie ścian fundamentowych 
Do ocieplenia ścian fundamentowych - styropian ekstrudowany o λ=0,035W/mK  
o grubości 12cm. Docieplenie ścian fundamentowych wykonać 60cm poniżej poziomu terenu. 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych wykonana z podwójnej warstwy papy 
termozgrzewalnej lub 2 warstw masy bitumicznej uszczelniającej 2x1mm; 
 
Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych; 
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować płyty styropianowe o 
λ=0,036W/mK i grubości 3 cm. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit 
elastyczny silikonowy. Styki podokiennika z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym 
silikonowym. 
 
 



 

7. Demontaż pokrycia dachowego z płyt eternitowych 
 
Rozbiórka eternitu stanowiącego pokrycie dachowe- dane szczegółowe 
Usunięcie pokrycia z  płyt eternitowych 
Usunięcie płyt  eternitowych (azbestowo – cementowych) powinno być przeprowadzone 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649) 
„w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest” a także Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005r (Dz. 
U. Nr 216, poz. 1824) „w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu  
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów”.  
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób 
uniemożliwiający emisję azbestu do  środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia 
poprzez: 
- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem  
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 
- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie 
jest to technicznie możliwe; 
- odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi 
ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające 
powietrze; 
- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania 
przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w  środowisku pracy,  
- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz 
ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 
Wykonawca robót rozbiórkowych winien posiadać zezwolenie w zakresie gospodarowania 
odpadami zawierającymi azbest. Do wykonania prac budowlanych przez wyłonionego  
w przetargu wykonawcę powinni być zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujący 
pod nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju robót osób. 
Wykonawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu albo usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest jest obowiązany stosować środki ochrony pracowników przed 
szkodliwym działaniem pyłu zawierającego azbest w tym 
 w szczególności: 
- podejmować działania zapobiegające powstawaniu pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie  
w powietrzu, 
– kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób określony 
w odrębnych przepisach, 
– oceniać ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na działanie pyłu azbestu. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych lub innych prac związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest wykonawca jest obowiązany sporządzić plan prac,  
w szczególności obejmujący: 
– ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia oraz ocenę stanu 
technicznego tych materiałów, 
– ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest, 
– określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków, 
– określenie sposobów wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do 
powietrza, 
– zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 
– poinformowanie pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu,  
o sposobach postępowania i niezbędnych środkach ochronnych 



 

Wykonawca jest obowiązany aby: 
– liczba osób przydzielonych do prac, przy których wykonywaniu występuje narażenie na 
działanie azbestu i czas tego narażenia były ograniczone do niezbędnego minimum, 
– maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub 
ograniczały do minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do środowiska 
pracy i (lub) środowiska naturalnego, – strefy pracy, w których występuje narażenie na 
działanie pyłu azbestu były: 
a) wydzielone – w celu uniknięcia narażenia innych osób na działanie pyłu azbestu 
b) niedostępne dla osób nie zatrudnionych przy pracach, 
c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: „UWAGA – ZAGROŻENIE 
AZBESTEM” 
– przy pracach narażających na działanie pyłu azbestu stosowana była odzież ochronna  
i sprzęt ochronny układu oddechowego. 
Po zakończeniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wykonawca 
jest obowiązany zapewnić uprzątnięcie terenu z odpadów zawierających azbest oraz 
oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska. 
 
 
8. Malowanie i kolorystyka 

 
Wykonany tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie o fakturze „baranek”  
w kolorach i układzie zgodnie z koncepcją kolorystyki elewacji załączoną do projektu.  
Kolorystykę elewacji należy traktować poglądowo jako przedstawienie graficzne, kolorystyka 
wydruku elewacji może nie odpowiadać rzeczywistej. 
Stolarka okienna  drewniana- przeznaczona do wymiany na PCV, kolor biały. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna istniejąca – przeznaczona do wymiany na drzwi stalowe 
antywłamaniowe, kolor szary. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna projektowana- drzwi stalowe, kolor szary. 
Cokół  budynku z tynku mozaikowego. 
Obróbki blacharskie, parapety - wykonać należy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- 
grubość blachy min.0,55mm, kolor brązowy (RAL8017). 
 
9. Instalacja odgromowa 

 
W trakcie prowadzonych prac związanych z remontem budynku należy poprawnie wykonać 
połączenia instalacji odgromowej po wymianie obróbek blacharskich. Proponuje się ułożenie 
zwodów pionowych w rurach ochronnych pod warstwa ociepleniową. Złącza kontrolne 
umieścić na ścianie (wnęka zamykana drzwiczkami).  

Zgodnie z normą PN-IEC-61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne”, dla projektowanego budynku należy zastosować IV klasę ochrony którą 
stanowić będą: 

 Zwody poziome przy ścianie  attyki stanowić będzie drut stalowy ocynkowany ø8mm. 
Dopuszcza się wykorzystanie pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 
powyżej 0,5mm. 

 Przewody odprowadzające z pręta stalowego ocynkowanego Φ 8mm prowadzone na 
ścianach w rurach ochronnych PCV pt. 

 Złącza kontrolne instalowane, na każdym przewodzie odprowadzającym, na ścianie w 
puszkach p/t.  

 Uziom  pręty stalowe miedziowane dł. 2*1,5m 



 

Druty, taśmy przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za 
pomocą wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego. Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu 
odpowiednich wsporników odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. Zwody 
należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy 
niż10 cm). Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego, po 
ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem lub innym preparatem 
uszczelniającym – w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciach blachą przez oblutowanie, 
w przypadku blach powlekanych - silikonem.  
Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 
sposób i w takich odstępach min. 3m, aby uniemożliwić  ich uciążliwe drgania i uderzenia o 
ściany, wymuszone parciem wiatru. Wszystkie połączenia spawane w części naziemnej 
zabezpieczyć przez malowanie,  a w ziemi lepikiem lub masą asfaltową. Po przeprowadzeniu 
całości prac należy wykonać pomiary ciągłości galwanicznej, rezystancji uziemienia, dokonać 
oględzin elementów uziemienia (przed zasypaniem), pomiary rezystancji uziemienia powinny 
być wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej. 
Oporność wypadkowa każdego uziemienia R < 10 Ω.  
Instalacje winna wykonać osoba lub zakład posiadający odpowiednie uprawnienia do budowy 
i nadzorowania instalacji elektrycznych. 
 
 
10. Kontrola jakości, nadzór i odbiór techniczny 
 
Kontrola jakości materiałów  
Należy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają wymaganiom 
technicznym oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 
W trakcie wykonywania robót, kontrolą należy objąć poszczególne jej etapy tj.: 
- montaż rusztowań; 
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego z płyt eternitowych; 
- demontaż obróbek blacharskich i orynnowania; 
- demontaż elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; 
- wykonanie więźby dachowej; 
- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki; 
- wykonanie stropu żelbetowego; 
- murowanie ścian szczytowych; 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- montaż stolarki okiennej PCV, 
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej; 
- izolacja i docieplenie stropu między kondygnacyjnego; 
- docieplenie podłogi na gruncie; 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian; 
- przyklejenie płyt ocieplających i zamocowanie ich łącznikami z tworzyw; 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejącej z siatką z włókna szklanego; 
- wykonanie tynku elewacyjnego; 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich; 
- wykonanie innych robót elewacyjnych. 
Kontrola jakości powinna polegać na sprawdzeniu, czy poszczególne w/w etapy robót 
wykonywane są zgodnie z projektem, świadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami  
i kartami technicznymi systemu ocieplenia. 
 
 



 

Nadzór techniczny nad robotami 
Ze względu na szczególny charakter robót dociepleniowych powinny być one wykonywane 
przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne rekomendacje lub autoryzację. 
Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny, prowadzony przez 
wykonawcę robót, a także nadzór inwestorski. 
W czasie wykonywania robót ocieplających i innych z nimi związanych, powinien być 
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Odbiór robót 
Odbiorem technicznym należy objąć wszystkie wymienione wyżej etapy robót.  
Prace dociepleniowe powinny być odbierane w poszczególnych ścianach budynku tak, aby 
umożliwić sprawne i zgodne z technologią wykonywanie ocieplenia. Po zakończeniu robót 
powinien być dokonany odbiór ostateczny ocieplenia. 
Jakość wykonania kolejnych etapów robót ma szczególne znaczenie dla trwałości ocieplenia  
z zastosowaniem styropianu.  
Konieczne jest wykonanie odbiorów w następujących etapach: 
- wykonanie więźby dachowej; 
- wykonanie impregnacji więźby środkiem przeciwwilgociowym, przeciwgrzybicznym  
   i przeciwpalnym, zgodnie z instrukcją producenta; 
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki; 
- wykonanie stropu żelbetowego; 
- murowanie ścian szczytowych i działowych; 
- montaż stolarki zewnętrznej okiennej, drzwiowej; 
- montaż stolarki wewnętrznej drzwiowej; 
- izolacja i docieplenie posadzki na gruncie; 
- przygotowanie podłoża; 
- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzględnieniem jakości wykonania styków płyt 
termoizolacyjnych; 
- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem naroży; 
- wykonanie gruntowania przed nałożeniem wyprawy tynkarskiej; 
- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego; 
- wykonanie powłoki malarskiej; 
- wykonanie obróbek blacharskich; 
Kolejne fazy zakończonych robót powinny być odbierane przez inspektora nadzoru przy 
udziale kierownika budowy i znajdować odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w 
dzienniku budowy lub protokołach odbiorów częściowych. Po zakończeniu zadania odbiór 
końcowy powinien zostać potwierdzony sporządzeniem protokołu odbioru robót. Podczas 
odbioru należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania powłok tynkarskich, 
malarskich, obróbek blacharskich i tzw. detali docieplenia. 
 
 
11. Uwagi 
 
Materiały użyte do budowy winny posiadać atesty techniczne oraz być zgodne  
z odpowiednimi normami budowlanymi. 
Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami. 
Zastosowane w projekcie nazwy towarowe służą jedynie do celów porównawczych dla 
określenia jakości i parametrów wbudowanych materiałów. Zastosowane do wykonania 
modernizacji materiały, powinny posiadać parametry minimalne takie jakie zostały opisane  
w projekcie technicznym, oraz specyfikacji technicznej. 



 

Istniejące pokrycie dachu z płyt eternitowych po demontażu poddać należy bezwarunkowo 
utylizacji. Postępowanie podczas demontażu, składowania oraz wywozu i utylizacji – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r.,  
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 
Wszelkie prace remontowe należy wykonywać zgodnie z powyższą dokumentacją.  
Wszelkie niejasności powstałe w trakcie trwania prac budowlanych należy konsultować  
z autorem opracowania. Projektant dopuszcza wystąpienia pewnych zmian rozwiązań 
technologicznych i funkcjonalnych powstałych na skutek wystąpienia problematyki w trakcie 
procesu budowy. Za powyższe komplikacje projektant nie odpowiada 
 
Z uwagi na fakt, iż jest to budynek istniejący, dopuszcza się możliwość wystąpienia w trakcie 
wykonywania prac remontowo-budowlanych zmiany rozwiązań technologicznych  
i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej na etapie wykonywania 
prac budowlanych. Jeżeli sytuacja taka nastąpi należy niezwłocznie skontaktować się  
z projektantem, w celu rozwiązania przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za 
zmianę rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.  
Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta są zabronione. Wszelka zmiana 
zaproponowanych materiałów i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyższy 
projekt objęty jest ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 
kodeksu postępowania cywilnego. 
 
Przy zamawianiu stolarki okiennej należy pobrać wymiary z natury.  
Wszelkie  roboty przeprowadzić należy zgodnie z  przepisami bhp  pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych 
prac budowlanych. Użyte materiały powinny posiadać atesty ITB oraz spełniać wymagania 
polskich norm budowlanych, jak również posiadać odpowiednie aprobaty techniczne. 
Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o.  
w budynku wraz z montażem zaworów podpionowych. 
 
12. Informacja BIOZ 
 
W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 
1. przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 
2. stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 
3. prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych, 
4. stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 
5. prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 
6. wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 
7. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 
8. wymagających użycia materiałów wybuchowych. 
  
Do prac niebezpiecznych występujących na budowie należy zaliczyć: 
- prace przy demontażu elementów zawierających azbest (płyty eternitowe). Przy pracach 
tych muszą być uwzględnione wszystkie warunki określone w rozporządzeniach Ministra 
Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. „w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest” i z dnia 14.10.2005r „w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów”. 



 

Materiały wyjściowe: 
- Projekt budowlany; 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu skala 1:500;  
Zakres robót: 
a) Roboty rozbiórkowe: 
Przewidywane roboty rozbiórkowe nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 20 dni roboczych      
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 100 osobodni. 
b) Roboty przygotowawcze: 
Przewidywane roboty rozbiórkowe nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 5 dni roboczych      
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 25 osobodni. 
c) Roboty budowlane: 
Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 120 dni roboczych         
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 600 osobodni. 
 
Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas ich występowania 
a) Roboty rozbiórkowe 
- prace przy demontażu elementów zawierających azbest (płyty eternitowe); 
Przy pracach tych muszą być uwzględnione wszystkie warunki określone w rozporządzeniach 
Ministra Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. „w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest” i z dnia 14.10.2005r „w sprawie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 
wyrobów”. 
Wykonawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu albo usuwaniu wyrobów  
zawierających azbest jest obowiązany stosować środki ochrony pracowników przed 
szkodliwym działaniem pyłu zawierającego azbest w tym  
w szczególności: 
– podejmować działania zapobiegające powstawaniu pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie 
w powietrzu, 
– kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób określony 
w odrębnych przepisach, 
– oceniać ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na działanie pyłu azbestu. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
wykonawca jest obowiązany sporządzić plan prac, w szczególności obejmujący: 
– ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia oraz ocenę stanu 
technicznego tych materiałów, 
– ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest, 
– określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków, 
– określenie sposobów wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do 
powietrza, 
– zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 
– poinformowanie pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu,  
o sposobach postępowania i niezbędnych środkach ochronnych. 
Wykonawca jest obowiązany aby: 
– liczba osób przydzielonych do prac, przy których wykonywaniu występuje narażenie na 
działanie azbestu i czas tego narażenia były ograniczone do niezbędnego minimum, 



 

– maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub 
ograniczały do minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do środowiska 
pracy i środowiska naturalnego, 
– strefy pracy, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu były: 
a) wydzielone – w celu uniknięcia narażenia innych osób na działanie pyłu azbestu, 
b) niedostępne dla osób nie zatrudnionych przy pracach, 
c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: „UWAGA – ZAGROŻENIE 
AZBESTEM” 
– przy pracach narażających na działanie pyłu azbestu stosowana była odzież ochronna  
i sprzęt ochronny układu oddechowego. 
Techniczne środki mające na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pyłu azbestu 
powinny obejmować w szczególności: 
– mechanizację prac, 
– stosowanie w miarę możliwych metod mokrych, 
– stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych. 
Wykonawca jest obowiązany tak organizować stanowiska pracy, na których występuje 
narażenie na wdychanie pyłu azbestu, aby pracownik nie musiał wykonywać czynności 
wymagających dużego wysiłku fizycznego oraz nie był narażony na działanie innych 
czynników o działaniu rakotwórczym. 
Wykonawca jest obowiązany zapewnić, aby dostarczane pracownikom narażonym na 
działanie pyłu azbestu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej były 
właściwe do poziomu narażenia oraz zapobiegały odpowiednio stykaniu się ciała z pyłami 
azbestu i ich wdychaniu. Odzież używana przez pracowników zatrudnionych w warunkach 
narażenia na działanie pyłu azbestu powinna być wykonana z materiału uniemożliwiającego 
przenikanie włókien azbestu oraz umożliwiającego łatwe czyszczenie. Rękawy  
w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylegać do ciała. 
Wykonawca jest obowiązany zapewnić, aby po zakończeniu pracy w warunkach narażenia na 
działanie pyłu azbestu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej były: 
– oczyszczone z pyłu azbestu wysoko skutecznymi urządzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi 
lub na mokro, w sposób uniemożliwiający uwalnianie się pyłu do środowiska pracy  
i środowiska naturalnego, 
– przechowywane wyłącznie w wyznaczonym miejscu w taki sposób, aby wykluczyć kontakt 
z własną odzieżą pracowników. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej 
nie mogą być używane poza miejscem pracy. Odzież zanieczyszczona pyłem azbestu 
przeznaczona do prania powinna być zapakowana i odpowiednio oznakowana. 
W miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie 

a) pyłu azbestu, niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, picie napojów, palenie 
b) tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraźnej potrzeby. 

Po zakończeniu prac związanych z zabezpieczeniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest, wykonawca jest obowiązany zapewnić uprzątnięcie terenu 
wykonywania prac z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu  
w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska, 
– Sprzątanie powinno być wykonywane z maksymalną starannością, z wykorzystaniem 
podciśnieniowego sprzętu odkurzającego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub 
metodą czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho albo 
czyszczenie pomieszczeń oraz środków i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza. 
– Stanowisko pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urządzenia powinny być 
czyszczone pod koniec każdej zmiany roboczej. 
– Pył azbestu gromadzony w urządzeniach filtracyjnych należy regularnie usuwać  
z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Filtry włókninowe należy wymieniać po 



 

wzroście oporów do wartości określonej w instrukcji użytkowania. Zużyte filtry należy 
usuwać, pakując je do szczelnych worków i postępując z nimi tak, jak z innym odpadami 
zawierającymi azbest. Regenerowanie filtrów jest niedopuszczalne. Worki do gromadzenia 
pyłu azbestu, zamontowane w urządzeniach odpylających, powinny być przeznaczone do 
jednorazowego użytku. 
Podczas prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest należy ograniczać do minimum powstawanie odpadów, szczególnie 
drobnych i słabo związanych. Odpadów zawierających azbest nie należy mieszać z innymi 
rodzajami odpadów. 
– Usunięte wyroby i inne materiały z zawartością azbestu należy pakować w worki z folii 
polietylenowej lub inne szczelne i oznakowane opakowania. Opakowania powinny posiadać 
wystarczającą wytrzymałość na uszkodzenie oraz nie mogą być podatne na oddziaływanie 
warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest stosowanie do pakowania worków 
papierowych. 
– Pakowanie usuniętych wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu powinno 
odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania. 
– Opakowania powinny być szczelnie zamykane bezpośrednio po ich napełnieniu i po 
każdorazowym ich dopełnieniu przez zgrzewanie lub zalepianie taśmą samoprzylepną  
o wytrzymałości uniemożliwiającej ich przypadkowe otwarcie. 
Oznakowania: 
– Wszystkie usunięte wyroby i inne materiały zawierające azbest powinny być trwale  
i wyraźnie oznakowane. 
– Oznakowanie opakowań powinno mieć formę etykiety, trwale przytwierdzonej do 
opakowania, lub bezpośredniego nadruku na opakowaniu.  
–  Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe (nie ulegające zniszczeniu, 
zwłaszcza pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych). 

 
b) Roboty na wysokości: 
- wymiana pokrycia dachowego; 
- wymiana obróbek blacharskich; 
- docieplenie systemowe ścian zewnętrznych; 
- malowanie ścian zewnętrznych; 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek pracownika z wysokości, 
- potrącenie spadającymi elementami, 

 
c) Prace transportowe: 
- transport na pomosty robocze materiałów budowlanych; 
- transport gruzu z terenu rozbiórki; 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- potrącenie przez szalę wyciągu WBT w trakcie jej jazdy, 
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości, 
 
d) Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych 
- rozprowadzenie energii po placu budowy, 
- obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- porażenie prądem elektrycznym; 
- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń   
- nadmierny hałas i wibracje  
- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych; 



 

e)  Komunikacja na placu budowy.  
- Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy; 
- Komunikacja pionowa – schody, drabiny. 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek lub potrącenia pracownika podczas przejścia po placu budowy 
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości. 
 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju 
zagrożenia: 
a) wokół budynku w odległości 2,0m od ścian lub rusztowań zewnętrznych wydzielone 

zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowania i tablice ostrzegawcze) przez cały okres 
zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości, 

b) strefy niebezpieczne będą wyznaczone na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu WBT itp., 
c) zabezpieczone będą otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w ścianach 

zewnętrznych budynku, 
d) wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składowania materiałów łatwopalnych  

i miejsca w których będzie zakaz używania otwartego ognia 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych: 
a) przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą uczestniczyli 

w instruktażach BHP na temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów 
postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych, 

b) pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany z tzw. 
„ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy, 

c) instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 
 
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji 
a) Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal itp.) nie 

przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one rozładowane 
mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu 
placu budowy. 

b) Transport pionowy materiałów budowlanych odbywać się będzie przy pomocy wyciągu 
przyściennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiały 
pomocnicze będą przenoszone ręcznie. 

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy będą przechowywane  
w magazynach tymczasowych, zlokalizowanych wewnątrz budynku w pomieszczeniach 
przeznaczonych do realizacji. 

d) Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) będą przechowywane  
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza budowy. 
 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wraz  
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 
a) Zatrudnieni przy robotach pylących stosują okulary i maski przeciwpyłowe, a pracujący 

młotami udarowymi stosują również ochronniki słuchu. 
b) Zatrudnieni na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed upadkiem 

(poręczenia), a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używają indywidualnego 
sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych 
wskazywać będą pracownicy nadzoru budowy. 



 

c) W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi: 
- wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości 6,0m- taśma BHP na 
słupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze, 
- strefy niebezpieczne  wyznaczyć w  sposób w/w wokół urządzeń transportu pionowego. 

d) Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być 
podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzór 
budowlany. 
W czasie eksploatacji należy zapewnić ich stałą sprawność i kompletność oraz obciążenie 
pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych 
pomostach w jednym pionie. Pomosty powinny być utrzymane w odpowiednim ładzie  
i porządku (potknięcie pracownika). 

e) Przy pracach transportowych materiałów z dachu opuszczać je sukcesywnie i na bieżąco 
na liniach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania należy wydzielić poręczeniami. Strefy 
niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy koparek i sprzętu do transportu 
pionowego. 

f) Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami 
zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w 
pełnej sprawności technicznej i zapewnić bieżącą ich konserwację. 

g) Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem 
odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk 
pracy, wejścia do budynku w strefie zagrożonej upadkiem przedmiotów z wysokości 
zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pewni sprawne  
i posiadające certyfikaty, o wysokości 0,75m ponad poziom na który prowadzą. 

h) Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg 
potrzeby budowy.  
Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od 
materiałów palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pożarowych niebezpiecznych 
przygotować do ewentualnego użycia sprzęt ppoż. 

 
13. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji; 
 

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z 
art. 34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z wymogami określonymi w 
§13a Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
Planowana inwestycja jaką jest przebudowa i termomodernizacja, wraz z wykonaniem 
robót towarzyszących budynku świetlicy wiejskiej, nie będzie oddziaływała na żadną z 
działek sąsiednich. 
Planowana inwestycja nie jest położona na terenach Natura 2000 i nie będzie oddziaływać 
na obszary Natura 2000. Planowana inwestycja nie będzie powodować zacienienia i 
przesłaniania sąsiednich zabudowań, nie będzie również powodować zakłóceń ciągów 
kominowych sąsiedniej zabudowy. 
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