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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania  Ogólne  odnoszą  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach rozbudowy
budynku SPZOZ w Starej Błotnicy  Dz. nr 196/5, obręb Stara Błotnica:
- wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny LPG.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST:
Specyfikacja obejmuje roboty instalacyjne dla zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

projektem budowlanym, Prawem Budowlanym, normami i przepisami budowlanymi, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Organizacja robót
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować:
1. Projekt organizacji i harmonogram robót. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 
Inwestorem projekt organizacji i harmonogram prac tak, aby prace powodowały jak najmniejsze 
utrudnienia dla pracowników oraz mieszkańców okolicznych budynków. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez  Inwestora  i  Inspektora  Nadzoru  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o
ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inwestora  i  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona
odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów ważniejszy  jest  od
odczytów ze skali  rysunków.  Wszystkie wykonane Roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z
Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
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wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót
Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej  i  innych,  a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się
do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez

odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami
tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają być wykonane w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o
zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i Inspektora Nadzoru oraz zainteresowane władze oraz będzie z
nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Określenia podstawowe
Inspektor  Nadzoru  –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów i  odpowiednie
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.
Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów z danego źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem Nadzoru  lub  poza  Terenem Budowy  w miejscach  zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane dla  badań prowadzonych  przez  Inspektora Nadzoru.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu  na jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany do Robót  powinien  być
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości robót zaakceptowanym przez
Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie
przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Instalacja gazowa (CPV 45333000 -0)
5.1.1 Instalacja gazowa wewnątrz budynku.

Instalacja wewnętrzna gazowa w budynku oraz pomieszczeniach, w których będą instalowane
odbiorniki  gazu  powinny  odpowiadać  warunkom  technicznym  określonym  w  Dz.U.  Nr  75  z  dn.
15.06.02 z późniejszymi zmianami.

Odbiornikiem gazu są dwa kotły gazowe pracujące na potrzeby instalacji c.o.
Przewody należy prowadzić na powierzchni ścian i pod stropem. Przed odbiornikami gazu

zaprojektowano kurek odcinający . Przewody gazowe  instalacji wewnętrznej wykonać z rur stalowych
bez szwów walcowanych na gorąco gatunek R lub R 35, rury powinny mieć świadectwo dopuszczenia
do  stosowania  wydane  przez  ZETOM ,  IGNiG  oraz  znak  bezpieczeństwa  B.  wg  PN-EN 10208-
2+AC/1999 w izolacji fabrycznej PE

Przewody  instalacji  wewnętrznej  łączyć  przez  spawanie.  Odległość  między  przewodami
instalacji  gazowej  a  innymi  przewodami  powinna  umożliwiać  wykonanie  prac  konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1m powyżej
innych przewodów instalacyjnych idących równolegle. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej  o 20 mm. Przejścia
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przez stropy wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodującym korozji.  
Rury mocować do ścian za pomocą elementów niepalnych.
Minimalne odległości przewodów od innych instalacji wewnętrznych:

- równoległe przewody pionowe wodociągowe, kanalizacyjne i c.o – 10 cm
- równoległe pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne – 20 cm

Każda rura przed montażem powinna być dokładnie oczyszczona z zewnątrz i wewnątrz. Nie
wolno stosować rur pogiętych lub uszkodzonych. Przy cięciu rur należy unikać ich zgniecenia, a po
obcięciu należy końce wyrównać.

Przewody instalacji gazowych należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem łącząc
je  za  pomocą  spawania.   Rury  należy  mocować  do  ścian  za  pomocą  haków  lub  uchwytów  w
odstępach:
- przewody poziome o śr do 40 mm – 1,5 m
- przewody poziome o średnicy większej od 40 mm – 2,0 m
- przewody pionowe o średnicy do 40 mm – 2,5 mm
- przewody pionowe o średnicach większych od 40 mm – 3,0 m

Próbę  szczelności  przeprowadzić  zgodnie  z  normą  PN-92/M-34503  oraz  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Nr  1055  Ministra  Gospodarki  z  dn.30  lipca  2001  r  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.Nr 97)

Po wykonaniu próby szczelności, przewody powinny być zabezpieczone przed korozją
5.1.2. Instalacja gazowa odcinek ziemny.

Odcinek instalacji prowadzony w ziemi zaprojektowano z rur PE dn63 (rury polietylenowe w/g
PN-87/C-96001 szeregu SDR 11). Łączenie rur przewidziano przy pomocy elektrokształtek. Technolo-
gia robót ziemnych i montażu dla części instalacji z PE prowadzonej w ziemi jest taka sama jak dla
przyłączy gazowych.

Wytyczenie trasy odcinka ziemnego powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę.
Wszelkie uzbrojenie podziemne i naziemne powinno być lokalizowane i oznakowane w terenie. Z wy-
tyczenia trasy gazociągu powinny być sporządzone szkice geodezyjne.

Wykop dla tej części instalacji należy wykonywać ręcznie. Minimalne przykrycie powinno wy-
nosić 0,6 m. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni oraz innych części stałych. Przed uło-
żeniem przewodu należy wykonać podsypkę z piasku min. 10cm, a nad przewodem wykonać nadsyp-
kę z piasku min. 10cm nad wierzch rury. Pod rurą należy ułożyć przewód lokalizacyjny. Następnie wy-
kop częściowo zasypać gruntem rodzimym ( do wys. min. 40 cm nad wierzch rury) i ułożyć żółtą ta -
śmę ostrzegawczą.  Resztę  wykopu zasypać zagęszczając  warstwami  grunt.  Wskazane jest  luźne
układanie gazociągu w wykopie dla kompensacji ruchów termicznych, a także zasypywanie ułożonego
w wykopie gazociągu przy możliwie najniższych dodatnich temperaturach otoczenia.

5.1.3 Instalacja zbiornika na gaz płynny  .
Zbiornik na gaz płynny jest walczakiem ciśnieniowym wykonanym wg projektu konstrukcyjne-

go spełniającego wymogi Urzędu Dozoru Technicznego. Ciśnienie robocze wynosi 1,56 MPa, a tem-
peratur obliczniowa –20 – 40o C. Zbiornik jest pokryty powłoką antykorozyjną w kolorze białym odbija-
jącym promienie słoneczne. 

Zbiornik fabrycznie wyposażony jest przez dostawcę w niezbędną armaturę zaporową wska-
zującą i zabezpieczającą umożliwiającą prawidłową eksploatację:

 zawory bezpieczeństwa obliczone na warunki pożarowe

 poziomowskaz pływakowy

 zawór poboru fazy gazowej z rurką maksymalnego napełnienia i manometrem tarczo-
wym o zakresie 0-2,5 MPa

 zawór wlewowy

 zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej

 zawór poboru fazy ciekłej
Armatura lokalizowana na zbiorniku musi posiadać aktualne atesty dopuszczające do stoso-

wania w instalacjach gazu płynnego. Każdy zbiornik oddany do eksploatacji odbierany jest przez in-
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spektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik poddawany jest okre-
sowej rewizji wewnętrznej, oględzinom zewnętrznym , a także przeprowadzane są badania przepusto-
wości zaworu bezpieczeństwa.

Rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączo-
nych przez spawanie.  Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych wyłącznie  przy połącze-
niach z armaturą. Jako uszczelnienie należy używać taśmy teflonowej.

Redukcja ciśnienia odbywać się będzie na zamontowanym bezpośrednio za zaworem poboru
fazy gazowej reduktorze jednostopniowym wstępnym. Na zewnętrznej ścianie budynku projektuje się
szafkę gazową z kurkiem gazowym wraz z zespołem reduktora II stopnia oraz zaworem odcinającym
z głowicą samozamykającą.

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy za-
chowaniu odległości  bezpiecznych. Zbiorniki nie mogą być umiejscawiane w zagłębieniach tereno-
wych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od studzienek i wlo-
tów kanalizacyjnych.

Zbiornik należy posadowić na fundamencie betonowym zgodnie z dokumentacją producenta
zbiornika.

Lokalizacja powinna zapewnić utwardzony dojazd autocysterny i pojazdów Straży Pożarnej.
Zbiorniki  nie wymagają żadnej specjalnej  ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz gazu
bez utrudnień i zagrożeń.

Lokalizacja  zbiorników  jest  zgodna  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
12.04.2002 Dz.U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 Dz. U. nr 121 poz. 1138, Wymaganiami Technicznymi i
Użytkowymi dla Instalacji Zbiornikowych zawartych w wytycznych Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 30.09.1993.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju,  miejscu i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
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dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane przez  Dokumentację
Projektową, ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty-protokoły przekazania Terenu Budowy,
- Dziennik Budowy
-protokoły odbioru Robót,
-protokoły narad i ustaleń,
-korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  ze  ST  w

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarów zewnętrznych ramy w cm,
b) powierzchnie ścian zewnętrznych i piwnicznych, jako łączną powierzchnię ściany z
otworami pomniejszoną o łączną powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych,
c) roboty towarzyszące – wg obmiarów rzeczywistych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt  wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym stanie
przez cały okres trwania Robót.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą wykonywane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi

szkicami.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i  jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie Robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona

przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona ich  oceny jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających
w warstwie  ścieralnej  lub  Robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona
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potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
2. Ustalenia technologiczne.
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących .

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach 
umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. – Kodeks Cywilny,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane,
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
z dnia 26 czerwca 2002 r.,
-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.,
-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności,  wzoru  deklaracji  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów budowlanych  dopuszczonych  do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawa 2001. 
- Wytyczne montażu określone przez producentów 
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Niewymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej,  normy branżowe, ustawy, rozporządzenia lub innego
przepisu  nie  zwalnia  wykonawcy  z  obowiązku  stosowania  się  do  wymagań  określonych  prawem
polskim.

12


