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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00. Wymagania ogolne oraz specyfikacje techniczne
dotyczace wykonania robdt drogowych stanowia w rozumieniu PZP ,,specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych” (STWiORB).
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostana wykonane w
ramach przebudowy drogi gminnej w m. Chrusciechow.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych
D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.01 Pobocza z kruszywa tfamanego
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01.  Zjazdy do gospodarstw

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — Oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowie przez wykonawce
zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

1.4.6. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.
1.4.11. Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialéw oraz

robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.

Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed

uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosSci

przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i1 przekroju

podluznym) istniejacego polaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robét.

Raporty dzienne - oznaczaja ksiazke codziennych wpisoéw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegdty

dotyczace naktadow robocizny, materiatow sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych

rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdéw mierzona w $§wietle poreczy mostowych z wylaczeniem

konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

Kosztorys ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czegs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calosé

konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-

uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/

przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na

terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy (z
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wyznaczonymi granicami pasa drogowego wraz ze stosownymi szkicami, lokalizacje¢ 1 wspotrzedne punktow
gldwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i szczegdtowe specyfikacje
techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi harmonogram robét, plan
platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreSlonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego

— sporzadzona przez Wykonawcg;

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji nie beda
podlegaty odrebnej zaptacie.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowan projektowych w trakcie budowy,
Wykonawca jest zobowiazany wykonaé te projekty i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru w ramach ceny
Kontraktowej.

Projekty powinny by¢ sporzadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien uzyska¢ do wykonanych projektow opinie,
uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projekty wykonywane przez Wykonawce powinny by¢ sporzadzone i uzgodnione przez odpowiednie
instytucje nie p6zniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robdt ktorych dotycza. Projekty powinny uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Istotnych postanowieniach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
elementy wyposazenia drogi, ziclen itp.) na tereniec budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robdt. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.




D.00.00.00

W zaleznosSci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob

bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktorych jest to

nicodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng

kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciagzliwos$ci dla srodowiska, 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich

wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowiazkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu

ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona

jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé

zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode¢ na uzycie
tych materiatdow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych

wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju

robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie

budowy 1 powiadomi¢ Inspektora, wlasciciela instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora i

zainteresowanego wlasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi

6
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wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposOb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomoscei,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczna czescia tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy na wlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbegdne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora. Inspektor moze polecic,
aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektora szczegoétowy
plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru warunkowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Roboét nie podlega odrgbnej zaptacie i
powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czg$ci budowli drogowej lub
jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inspektora dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowle drogowa lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwiazane z takimi naprawami.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprz¢tu, materiatdow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciagly bedzie informowaé¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wyniklte z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprze¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usunigcia niewypatow/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

1.6. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8; 45200000-9; 77000000-0

Klasa robot: 45230000-8; 45220000-5; 77300000-3

Kategoria robot: 45233000-9; 45221000-2; 77310000-6
2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej
oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

8
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materialdow miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora (w przypadku mozliwosci ich sktadowania w liniach
rozgraniczajacych).

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obregbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem, ktdre zorganizuje wlasnym staraniem Wykonawca.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli
przez Inspektora..

Migjsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametroéw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Bledy popetione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora,
pod grozba zatrzymania robot. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inspektora, skutki finansowe
z tego tytulu poniesiec Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robot na placu budowy aby nie powodowac
utrudnien i zakldcen w ruchu publicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole roboét 1 jakoSci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich ST robot Wykonawca bedzie wykonywat odcinki probne wedtug
zasad i zakresu okre$lonego w tych ST. Celem wykonywania odcinkow probnych jest sprawdzenie
zaproponowanych przez Wykonawcg w Programie Zapewnienia Jako$ci procedur i1 technologii
wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegdlnych sktadnikdéw, materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor moze
pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od
Wykonawcy zaplecza.
Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sa zawarte
w cenie kontraktowej w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor powinien pobieraé¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i1 robot z dokumentacja
projektowa 1 ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Jezeli badania te wykaza stwierdzenie usterek catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich ST
lub réwnowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.5, ktore posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow dokumentujac narastajaco postgp rzeczowy robdt. Wpisow do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inspektora..

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, stanowia zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wlasciwym jednostkom administracyjnym.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora.
7.2. Zasady okreSlania iloSci robdt i materialow
Dhugosci i odlegltosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;j.
Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dhugo$é
pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny oraz beda uzupelione odpowiednimi szkicami, ktérych wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja
fotograficzna beda kazdorazowo zataczone do dokumentow odbiorowych poszczegdlnych roboét a ich wyniki
zostana zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany roéwniez do
dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana
w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Komisja w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o
ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci,
jakos$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego
jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedq obejmowac:

e robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami i kosztami drog dojazdowych wraz z ich
demontazem po zakonczeniu robot,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpdzniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pd6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z
poOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
poOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2003 nr 177, poz. 1729).
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z odtworzeniem
przebiegu trasy drogi oraz punktow wysokosciowych w ramach przebudowy drogi gminnej w m.
Chrusciechow.

1.2. ZaKres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtownych osi trasy i punktdéw wysokosciowych
(reperéw roboczych zalozonych w terenie dowiazanych do reperéw panstwowych 1 reperow
okreslonych dokumentacji projektowej dla potrzeb niniejszego zadania),
wykonanie pomiaréw sprawdzajacych istniejacego terenu i nawierzchni,
uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym.

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do stabilizacji punktow trasy nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08m i dlugosci okoto
0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy Smm i dtugosci 0,04 -
0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi G1
i G-2.

3. Sprzet

Og(’)lne‘ivymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.1. Sprze¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
e teodolity, tachimetry,

niwelatory ,

dalmierze ,

tyczki,

laty,

ta§my stalowe, szpilki.
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Sprze¢t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.1. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGiK

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inspektora.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie drogi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz Scm.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.1.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi koryta drogi na powierzchni terenu
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wyznaczania krawegdzi koryta nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki. Odleglos¢ migdzy palikami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowe;.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie koryta o ksztalcie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa.

5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot.

6. Kontrola jakosci Roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreSlonych w instrukcjach iwytycznych GUGIK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robot
Jednostka obmiarowa jest: 1km (kilometr) osi drogi.

8. Odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposo6b odbioru robét

Odbidr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow ,
e przygotowanie i oznakowanie robot,
e zaloZenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,
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sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych osi trasy

uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

odtworzenie pasa drogowego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e koszty osrodkéw geodezyjnych.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

AR LD =
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D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru wbdt zwigzanych z
wykonaniem profilowania i zaggszczenia podtoza w ramach przebudowy drogi gminnej w m. Chrusciechow.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przeéargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcypne jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
Nie wystepuje

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinm by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota
lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 34
przejsciami Sredniego walca stalowego, gladkiego Iub w inny sposob zaakceptowany przezinspektora.

5.2. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia Iy > 1,00. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+2%.

5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do uktadania
podbudowy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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6. Kontrola jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow okresli Inspektor.

6.1.1. Ré6wnos¢é

Nieréownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nierdwnosci nie

moga przekracza¢ 20mm.

6.1.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.1.3. Rz¢dne wysokoSciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie pwinny przekraczaé

+0cm, -2cm.

6.1.4. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ I, > 1,00. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-

77/8931-12

Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza

powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja  2%.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanym podlozem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.1.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci, co najmniej 10cm, wyrdéwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robét
Jednostka obmiarowa jest Im’ (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zageszczonegopodtoza.

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Warunki platnoS$ci

Cena jednostkowa profilowania i zageszczenia Inf podloza obejmuje:
. prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

profilowanie podtoza

zageszczenie podioza

wykonanie pomiarow i badan przewidzianych w specyfikagi,

koszt utrzymania czystosci na drodze.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierdéwnosci nawierzchniplanografem i tata.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach przebudowy drogi gminnej w
m. Chrusciechow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni bitumiczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora i musza
posiada¢ Aprobate Techniczna IBDiM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dotaczona powinna by¢ deklaracja zgodnosSci z
Aprobatg Techniczna na wyrob.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do skropienia warstwy krusztwa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uzy¢ emulsje asfaltowa
kationowa C60 B4 ZM o wiasciwosciach zgodnych z ,,WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009 Wymagania Techniczne
Rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury”, Warszawa 2009.

Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej C60 B4 ZM :

Lp. Wilasciwosci Metoda badania Wymagania
1 | Zawarto$¢ lepiszcza ,% wg PN-EN 1428 58—627
2 | Indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 70 — 130
3 | Czas wyptywu dla @2mm w 40° C, s wg PN-EN 12846 TBR "

4 | Pozostato$¢ na sicie 0,5mm, % wg PN-EN 1429 TBR
5 | Trwato$¢ po 7 dniach magazynowania, % wg PN-EN 1429 TBR
6 |Sedymentacja, % wg PN-EN 12847 TBR
7 | Adhezja ©, % pokrycia powierzchni wg PN-EN 13614 TBR
WT-3 zatacznik 2 >75
8 |pH emulsji wg PN-EN 12850 >3,59

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN-EN 13074
9 | Penetracja w 25°C, 0,1mm | wg PN-EN 1426 | <1007

a) Emulsje mozna rozcienczaé¢ woda, do st¢zenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).

b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie.

¢) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

d) Dotyczy emuls;ji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowa zawierajaca spoiwo
hydrauliczne.

e) Do skropien podbudéw niezwiazanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego, dopuszcza si¢ stosowanie emulsji wyprodukowanych z sfaltu drogowego o
penetracji 160/220.
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Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych nalezy uzy¢ emulsje asfaltowa kationowa C60 B3 ZM o
wlasciwosciach zgodnych z ,,WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009 Wymagania Techniczne Rekomendowane przez

Ministerstwo Infrastruktury”, Warszawa 2009.

Tabela 2. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej C60 B3 ZM :

Lp. Wilasciwosci Metoda badania Wymagania
1 | Zawarto$¢ lepiszcza ,% wg PN-EN 1428 58—627
2 | Indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 50-100
3 | Czas wyptywu dla @2mm w 40° C, s wg PN-EN 12846 TBR ”

4 | Pozostalo$¢ na sicie 0,5mm, % wg PN-EN 1429 TBR
5 | Trwato$¢ po 7 dniach magazynowania, % wg PN-EN 1429 TBR
6 |Sedymentacja, % wg PN-EN 12847 TBR
7 | Adhezja ©, % pokrycia powierzchni wg PN-EN 13614 TBR
WT-3 zatacznik 2 >175
8 |pH emulsji wg PN-EN 12850 >3,59

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN-EN 13074
9 | Penetracja w 25°C, 0,Imm | wg PN-EN 1426 | < 100?

a) Emulsje mozna rozcienczaé woda, do st¢zenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).

b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie.

¢) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiazania warstwy asfaltowej z podbudowa zawierajaca spoiwo
hydrauliczne.

e) Do skropien podbuddéw niezwiazanych, w szczegolnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego, dopuszcza si¢ stosowanie emulsji wyprodukowanych z sfaltu drogowego o
penetracji 160/220.

2.3. Przechowywanie materialéw
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty jej cech i obnizenia jako$ci. Przechowywanie
i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢é wykonana z twardych elementow czyszczacych i
stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie
szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.
Sprze¢t pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.
3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazona dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo - kontrolne
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cié$nienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,
- 1ilosci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja £10 % od ilosci zatozone;.
W miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowac¢ koncowke (lancg) potaczona ze skrapiarka do recznego
skropienia.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac¢ si¢ w cysternach samochodowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz
1m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i
nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia.

Temperatura emuls;ji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperatura zalecana przez Producenta.
Skropienie powinno by¢ rownomierne.

Skropiona emulsja asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji

Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni drog nalezy przestrzega¢ zasady skrapiania jak
najmniejszg ilo$cia emulsji.

6. Kontrola jakos$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania i kontrola w czasie robot

6.1.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosci). Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.

6.1.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest Im” (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. Odbiér Robdt

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilo$ci roztozonego
lepiszcza, deklaracje zgodnosci producenta.

9. Podstawa platnosci
2 . . . .
Cena Im” oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
e mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,
e reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
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Cena Im’ skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
e zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcii,
napeienie skrapiarek lepiszczem,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci zgodnie z pkt.5.2.1,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Normy i przepisy zwigzane

1. Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury ,,WT-3 Emulsje asfaltowe
2009 Warszawa 2009

2. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczenie penetracji igta

3. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

4. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowej
oraz trwalo$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

5. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie czasu wyptywu emuls;ji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

6. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych

7. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczenie indeksu
rozpadu kationowych emuls;ji asfaltowych, metoda z wypeliaczem mineralnym

8. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy drogi

gminnej w m. Chrusciechow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetagowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102.

Zakres robdt obejmuje wykonanie podbudowy o grubos$ci 20cm z kruszywa lramanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 031,5 mm w zakresie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie— warstwa zageszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zroédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych 1 bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug wg PN-B-06714/15, powinna mie$ci¢ si¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy
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2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1. Wlasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
Lp. | Wyszczego6lnienie wiasciwosci Wymagania | Badania wg
1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 12 |PN-B-06714/15
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714/15
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wigcej niz 40 PN-B-06714/16
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub I wg
5 PN-B-04481, % od 30 do 70 | BN-64/8931-01
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
6 a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 50
b) $cieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw w stosunku do PN-B-06714/42
straty masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
7 Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714/18
py % ;
3 Mrozqodpomosc, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie PN-B-06714/19
wigce] niz 10
9 I%ftzweurtosc zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wigcej 1 PN-B-06714-19
10 Ws}@zmk I.l.OSIIOSCI podbudowy Whos mieszanki kruszywa, %, nie PN-S-06102
mniejszy niz przy zageszezeniu I > 1,0 80
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ stosuje si¢ wodg spelniajaca wymagania PN-B-32250.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac

nastepujace rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodeg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.

Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.
b) rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki.
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¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,
d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodostgpnych

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Transport kruszywa moze odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5
5.1. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej ST.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodno$ci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu tranportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.3. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagnigciec wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materid o
odpowiednich wiasciwosciach.
5.4. Zageszczenie mieszanki
Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim
sprzgtem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢
roOwnomierne na catej szerokosci.
Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ minimum 1,0.
Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E,>140 MPa.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
moduhu £, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2.
E 2
E,

IN

22

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten rwch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ badan uziarnienia, wilgotno$ci mieszanki oraz zaggszczenia warstwy okresli Inspektor.

6.1.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana za pomoca analizy sitowe;j.
Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki powinny by¢ zgodne
zp.2.2.1.

6.1.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki. Wilgotnosc¢
mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II) z tolerancja +10%, -20%.
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6.1.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszcezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obciazen ptytowych.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego
modulu F£, do pierwotnego modulu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazde; warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£y
E,
Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E,>140 MPa.
Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy

zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,55 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

IN
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_3Ap.

E=
4As

D

w ktorym:

E — modut odksztatcenia

Ap — rdznica naciskow (MPa)

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow (mm)

D — érednica ptyty (mm)
6.1.4. Whasciwosci kruszywa
Wtasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy badaé
dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane
losowo w obecnosci Inspektora.
6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy, a wigc: szeroko$¢ podbudowy, rownoscé
podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne, rzgdne wysokosciowe, grubo$¢ podbudowy, no$nos¢ podbudowy
ze wzgledu na zakres robot okresli Inspektor.
6.2.1. Szerokos¢ podbudowy
Kontrola szeroko$ci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach. Szeroko$é¢
podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,-5cm.
6.2.2. R6wno$¢ podbudowy
Kontrola réwnosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04;
dopuszczalne nieréwnosci pod tata 10mm.
Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowaq lata zgodnie z BN-68/8931-04; dopuszczalne odchytki
pod fata 10mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sig tata profilowa z poziomnica.
Dopuszczalne odchytki spadku + 0,5 %.
6.2.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzgdnych niwelety za pomocg instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyltki -1 cm, +0 cm.
6.2.5. No$no$¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg , Instrukcji Badan Podloza Gruntowego - Zatacznik” powinien by¢ zgodny z

podanym w tablicy 4,

— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugigcie i ;
wskazniku Wy | zageszezenia Is nie prezyste pod kolem, mm | - Minimalny mo'dul OFIksztaicenla
nie mniejszym mniejszy niz yste p ) mierzony plyta o srednicy 30 cm, MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia E, obciazenia E,
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniagltebokosé

zgodnie z decyzja Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach i ponownie
zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubos$ci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.2. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

7. Obmiar Robét
Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa wykonania 1 m’ podbudowy uwzglednia:
e zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie miejsca robot,
e przygotowanie mieszanki,
e transport i roztozenie mieszanki,
e profilowanie,
e zaggszczenie,
e utrzymanie podbudowy,
e badania materiatow, opracowanie recepty, wykonanie niezbgdnych badan i pomiarow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziarn.

5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwos$ci

7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
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8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralno$ci w begbnie Los Angeles.

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

12.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

13. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
14. BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugigeciomierzem belkowym
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych . IBDiM 1997.

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D. 05.03.05 Warstwa Scieralna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego realizowanych w ramachprzebudowy drogi gminnej w m.
Chrusciechow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych zprzebudowa drogi
obejmuja:

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu ashltowego AC11S, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu Scm,
1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa lamanego lub naturalnego i wypelniacza kamiennego o
okreslonym sktadzie i uziamieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozonai
zaggszczona.
Dodatek - jest to materiat , ktéry moze by¢ dodawany do mieszanki w matych ilo§ciach w celu poprawy jej
cech mechanicznych, urabialnosci lub koloru
Podloze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki minernlno-
asfaltowe;j.
Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.
Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robot.
Recepta — jest to docelowy sktad mieszanki mineralno — asfaltowej,
Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.
Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowa.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubos$ci, ulozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.
Uziarnienie — sklad ziammowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i géorny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2mm.
Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza cz¢$¢ pozostaje na sicie
0,063mm.
Py} — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063mm.
Wypehiacz — kruszywo, ktorego wigksza czgs¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypehiacz mieszany —
kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypehiacz
dodany — wypeiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
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1.4.1. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okres$laniu wielkos$ci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D 00.00.00
»Wymagania ogolne” p. 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre§lone w PN-EN-12591.
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ nastgpujace asfalty drogowe:
e warstwa $cieralna (kategoria ruchu KR1) — 50/70,
2.3. Wypekniacz
Nalezy stosowaé wypetniacz, spelniajacy wymagania okreslone dla poszczegoélnych warstw w WT-1
Kruszywa 2010, Czg$¢ 2

Tablica 1 Wymagane whasciwosci wypekiacza dla KR 1 warstwa $cieralna
Uziarnienie wg PN-EN 933-10, zgodne z tablica 24
Jakos¢ pylu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez

producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypehliaczu wg PN- v
EN 1097-4, wymagana kategoria 28045
Przyrost temperatury pigknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana

. Argp8/25

kategoria
Rozpuszgzalnos’é w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
WyZsza niz
Zawartos¢ CaCO; w wypehliaczu wapiennym wg PN-EN 196-21, cC
kategoria nie nizsza niz: 70
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: @ Deklarowana
,»Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpbekiarowana

2.4. Kruszywo
Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych powinno spetnia¢ wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2010.

Tablica 2 Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego dla KR 1 warstwa $cieralna
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz : G.85/20”
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedhug kategorii: Gaonis
Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz f

K.sztait. krusz.}./wa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria Fls lub S
nie wyzsza niz:
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Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej

w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz Coektarowana
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badana na LA
kruszywie 10/14; rozdziat 5; kategoria nie nizsza niz: 30
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8, kategoria PSV battronane

nie nizsza niz:

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez

producenta
Gestos$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3, deklgrrggiléig rzez
Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 W A 4pekiarowana
Mrozpodpornos’é wg PN-EN 1367—1', l?adana na. kruszywie o Fret?
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz: ’
,,Zgorze} stoneczna” bazaltu wg PN-EN1367-3, wymagana SByx
kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-

deklarowany przez

3; producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria 0.1
nie wyzsza niz: LPCHs
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana
powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.1: odporno$é
Rozpad zwiazkoéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego wymagana
chltodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.2: odporno$é
Statos$¢ objgtosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744- Vi

1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 3 Wymagane wlasciwos$ci kruszywa nielamanego
drobnego dla KR 1

warstwa Scieralna

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz : G851 GaS8S
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug

. GrcNR
kategorii:
Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz fio
Jakos¢ pylu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o nieciaglym uziarnieniu wg PN- E s Deklarowana

EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez

producenta
Nasiakliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 W A 4Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
mypc0,1

kategoria nie wyZsza niz:

Tablica 4 Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego
drobnego dla KR 1

warstwa Scieralna

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz : G851 GaS8S
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug

. GrcNR
kategorii:
Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz fi6
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Jakos¢ pylu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10

Kanciasto§¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o nieciaglym uziarnieniu wg PN- Ecs peldarowana
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez

producenta
Nasiakliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 W As4pekiarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
mypc0,1

kategoria nie wyzsza niz:

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okre$lone w WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009.

2.6. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace na podstawie norm lub aprobat technicznych.
2.7 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien dysponowac

dostgpem do nastgpujacego sprzetu:

— Wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z
automatycznym sterowaniem produkcja, z mozliwoscia dozowania dodatkow adhezyjnych. Wytwornia
powinna by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych robét, nie dalej niz 45 km od miejsca wbudowania,
co pozwala na przetransportowanie i wbudowanie mieszanki w ciggu maksimum 2 godzin.

— Ukladarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego, z elektronicznym
sterowaniem rowno$ciag ukladanej warstwy i1 z mozliwoScia ulozenia nawierzchni max dwoma
przej$ciami na catej przewidzianej szerokosci.

— Skrapiarka.

— Walcami ogumionymi, walcami stalowymi gtadkimi: lekkim, §rednim i cigzkim.

— Szczotka mechaniczng i/lub innym urzadzeniem czyszczacym.

— Samochodami samowytadowczymi z przykryciem brezentowym lub termosami do przewozu mieszanek
betonu asfaltowego.

Wykonawca powinien wykazaé, ze wskazany sprz¢t zapewni kompleksowe wykonanie w terminie
umownym robot nawierzchniowych w ilosci 100% projektowanego zakresu. Na ta okolicznos¢ Oferent
przedtozy wstepny harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywana
nawierzchnia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p. 4.
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4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora

4.2.2. Wypehiacz

Wypetiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o tadowno$ci nie mniejszej
niz 10 ton z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu betonu asfaltowego od zatadunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania oraz cech jako$ciowych
mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zaprojektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy do producenta mieszanki. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych z betonu asfaltowego powinno spelnia¢ wymagania podane
w WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywo musi uzyska¢ oceng zgodnosci wedtug systemu 2+ . W celu dokonania
oceny zgodnosci wyrobu producent powinien przeprowadzi¢ odpowiednie badania typu oraz prowadzi¢
zaktadowa kontrolg produkcji -ZKP. Nalezy przeprowadzi¢ badania typu zgodnie z zasadami podanymi w
normie PN-EN 13043.

Kruszywo powinno by¢ identyfikowane w zakresie producenta i zrédta surowca (sktadowiska), rodzaju wg
PN-EN 932-3, wymiaru.

Nabywca powinien poinformowa¢ producenta o wymaganiach zwiazanych z zamierzonym zastosowaniem
kruszywa. Dokument dostawy kruszywa powinien zawiera¢ co najmniej informacje: oznaczenie, date
wysyiki, kolejny numer dostawy, numer normy PN-EN 13043, istotne dla odbiorcy parametry kruszywa.
5.2.1. Warstwa $cieralna betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej AC11S

Przesiew [%]
Wymiar sita #, KR 1
mm
Przechodzi przez:

16 100 - -----
11,2 90 - 100
8,0 70-90
56 | e
2,0 30-55
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0,125 8-20

0,063 5-12
Zawartos¢ B
lepiszcza mins.6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy §cieralnej

Warunki . .
e . Metoda i warunki
Wiasciwosci zageszczenia wg badania AC11S
PN-EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, Vinin1 0
przestrzeni 2 x 50 uderzen p.4 V inax3.0
W"lnfnli’gizsmeme C.1.2, ubijanie, | PN-EN 12697-8, VEB s
Wype 2 x 50 uderzen p.5 VEB o
lepiszczem
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, | PN-EN 12697-8,
przestrzeni w . VMA in14
. . . 2 x 50 uderzen p.5
mieszance mineralnej
PN-EN 12697-12
przechowywanie
Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie, w 40°C z jednym ITSR
dziatanie wody 2 x 25 uderzen cyklem %
zamrazania,
badanie w 25°C

Zaprojektowana mieszanka oraz wykonana warstwa $cieralna z mieszanki BA AC11S powinny spetnia¢
wymaganie podane w tablicy 6.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowa i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zalezno$ci od temperatury. Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigeej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w iloéciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiormiku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta dla okreslonego wedtug
niniejszej SST rodzaju asfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wilasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta dla
okreslonego wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwg¢ nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ ustabilizowane i nos$ne,
wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta. Nierownosci podtoza pod
warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierowno$ci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Drogi i place _ Podtoze pod war'st.wq
$cieralng wigzaca
Droga klasy DiL 9 12
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Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa
lub asfaltem uptynnionym.

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozona warstwg nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym przed ulozeniem
nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego. Okreslenie ilosci skropienia
lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12272-1.

Zalecane ilo$ci pozostalego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa podano w tablicy 8.

Ilo$¢ pozostatego

Podloze pod warstwe asfaltowa lepiszeza ke/m’

Podbudowa z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie 0d 0,5 do 0,7

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody;

orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m* emulsji,

- 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji,

- 0,5 hprzy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji.

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od

+5° C (warstwa $cieralna warstwa grubosci > 3cm) i 0° C (dla wykonywanej warstwy wiazacej). Nie

dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Odcinek probny

W uzasadnionym przypadku (na wniosek Inspektora) Wykonawca jest zobowiazany do wykonania odcinka

probnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot. Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzg¢tu, jakie beda stosowane do wykonania

warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego

przez Inspektora.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z

automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja

projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki

podanej w zaleceniach producenta dla okreslonego wedlug niniejszej SST rodzaju asfaltu.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym

na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta dla

okreslonego wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu.

Zaggszczanie nalezy rozpoczac od krawegdzi nawierzchni ku osi.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza podtuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzglgdem siebie o co

najmniej o 15cm w kierunku poprzecznym do osi drogi.

Ztacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych

nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi jezdni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracjg zgodnosci, aprobatg techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.), ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci
materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypehiacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
do akceptacji.
W celu wykazania, ze mieszanka o danym skladzie spelnia wszystkie wymagania zawarte w WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010, nalezy przeprowadzi¢ badania typu kazdego sktadu mieszanki.
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okre$lajacych przydatnosc
funkcjonalng mieszanek mineralno-asfaltowych na probkach reprezentatywnych danego wyrobu. Badania
typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do
obrotu, w celu wykazania zgodno$ci z wymaganiami.
Jezeli uzyto materiaty skladowe, ktorych witasciwosci byly juz okreslone przez dostawce materiatlu na
podstawie zgodno$ci z innymi dokumentami technicznymi, to wiasciwosci te nie musza by¢ ponownie
sprawdzane pod warunkiem, ze przydatno$¢ tych materialow pozostala bez zmian i nie istnieja inne
przeciwwskazania.
Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako calo$¢ spehnia
odpowiednie wartosci deklarowane.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dziela si¢ na:

e badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

e Dbadania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora).
6.3.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

2 |Réwnos¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m

3 | Réwnosc poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 5 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugo$ci 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz
warstwy usytuowania osi wedtug dokumentacji projekiowej

6 |Uksztaltowanie osi w planie

7 | Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

8 |Zigcza podiuzne i poprzeczne |cata dlugosc zlgcza

9 |Krawedz, obramowanie | cata diugosc¢
warstwy

10 |Wyglad warstwy ocena ciggta

11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

12 |Wolna przestrzen w warstwie | jw.

6.3.3. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawceg lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikow, lepiszczy i materiatdéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja okre$lone wymagania.

38



D.05.03.05

Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji, z niezbgdna staranno$cia i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
ich przyczyny nalezy niezwlocznie usuna¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy
na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W
razie zastrzezen Inspektor moze przeprowadzi¢ badania kontrolne.
Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

e pomiar temperatury powietrza,

e pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg

PN-EN 12697-13

e ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

e wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

e pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

e pomiar rowno$ci warstwy asfaltowej

e pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

e ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

e ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.
6.3.4. Badania kontrolne
Badania kontrolne sa badaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja okre$§lone wymagania.
Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy
zajmuje si¢ Inspektor w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bgdzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa * *

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosc i zawarto$¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 W skaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownos¢

2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ®

2.6 Wiasciwoséci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m* nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba prébek moze zosta¢ zwiekszona (np.
nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czg$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czg§ciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czgsciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe
Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato
badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢
przemawia wynik badania.
Wnhiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesigcy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.
6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 .
Na etapie oceny jakos$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia sig: rozrzut wystgpujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan
oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy.
Wilasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu
Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego materialu na
okreslona powierzchni¢ moga odbiegac od projektu o wartosci:
Dopuszczalne odchytki gruboéci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej
powierzchni, [%)] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A —Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m? lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia

wieksza niz 1000 m® lub =10
— warstwa $cieralna, iloé¢ wieksza niz 50 kg/m®
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m? =15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

* w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest ukladana z
opdznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gomej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do fgcznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%
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6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$cia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia
danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objgtosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne wigcej niz 1,5 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg = 0,5%.
6.4.2.5. Rowno$¢ podluzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywaé w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podluznej nalezy stosowa¢ metodg z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okre$lona przez warto$¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktore
nie moga przekroczy¢ 6mm. Przez odchylenie rownosci rozumie si¢ najwigksza odlegtos¢ migdzy tata a
mierzong powierzchnia.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rowno$ci IRI warstwy nawierzchni nie powinny
by¢ wigksze niz 4,6mm/m. Badanie wykonuje si¢ wedthug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w
prawym $ladzie kota.

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metod¢ z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana réowno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$§¢ odchylenia rownosci poprzecznej nie powinna by¢ wigksza
niz 9mm.

6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni powinien by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na
mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzane] woda w ilosci 0,5 I/'m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na wartos¢ przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miara wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny
wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznicg wartosci Sredniej E(p) i
odchylenia standardowego D: E(p) — D. Dhlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢
wigksza niz 1000 m. Liczba pomiardow na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku
odbioru krotkich odcinkéw nawierzchni, na ktorych nie mozna wykona¢ pomiarow z predkoscia 60 lub 90
km/h , poszczegdlne wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢
on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspolczynnika tarcia nie powinny by¢
mniejsze niz 0,36.

6.4.2.7. Pozostale wlasciwos$ci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ Scm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawgdziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja £ 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowe;j
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0+ Scm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwiagzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub zaleci wymiang
wadliwie wykonanej nawierzchni. Inspektor moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanej nawierzchni i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe lub wymiang wadliwie wykonanej nawierzchni na nowa, Wykonawca wykona na wlasny
koszt, w terminie ustalonym przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1m’ warstwy Scieralnej uwzglednia:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych polimerami
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czeg$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego
PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czeg$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa
PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czeg$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej
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12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 5: Oznaczanie ggstosci
12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objgtosciowej metoda hydrostatyczna
12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartos$ci wolnej przestrzeni
12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czeg$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem
12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czg$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg
12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 17: Ubytek ziaren
12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 18: Sptywanie lepiszcza
12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla
12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgs¢ 22: Koleinowanie
12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymato$ci na rozciaganie probek
asfaltowych
12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 24: Odpornos$¢ na zmeczenie
12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 26: Sztywnos¢
12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 27: Pobieranie probek
12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgs$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci
wody i uziarnienia
12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 29: Pomiar probki z zaggszczonej mieszanki mineralno-asfaltowe;j
12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 30: Przygotowanie probek zaggszczonych przez ubijanie
12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem
12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne
12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja
12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania
12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czg$¢ 40:Wodoprzepuszczalnose ,,in-situ”

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czg$¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Czg$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych WT-1 2010, Wymagania techniczne

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010, Mieszanki mineralno-asfaltowe,
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Wymagania techniczne
Rozporzadzenie z dn. 11 majal999r, w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 Nr 43 poz.430 ze zm.)
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.01. Pobocza z kruszywa famanego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycge wykonania i odbioru robot zgdanych z
wykonaniem poboczy z kruszywa tamanego w ramachelbudowy drogi gminnej w m.
Chrusciechow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdét zwanych
z wykonaniem opaski z kruszywa tamanego 0/31,5ub@ci warstwy 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST zgodneomvalzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00/Ymagania ogolne", pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogglpkt' 1.5.

2. Materialy

Ogollne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotycge materiatdw

Wszystkie materialy ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Zamawiaggo.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania poboczy z kruszywa tamansigbilizowanego mechaniczniedzie
kruszywo spetniace wymagania WT-4 2010 o uziarnieniu 0/31,5mm.
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Mieszanka niezwiazana 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego
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Wymagania wobec mieszanek niezgzanych

Wihiasciwosci

Maksymalna zawarto pytow UE
kategoria UF 15

Minimalna zawartéc pytow:

kategoria LF LFs

ZawartG¢ nadziarna

kategoria OC OCs0

Wymagania wobec uziarnienia wg krzywych uziarnienia
Wrazliwosé na mréz wskanik piaskowy SE co najmniegj 35

Odpornd¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) LA 4
wg PN-EN 1097-1; kategoria nie wsza ni
Odpornd¢ nascieranie

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) deklarowana
wg PN-EN 1097-1; kategoria pd

Mrozoodpornéé

(dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) F,

wg PN-EN 1367-1

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do wskaika zagszczenia
I=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniegj

80 — 100

2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje¢sstosuje st wode spetniajca wymagania PN-B-32250.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" Bkt

Do wykonania warstwy pobocza z kruszywa tamanegbilstowanego mechanicznie nzye
stosowa@ nastpujace rodzaje spetu:

* mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankizymswyposaone w uradzenia dozujce
wodk. Mieszarki powinny zapewéi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoioo
optymalne;.

Wymagania to jest zidne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantigstawy
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu iavdpdniej wilgotndci.

» rowniarki lub uktadarki do rozi@nia mieszanki.

» walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania,

» piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gzszrzania w miejscach trudnodgstych

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.
Transport kruszywa nie odbywé sic samochodami samowytadowczymi w sposéb zabezpieyzaj
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntenagami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00M0Wymagania ogolne” pkt.5
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5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach stacjonarnych gwaragtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodéd materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Midszgyo wyprodukowaniu powinna éyd razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb ipeeatapcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskaza
Inspektora:

» ustali lokalizacg terenu robot,

* przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedime do szczegotowego wytyczenia

roboét oraz ustalenia danych wyseégmwych,

e usurnyt przeszkody, np. elementy drég, ew. stupki, zateavei itd.,

* ewentualnie splantowgobocze istnigre,

» zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgmna budowy.
5.3. Wykonanie koryta i przygotowanie podtdga
Koryto wykonuje s3 w przypadku utwardzania pobocza istgeeigo gruntowego.
Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpogeiem robot zwazanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. Warejsze wykonanie koryta jest move wytacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Koryto mazna wykonywéa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych
maszyn.
Przed przysipieniem do profilowania dna koryta, podépowinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni poghonaley sprawdzé, czy istniegce rzdne
terenu umaliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiaa.
Zaleca s§, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigm5 wy:sze nk
projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia
poziomu w podtau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigulchné podiaze na
gtebokas¢ zaakceptowan przez Inspektora, dowié dodatkowy grunt, speinigy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania wymaganychkdizych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.
Profilowanie mana wykona recznie lub spratem dostosowanym do szerdko koryta. Scigty
grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéakceptowany przez
Inspektora.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢c do jego zagszczania, ktore natg
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.
Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10%.
Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymane w dobrym stanie.
Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladar@wierzchni ména przysipi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
5.4. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna dyozktadane w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna gruka projektowanej. Warstwa kruszywa powinna
by¢ roztazona w sposéb zapewniay osiagniccie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych.
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruazyaley przed zagszczeniem wymieni
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.
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5.5. Zagszczenie mieszanki

Pobocze naley zagszczé w jednej warstwie o grulsoi projektowane] po zagzczeniu,
odpowiednim sprgem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgattiooptymalnej. Zagszczenie
podbudowy powinno hiyréwnomierne na catej szercki.

6. Kontrola jakosci Rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolokt. 6.
Czestotliwos¢ bada uziarnienia, wilgotnéci mieszanki oraz zagzczenia warstwy okée
Inspektor.

Badania naley wykon& zgodnie z zapisami zawartymi w ST. D.04.04.02 Ratbwa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarows wykonanych robét na poboczach jest T (metr kwadratowy) opaski
Z mieszanki kruszywa tamanego.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z ST, DokumergadProjektows iwymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji viky ® daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Cena 1 n* umocnionego pobocza obejmuje:
e zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
e dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niaéies,
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robdét,
» {cigcie istniegcego pobocza,
* wywOz materiatu zécinki poza teren budowy,
» uzupetnienie opaski gruntem do poziomu spodu ptoyeiknej konstrukcji opaski;
» wyprofilowanie i zagszczenie podiam,
* przygotowanie mieszanki kruszywa tamanego,
* wbudowanie mieszanki z wyréwnaniem do wymaganegblpy
* zagszczenie,
* pielegnacja,
* przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiqzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wladciwoscl kruszyw - Procedura i terminclogia
uproszezonego opisu petrogralicznego
PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢é 50 Wyposazenic
podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie skiadu ziarnowego
- Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznyeh wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren zda
pomocg wskaznika plaskosci
PN-EN 933-4 Radania geometryeznych wiasciwosci krusgyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksziaftu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartodci ziarn 0 powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$é 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badania wskaZnika piaskowego

'PN-EN 9233-9 Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw - Ocena zawattosci drobnych
czastek. Badania bigkitem metylenowym

PN-EN 1008 Weoda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
praydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosei kruszyw - Oznaczanie
odpornosel na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw - Cz¢éé 6
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwodci

PN-EN 1367-]1 Badania wlasciwosei cieplnych i odpornosei kruszyw na dzialanie czynnmikdw
atmosferycznych - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdélowe wykonania i odbioru Robdt zwiazanych z
oznakowaniem pionowym w ramach przebudowy drogi gminnej w m. Chrusciechow.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z wykonaniem
oznakowania pionowego w zakresie stosowanym na drogach w postaci znakéw ostrzegawczych.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczona jest tre$é
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy ocynkowanej — jako jednolita lub sktadana.
1.4.3. Lico znaku — przednia cz¢$¢ znaku, shuzaca do podania tre$ci znaku. Lico znaku powinno
by¢ wykonane jako oklejone folig odblaskowa.
1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.)
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspotdroznym)
1.4.6. Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkcji
1.4.7. Znak uzytkowany — znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3
miesigce od daty produkcji
1.4.8. Wielko$ci znakéw pionowych
Znaki nalezy wykona¢ wedhug wzoréw i wymiaréw podanych w ,,Warunkach technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich  umieszczania na
drogach” uwzgledniajac grupe wielko$ci znakow.
Przewiduje si¢ ustawienie znaku z folii Il typu o wielkoSci Sredniej.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robdt
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Kazdy material uzyty do wykonania oznakowania 1 konstrukcji wsporczych musi by¢ dopuszczony do
stosowania Polska Norma lub Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM oraz potwierdzony Deklaracja
Zgodnosci producenta (wg Dyrektywy nr 89/106 EWG).

2.1. Znaki o jednolitej konstrukcji tarcz

Tarcze powinny by¢ wykonane z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,25mm, zabezpieczone
antykorozyjnie metoda zanurzeniowa (ogniowa), poddane obrobce chemicznej w celu pokrycia ich
antykorozyjnymi powlokami konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub innymi podobnymi,
spetniajacymi wymagania badan na odporno$¢ w komorze solnej w warunkach przyspieszonego starzenia.
Znaki, ktorych wymiary nie uzasadniaja podzialu na panele powinny by¢ wykonane jako jednolite z
podwojnie zagigtymi krawedziami na catym obwodzie, bez ostabiajacych nacie¢ i przewezen na
narozach, z zachowaniem wszystkim innych warunkow jak dla tarcz panelowych.

Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci,
nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.
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Wytrzymato$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310MPa.

Nie dopuszcza si¢ stosowania jakichkolwiek ramek na znakach konwencjonalnych.

2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze do znakéw powinny by¢ wykonane w postaci stupkéw z rur stalowych o $rednicy
70 odpowiadajace wymaganiom normy PN-H-74219.

Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego uszkodzenia znaku.

Stupki musza mieé barweg szara neutralna z tym, ze dopuszcza si¢ barwe naturalna pokry¢ cynkowanych.

2.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakow

Wykop pod fundament powinien by¢ wykonany wiertnica mechaniczna (hydrauliczna, elektryczna) i
posiadac taka giteboko$¢, aby spod fundamentu znajdowat si¢ ponizej granicy przemarzania gruntu.

2.4. Fundamentowanie

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego zostana wykonane z betonu klasy nie
mniejszej niz B-20 spetniajacej wymagania PN-B-06250, a zbrojenie stalowe bedzie zgodne z norma PN-B-
03264. Klasa betonu bedzie potwierdzona Deklaracja Zgodnosci producenta (wg Dyrektywy nr 89/106
EWQG).

Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych bedzie zgodne z norma PN-B-03215. Posadowienie
fundamentow powinno by¢ wykonane na gltebokosci ponizej przemarzania gruntu.

2.6. Materialy do montazu znakéw

Wszelkie materialy zastosowane przez Wykonawce do taczenia i mocowania znakow do konstrukcji
wsporczych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja co najmniej metoda ocynkowania ogniowego.
Elementy laczeniowe w postaci $rub, nakretek 1 podkladek sprezystych beda pokryte powlokami
antykorozyjnymi o klasie odpowiadajacej stali kwasoodpornej.

2.7. Folie odblaskowe

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znakéw musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym stosowanymi i waznymi Aprobatami Technicznymi wydanymi przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow.

W szczegolnosci w/w aprobaty potwierdza zgodno$¢ wartosci fotometrycznych i kolorymetrycznych folii
wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z norma PN-EN-12899-1 i odpowiednimi
Warunkami Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS.

Jakos¢ zastosowanej folii powinna by¢ potwierdzona Deklaracja Zgodnosci producenta.

2.8. Technologia produkcji znakow

2.8.1. Znaki odblaskowe

Nanoszenie lic na tarcze znakow powinno si¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych
folii odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajow znakdéw, powinny by¢
doktadnie odtluszczone i odpowiednio przygotowane.

Lica wykonane z folii odblaskowej 2 typu i pryzmatycznej musza posiadac¢ zabezpieczone krawedzie przed
penetracja zanieczyszczen poprzez zabezpieczenie, chemiczne (Srodek chemiczny kompatybilny z rodzajem
folii) lub poprzez naklejenie naddatku folii transparentne;.

Zastosowana do wykonania lic znakow folia odblaskowa powinna wykazywaé pelne zwiazanie z tarcza
znaku przez caty deklarowany przez producenta okres trwatosci znaku.

Niedopuszczalne sa nie doklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawianie lica znaku na krawegdziach lub
na powierzchni tarczy znaku.

Sposob polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwi¢ jej odtaczenie od tarczy bez jej
Zniszczenia.

W kazdym przypadku, zastosowane folie powinny by¢ chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszy¢
wymaganego okresu trwatosci znaku, ktory wynosi 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gltadka, nie moga na niej wystepowac lokalne nierdwnosci i
pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno na powierzchni
jak i obrzezach tarczy znaku.

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4x4 c¢cm nie moze
wystepowac wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.
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W znakach drogowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe
folii do powierzchni tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90°
przy promieniu tuku zgigcia do 10mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.8.2. Nadawanie znakom cech indentyfikacyjnych

Kazdy znak przeznaczony do montazu musi mie¢ na tylnej stronie tarczy naniesione w sposob trwatly i
czytelny nastepujace informacje:

a) date produkcji znaku

b) nazwe lub znak handlowy wykonawcy znaku

¢) nazwe lub znak handlowy producenta uzytej folii odblaskowej

d) typ uzytej folii

e) okres gwarancji odpowiedni do typu folii odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy znaku

Napisy musza by¢ wykonane w sposob trwaty i czytelny w normalnych warunkach przez caly okres
uzytkowania znaku.

2.9. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

Odpowiedzialnos¢ za wady materiatow powstale w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
wykonawca.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materiatdéw dziatajacych
korodujaco i warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet

Wykonawca oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4t

- koparki do wykonania wykopow przestrzennych

- wiertnic do wykonywania doldéw pod shupki w gruncie spoistym

- $rodkéw transportowych do przewozu materiatow

- przewoznych zbiornikéw na wode

- sprzetu spawalniczego

Sprzet stosowany przy wykonywaniu oznakowania pionowego wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera

4.Transport

Wykonawca zapewni wszelkie $rodki i warunki techniczne zabezpieczajace elementy oznakowania
pionowego przed uszkodzeniem podczas transportu i montazu. Montaz oznakowania na drodze nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bezpieczenstwa i organizacji ruchu, pod
nadzorem os6b posiadajacymi odpowiednie uprawnienia.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacjg znaku tj. jego pikietaz

- odleglto$¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni

- wysoko$¢ zamocowania znaku,

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakdéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie odbioru
robot istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

5.2. Lokalizacja znakow

Lokalizacja 1 wysoko$¢ zamocowania znaku powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa oraz z
Zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz.
218) — ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”. W polu widoczno$ci znaku nalezy usunaé gatezie.
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Wysokos¢ umieszczenia znakow, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi znaku
powinna wynosi¢ 2,0m.
5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakéw
Wykop pod fundament powinien by¢ wykonany wiertnica mechaniczna (hydrauliczna, elektryczna) i
posiadac taka glebokosé, aby spod fundamentu znajdowat si¢ ponizej granicy przemarzania gruntu ale nie
mniej niz 1,1m.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem fundamentu aby unikna¢
obsuwania gruntu, naptywu wody gruntowe;j.
Konstrukcje wsporcze nalezy fundamentowa¢ ( montowac ) same bez znakéw. Znaki nalezy zamontowac
na konstrukcji dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci fundamentow.
Przy ustawianiu konstrukcji wsporczych znakow pionowych wzdluz odcinkow, na ktérych moga
wystepowac kable, roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem dolow pod fundamenty znakdéw nalezy
prowadzi¢ r¢cznie.
5.4. Widoczno$¢ znaku
Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowiazany jest:
e Sprawdzi¢, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widocznosci na
wlotach gldwnych i podporzadkowanych;
e Sprawdzi¢, czy znaki istniejace nie zastaniaja lub nie sa zastaniane przez znaki nowe, a w razie
konieczno$ci dokona¢ korekty ich lokalizacji;
e Dokona¢ wycigcia galezi, jezeli powoduja zastonigcie znaku.
5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakow powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST lub
wskazaniami Inzyniera.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wigcej niz £ 1°,
- odchytka od wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2cm,
-odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi korony drogi, jezdni, utwardzonego pobocza nie
wigcej niz = Scm
5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej przesunigcie
lub obrét. Materiat i sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku konstrukcja wsporcza musi umozliwiac¢
odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly czas uzytkowania znaku.
Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej] w sposob wymagajacy bezposrednio
przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.
5.7. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢é wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy pelna czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy
zewngtrzne dziatajace na znak, nie moga powodowa¢ znieksztatcenia tresci znaku.
Wymagane okresy trwatosci znakoéw 10 lat dla znakoéw z licami z folii typu 2

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Badania materialow

Przed przystapieniem do wykonania roboét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Aprobaty Techniczne i
deklaracje zgodnosci z przedmiotowymi normami.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobata techniczna lub z deklaracja zgodno$ci wydang przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ wykonania znakow pionowych z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢
zamocowania znakow),-

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw, zgodnie z punktem 2 1 5,
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prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,
poprawno$¢ wykonania fundamentow,
poprawno$¢ ustawienia stupkow, konstrukcji wsporczych i konstrukcji bramowych,

W przypadku wykonania spawanych zlacz elementéw konstrukcji wsporczych nalezy:

przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
doktadnie oczysSci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

ogledziny zlaczy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowe;j
spoin, zgodnie z PN-M-06515,

ztacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.7, powinny by¢é naprawione
powtoérnym spawaniem.

6.3. Kontrola po ustawieniu znakéw
Po ustawieniu znakéw drogowych kontroli podlegaja nastepujace elementy:
Znaki konwencjonalne:

lica znakow - okreslenie wspotrzednych chromatycznosci 1 wspdteczynnikaf dla poszczegdlnych koloréw

( bez koloru czarnego) - wykona¢ kolorymetrem (o geometrii 45°/0° dla 2 % obserwatora ) na jednym
wybranym znaku . Dokona¢ pi¢ciu pomiarow na kazdym badanym znaku. Wspoétrzedne chromatycznosci
dla kazdego pomiaru musza miesci¢ si¢ w polu okreslonym dla badanego koloru. Wynikiem ostatecznym
okreslenia wspotczynnika B jest Srednia z 5 pomiarow.
tyl znakow (dla powtok kryjacych) okreslenie wspotrzednych chromatycznosci 1 wspotczynnikaP dla koloru
szarego, wykona¢ kolorymetrem (o geometrii 45°/0° dla 2 % obserwatora ) na tym samym znaku co ,,lica
znakow”. Dokona¢ pigciu pomiarow. Wspélrzedne chromatycznosci dla kazdego pomiaru musza
miesci¢ si¢ w polu okreslonym dla badanego koloru Wynikiem ostatecznym okre§lenia wspotczymika
P jest §rednia z 5 pomiarow.
widoczno$¢ 1 odblaskowo$¢ znakdéw w nocy okreslona reflektometrem (o parametrach- kat oswietlenia 5°
i 0,33° kat obserwacji ) — dokona¢ pigciu pomiaréw na licu wybranego znaku. Wynikiem ostatecznym jest
srednia z 5 pomiarow.

Wyniki wzorcowe dla odpowiedniego typu folii sq podane w zataczniku do Dziennika Ustaw , Numer 220 z
dnia 23.12.2003 r. Zatacznik nr 1 — tablice nr 1.3,1.4,1.5, 1,6.

7. Obmiar robdét.
Jednostka obmiarowa jest ustawienie:

1 szt. (sztuka) ustawienia podpory znaku (stupka)
1 szt.(sztuka) znaku, tablicy, wraz z zamocowaniem na podporze,

8. Odbior Robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 SST jezeli wszystke badania i pomiary
wg pkt. 6 niniejszej SST daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa zamontowania tarcz znakowna stupkach uwzglednia:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie miejsca robot,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

wyznaczenie lokalizacji,

wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementow oznakowania pionowegq
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej SST,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z opracowaniem dokumentacji.

Cena jednostkowa ustawienia podpory znaku uwzglednia:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie miejsca robot,
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zakup 1 dostarczenie materialow,

wyznaczenie lokalizacji,

wykonanie wykopow,

przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

wykonanie fundamentéw wraz z pielggnacja betonu i ewentualng izolacja,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej SST,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. EN-12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych — wymagania
wykonawcze i metody badan

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[98)

. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna, wyzszej jako$ci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

o

. PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie
zmiennych temperatur

5. PN-E-04500 Powtoki ochronne cynkowe- zanurzeniowe.

6. PN-H-87070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakiecrowane
7. PN-B-06250 Beton zwykty
8

. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposredniec budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

9.PN-B-03215 Kotwy fundamentowe
10. PN-C-81521/ Powtoki lakiernicze
PN-C-81523
11. PN-H-74200  Rury instalacyjne okragte ocynkowane

10.2. Inne dokumenty

10.2.1.. Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218)
— ,,Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz.
1393.
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D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. Zjazdyv do gospodarstw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem
zjazdow do gospodarstw w ramach przebudowy drogi gminnej w m. Chrusciechow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z wykonaniem zjazdoéw o
nawierzchni z kruszywa famanego gr.15,0cm.

Lokalizacja zjazdoéw i ich rodzaju nawierzchni wg Dokumentacji Techniczne;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.
1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Materialy do nawierzchni z kruszywa lamanego

Zgodnie z zapisami ST D.06.03.01 ,,Pobocza z kruszywa tfamanego”.

2.2. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno by¢ sktadowane na
rownym 1 utwardzonym podiozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiatami
1 zanieczyszczeniami.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywo powinno
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonanie zjazdéow wg ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie",
ST D.06.03.01 ,,Pobocza z kruszywa tamanego”.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Zasady kontroli poszczegdlnych robot podano w ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie", ST D.06.03.01 ,,Pobocza z kruszywa tamanego”.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m” (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu.

8. Odbiér Robdt
Ogolne zasady odbioru Roboét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8 oraz w ST
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D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie", ST D.06.03.01 ,,Pobocza z
kruszywa tamanego”.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa Im’ nawierzchni zjazdu o nawierzchni z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

oznakowanie robot,

niezbedne roboty ziemne,

utozenie nawierzchni z kruszywa tamanego wraz z jej zaggszczeniem;
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. Przepisy zwiazane
Podane w ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
D.06.03.01 ,,Pobocza z kruszywa tamanego”.
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