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OPIS TECHNICZNY

do czesci architektonicznej projektu budowlanego
przebudowy konstrukcji dachu wraz z rozbudowg i termomodernizacjg budynku Urzgdu Gminy Stara
Btotnica na dziatce nr 140/3 i 140/4 w miejscowosci Stara Btotnica

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy konstrukcji
dachu wraz z rozbudowg budynku Urzedu Gminy Stara Btotnica o kottownig 1
termomodernizacja, zlokalizowanego na dziatlce nr ewid. 140/3, 140/4 w miejscowos$ci
Stara Btotnica, gm. Stara Blotnica.

Istniejacy budynek UG Stara Blotnica sktada si¢ z dwoch czgséci-skrzydto zachodnie
budynku Urzedu Gminy, oraz cz¢$¢ budynku (skrzydto wschodnie), w ktorym siedzibg ma
Urzad Stanu Cywilnego oraz Gminny Os$rodek Pomocy Spotecznej. Oba skrzydta
potaczone s3 funkcjonalnie facznikiem. Skrzydlo zachodnie przeznaczone dla
termomodernizacji i przebudowy konstrukcji dachu oraz skrzydto wschodnie, w ktorym
planuje si¢ malowanie elewacji oraz cze¢$ciowa rozbiorke ogniomuru.

Budynek Urzedu Gminy (skrzydlo zachodnie) -11 kondygnacyjny (parter i pigtro),
czeSciowo podpiwniczony.

Skrzydlo zachodnie budynku petni funkcj¢ budynku administracyjno-mieszkalnego. Na
parterze budynku mieszczg si¢ pomieszczenia Urzgdu Gminy, na pigtrze znajduja si¢
pomieszczenia gospodarcze Urzedu Gminy, archiwum oraz pomieszczenia mieszkalne.

Konstrukcja budynku tradycyjna: §ciany nosne budynku kondygnacji nadziemnych
murowane na zaprawie cem.- wap., fundamenty murowane, strop mi¢dzykondygnacyjny
drewniany. Dach na budynku dwuspadowy o kacie spadku potaci 5° i 17°, konstrukcja
drewniana, pokrycie z blachy ptaskie;j.

Budynek Urzedu Gminy (skrzydto wschodnie), siedziba USC i GOPS- 1 kondygnacyjny
Skrzydlo wschodnie budynku pelni funkcje budynku administracyjnego. Na parterze
budynku mieszczg si¢ pomieszczenia biurowe 1 sala konferencyjna. Konstrukcja budynku
tradycyjna: $ciany nosne budynku kondygnacji nadziemnych murowane na zaprawie cem.-
wap., fundamenty murowane, strop parteru ggstozebrowy prefabrykowany. Dach na

budynku dwuspadowy o kacie spadku potaci 18°, konstrukcja drewniana, pokrycie z
blachodachéwki.

Oba skrzydta budynku potaczone sg funkcjonalnie ze sobg facznikiem, w ktorym mieszcza
si¢ sanitariaty.

Dla budynku Urzedu Gminy projektuje si¢ :
- przebudowe konstrukcji dachu, wraz z wymiang pokrycia na blache dachowkowa;

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku; $ciany zewne¢trzne budynku nie posiadajg
izolacji termicznej, (skrzydto zachodnie);

- strop pigtra- zelbetowy, wylewany na budowie, (skrzydto zachodnie);

- malowanie elewacji budynku, (skrzydlo wschodnie);



- cze$ciowy rozbidrke ogniomuru, (skrzydto wschodnie);

- rozbudowe budynku o kottowni¢ olejowa przylega¢ bedzie do skrzydta wschodnieg;

- nadmurowanie ogniomuru wraz z nowymi obrébkami;

- wymiana obrobek blacharskich (skrzydto zachodnie);

- wymiana drzwi zewngtrznych zwigzana z termomodernizacja budynku (skrzydto

zachodnie);

- docieplenie $cian fundamentowych( skrzydto zachodnie);

- wykonanie opaski wokot budynku (skrzydto zachodnie);

Stolarka okienna PCV w stanie ogo6lnym dobrym. Stolarke drzwiowag (zewngtrzng)
przewiduje si¢ do demontazu i wymiany na drzwi PCV.

Dane liczbowe dla budynku istniejace Urzedu Gminy

skrzydto zachodnie skrzydto wschodnie Razem
-pow. zabudowy 317,90m” 286,80 m” 604,70 m”
-pow. uzytkowa 591,80 m*
parter 241,00 m’ 242,40 m’ 483,40 m*
pietro 108,40 m” 7 108,40 m’
- kubatura 2710,00m’ 1538,00 m’

Dane liczbowe dla budynku Urzgdu Gminy po przebudowie i rozbudowie

-pow. zabudowy 317,90m” 313,00 m* 630,90 m*
-pow. uzytkowa 612,80 m”
parter 241,00 m’ 263,40 m’ 504,40 m’
pietro 108,40 m* ™ 108,40 m’
- kubatura 3230,00m’ 1625,00 m’

Charakterystyka budynku( budynek istniejacy, skrzydto wschodnie i zachodnie):

- szeroko$¢ budynku: c.a. 30,95m,
- dlugo$¢ budynku (skrzydto zachodnie): c.a. 23,77m
- dlugos¢ budynku (skrzydto wschodnie): c.a. 23,10m
- wysokos$¢ budynku (skrzydto zachodnie): c.a. 8,78m
- wysokos$¢ budynku (skrzydto wschodnie): c.a. 6,45m

Charakterystyka
1 rozbudowie):

budynku

- szeroko$¢ budynku: c.a. 31,07m,
- dlugo$¢ budynku (skrzydto zachodnie): c.a. 24,01m

- dlugos¢ budynku (skrzydto wschodnie): c.a. 23,10m

- wysokos¢ budynku (skrzydto zachodnie): c.a. 10,80m
- wysokos$¢ budynku (skrzydto wschodnie): c.a. 6,45m

(budynek

istniejacy- po

przebudowie

dachu



Projektowana kotownia

- szerokos¢ kotlowni: c.a. 4,29m
- dlugos¢ kottowni: c.a. 6,10m
- wysokos¢ kottowni: c.a. 3,89m

*pow. uzytkowa pietra bez powierzchni czesci mieszkalnej- brak dostepu

1.2.Inwestor:

Gmina Stara Blotnica, 26-806 Stara Blotnica

1.3.Podstawa opracowania:

2.

- umowa z Gming Stara Blotnica;

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja budynku;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. — ,,Opor cieplny 1 wspdiczynnik przenikania ciepta®;

- instrukcja ITB nr 334/2002 — ,.Bezspoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych
budynkow”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r. ze
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3.11.1998r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906
z pdzn. zmianami);

- inne przepisy szczegdlne stosownie do tematyki opracowania.

Zagospodarowanie terenu

1.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek Urzgdu Gminy potozony jest w miejscowosci Stara Btotnica,
dziatka nr ewid. 140/3, 140/4 .

Dojazd do budynku za pomoca istniejgcego zjazdu z drogi publicznej (powiatowej). Od
strony potnocnej dziatka inwestora przylega bezposrednio do drogi publiczne;j.

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej, gospodarcze;j
i ustugowe;j.

Nieruchomos$¢ jest zagospodarowana i1 zabudowana. Teren dziatki uzbrojony jest
w nastepujace elementy infrastruktury techniczne; :

- sie¢ wodociggowa;

- kanalizacje sanitarng z odprowadzeniem do zbiornika;

- ¢. 0. z budynku szkoty; (planowana zmiana w zwigzku z rozbudowag o kottowni¢
olejowa);

- sie¢ telefoniczna;

- sie¢ energetyczna n.n. ;

- kanalizacje¢ deszczowa,

Obstuga komunikacyjna: Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejgcym wewnetrznym
uktadzie komunikacyjnym.

ZAOPATRZENIE NIERUCHOMOSCI W MEDIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] I
KOMUNIKACIJI

- dojazd do budynku z drogi publicznej - istniejacy bez zmian,
- woda — z istniejacej sieci wodociggowej- na dotychczasowych warunkach;



- odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej- na dotychczasowych
warunkach;

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacego przylacza energetycznego n.n.;
(bez zmian)

- odprowadzenie wod opadowych — w sposdb naturalny nie powodujacy zalewania -
nieruchomosci sasiednich( istniejagca kanalizacja deszczowa na dotychczasowych
warunkach, czgs¢ rozbudowana odprowadzenie wod powierzchniowych na
nieutwardzony teren wtasny dzialki);

- ogrzewanie — z projektowanej kottowni olejowe;j;

- ewentualnie wystepujace odpady komunalne gromadzone beda w istniejgcych
pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadow statych (z mozliwoscig ich
segregacji), (bez mian);

1.2. Stan projektowany
Projektowane elementy zagospodarowania ternu:
- przebudowa istniejgcego budynku Urzedu Gminy- skrzydio zachodnie;
- rozbudowa istniejacego budynku Urzedu Gminy o kotlownie olejowa- skrzydio
wschodnie;
- wewngtrzna instalacja grzewcza do budynku Urzedu Gminy z projektowanej kottowni
olejowej;
- instalacja fotowoltaiczna;

1.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko, higiene¢ i zdrowie uzytkownikow oraz otoczenie

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko okre§lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Planowana inwestycja potozona jest:

- poza obszarami wystepowania udokumentowanych z16z kopalin 1 wod podziemnych,

- poza zasiggiem obszarow chronionych na podstawie przepisow o ochronie przyrody,

- poza obszarami, o ktorych mowa w art. 88d ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.,- Prawo

wodne,
Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaktada
si¢, ze ucigzliwos¢ przedmiotowe] inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziatki, higieng
1 zdrowie ludzi begdzie znikomy, a ponadnormatywne oddzialywania moga wystapi¢ jedynie
na etapie wykonywania prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu i beda mie¢ charakter incydentalny
1 krotkotrwaty.

3. Ocena techniczna stanu istniejacego

Budynek Urzedu Gminnego- skrzydio zachodnie

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjne;.

Dach dwuspadowy, o rdéznych spadkach potaci (5° i 17°) , konstrukcja drewniana, pokrycie
z blachy ptaskie;j.

Obiekt czgsciowo podpiwniczony, Il kondygnacje nadziemne oraz strych nieuzytkowy.
Wejscie gtowne do budynku od strony potnocnej, zadaszenie na stupach.

- Fundamenty - istniejgce bez zmian;

- Sciany fundamentowe - istniejace bez zmian;




- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no§ne —murowane, istniejace bez zmian; projektuje sig
Scianki kolankowe;

- Scianki dzialowe — murowane, istniejace bez zmian;

- Strop miedzykondygnacyjny drewniany — istniejacy bez zmian; projektuje si¢ strop
zelbetowy oparty na $cianach nos$nych;

- Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane oraz wylewane indywidualnie na mokro,
istniejace bez zmian;

- Dach, konstrukcja drewniana — projektuje si¢ zmian¢ konstrukcji dachu na dach
dwuspadowy, spadek potaci 20°, kryty blachodachowkg, oraz wykonanie nowych obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych;

- Wentylacja w pomieszczeniach parteru — projektuje si¢ wentylacje mechaniczng;

- Wentylacja w pomieszczeniach pigtra — do istniejgcych kanatéw murowanych;

- Stolarka okienna PCV w stanie technicznym ogdlnie dobrym - istniejgca bez zmian;

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku- przeznaczone do demontazu 1 wymiany na drzwi
PCV;

- Parapety zewng¢trzne- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekane;;

- Obrobki blacharskie —przewidziane sag do demontazu i wymiany na nowe z blachy stalowej
powlekanej;

- Rynny i rury spustowe- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej;
Stan techniczny podstawowych elementow konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzaja bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia §cian zewngtrznych przyjeto zatozenie, ze elementy $cienne nie
posiadajg zadnego materialu termoizolacyjnego.

Wszelkie nierdwnosci $cian zewngtrznych pod docieplenie wilasciwe wyrdéwnaé nalezy
styropianem. Odspajany tynk sku¢, ubytki w tynku uzupetnié.

Budynek Urzedu Gminy- skrzydio wschodnie, siedziba USC i GOPS

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej. Budynek zostat dobudowany do
istniejgcego budynku Urzedu Gminy w 0k.2006 roku.

Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Wejscie gldowne od strony podinocnej,
zadaszenie na stupach.

- Fundamenty- istniejace bez zmian;

- Sciany fundamentowe- istniejace bez zmian;

- Sciany zewnetrzne, wewngtrzne nosne, dziatowe- murowane, istniejace bez zmian;

- Dach konstrukcja drewniana- istniejacy bez zmian;

- Wentylacja w pomieszczeniach parteru- projektuje si¢ wentylacje mechaniczng;

Stan techniczny podstawowych elementow konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy,
elementy te nie stwarzaja bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

4. Rozbudowa budynku o kotlowni¢ olejowa- rozwiazania konstrukcyjne i
materialowe

Projektuje si¢ rozbudowe istniejagcego budynku Urzedu Gminy- skrzydio wschodnie, siedziba
USC i GOPS o kottowni¢ olejowa. Budynek zlokalizowany bedzie od strony potudniowo-
zachodniej przy skrzydle wschodnim. Projektowana rozbudowa o kottowni¢ nie begdzie nie
bedzie potaczona funkcjonalnie z istniejacym budynkiem Urzedu Gminy. Wejscie do
kottowni od zewnatrz, od strony potudniowe;.

Budynki nie beda ze soba funkcjonalnie potaczone. Wejscie do kottowi projektuje si¢ z
zewnatrz budynku, od strony poludniowe;.



Projektowana kottownia bedzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, przekryty
jednospadowym dachem o kacie spadku potaci 15°, pokrycie blachodachowka.
Podstawowa funkcja budynku — kotlownia olejowa, dla potrzeb budynku Urzgdu Gminy.

4.1. Roboty konstrukcyjne dla kotlowni (rozbudowa)

System realizacji budynku tradycyjny. Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

Lawy fundamentowe i fundament pod kociol, zelbetowe wylewane z betonu C20/25
(B25),zbrojone konstrukcyjnie pretami ze stali min. A-IIIN (Rb-500 itp.), szczegoly
wykonania 1 poziom posadowienia zgodnie z opisem do czesci konstrukcyjnej
projektu. Rzedna posadowienia zgodnie z projektem konstrukcyjnym zachowujac
minimalng normowg glebokos$¢ posadowienia.

Pod tawami 1 stopami fundamentowymi warstwa podbetonu B10 grubosci 10cm;
Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowego B15, grubosci 24cm, na
zaprawie cementowej- od tawy fundamentowej do poziomu izolacji poziomej
podpodadzkowej parteru. Sciany fundamentowe otynkowaé¢ obustronnie i wykonaé
izolacj¢ przeciwwilgociowa;

Sciany zewnetrzne no$ne i ostonowe nadziemia murowane z pustakow ceramicznych
gr. 19 cm, na zaprawie cem.-wap. M5(tradycyjnej), ocieplenie $cian zewnetrznych
pltytami styropianowymi wsp.<0,032 gr.10cm, z zewngtrzng wyprawg elewacyjna
tynkiem silikonowy barwiony w masie, kolorystyka wg zalaczonych rysunkow;
Scianki dzialowe murowane tradycyjnie z pustakow ceramicznych lub cegly
dziurawki, grubosci 12cm, na zaprawie tradycyjnej cem.-wap.;

Kanaty wentylacyjne murowane dla projektowanej kotlowni z pustakow
wentylacyjnych systemowych, wymiary pojedynczego przekroju 12x17cm. Kanaty
wprowadzane systemem schodkowym. Kanaly ponad dachem obmurowywane cegla
klinkierowa w kolorze ceglanym;

Komin spalinowo-dymowy dla projektowanej kotlowni, murowany z ksztattek
systemowych, wysoko$¢ komina dostosowac¢ do wymogoéw producenta zastosowanego
kotta grzewczego. Komin ponad dachem obmurowywany cegla klinkierowa w kolorze
ceglanym;

Rdzenie w $cianach - zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-
IIN (Rb-500 itp.), strzemiona ze stali A-I - wykonane zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym. Polaczenie stupow ze Scianami na tzw. strzgpia;

Nadproza okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane z belek L-19 lub alternatywne,
oraz indywidualnie wylewane na budowie z betonu klasy B25, zbrojone stalg A-IIIN
(Rb500 itp.).

Strop ptytowy, zelbetowy wykonywany na budowie z betonu B25, zbrojone stalg A-
IIIN (Rb-500 itp.), prety rozdzielcze ze stali A-1— wg. czesci konstrukcyjne;,

Wience stropowe zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), (stropowe wylewane
facznie z konstrukcja stropu), zbrojone konstrukcyjnie 4xd=12mm ze stali A-IIIN (Rb-
500 itp.), strzemiona d=6mm ze stali A-I w max. rozstawie 25cm;

Dach nad budynkiem drewniany w ukladzie mieszanym, wykonany z drewna
iglastego klasy C27, wykonany zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym, kryty
blachg dachowkowa na latach i kontrlatach drewnianych. Konstrukcja drewniana
dachu zabezpieczona srodkami chemicznymi.

4.2. Roboty wykonczeniowe dla kottlowni (rozbudowa)

Okna w budynku PCV o wspotczynniku k<I,1, wyposazone w okucia systemowe,



kolor bialy, typowe lub wykonane indywidualnie zgodnie z zalaczonym wykazem.
Stolarka okienna obowigzkowo wyposazona w nawietrzaki higrosterowalne (dobor
nawietrzakow w ilosci 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna);

= Drzwi do kottowni stalowe zewnetrzne, o odpornosci ogniowej EI60. Drzwi
izolowane termicznie, o wspolczynniku k<I,1 (drzwi zewngtrzne), wyposazone w
okucia systemowe, samozamykacz z regulacja naciggu, 2 zamki oraz rygle
antywywazeniowe.

= Tynki wewnetrzne na Scianach 1 sufitach tradycyjne cem.-wap. grubosci 1,5cm,
filcowane, wykonywane tradycyjnie przy uzyciu wapna. Na tynkach wykonywaé
1-warstwowe gladzie gipsowe;

= Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem samogasnacym grubosci 10cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. 0,032, z zewnetrzng wyprawa elewacyjng
tynkiem silikonowy barwionym w masie, kolorystyka wg zatagczonych rysunkow.
Oscieza okienne i1 drzwiowe izolowane termicznie styropianem samogasngcym
grubosci 3cm;

= Cokot budynku wykonczone tynkiem mozaikowym;

» Jzolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa parteru wykonana z podwojne;j
warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej, na podtozu betonowym;

= Izolacja pozioma i pionowa law fundamentowych wykonana z podwdjnej warstwy
papy termozgrzewalnej;

= Jzolacja $cian fundamentowych emulsja bitumiczng na zimno (2x podktad + warstwa
wierzchnia), obustronnie na wcze$niej wykonanym tynku szpachlowym cementowym
(podtoze pod izolacje z emuls;ji);

= Jzolacja przeciwwilgociowa na stropach, z folii izolacyjnej PCV, jednowarstwowo;

= Izolacje w dachu z folii dachowych typu paroszczelnego i paroprzepuszczalnego
(wiatrochronnego);

* Jzolacja termiczna posadzki na gruncie styropianem podposadzkowym twardym,
grubosci Scm, na catej powierzchni podlogi;

= Pokrycie dachu nad budynkiem, z blachy stalowej powlekanej o profilu
dachowkowym, kolor ceglany, na tatach i kontrtatach drewnianych impregnowanych,;

= Posadzki w budynku betonowe wylewane, zbrojone siatkami stalowymi lub
zbrojeniem rozproszonym, grubosci 6¢cm, dylatowane;

* Malowanie §cian i sufitoéw farbami emulsyjnymi i lateksowymi w kolorze biatym;

= Parapety zewngtrzne oraz obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
(foliowanej), grubosci min.0,5mm, w kolorze brazowym;

= Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej, systemowe — kolor
brazowy. Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej oraz na wiasny
teren nieutwardzony;

= Drewniane elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ solnymi (ekologicznymi)
preparatami ognioodpornymi do granicy trudno zapalno$ci (nierozprzestrzenianie
ognia). Odkryte elementy wiezby dachowej w wykonaniu gladkim (heblowane);

= Rynny dachowe wyposazone w systemowe siatki zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniami np. liscie;

= Jzolacja termiczna dachu wetng grubosci min.15cm;

5. Przebudowa konstrukcji dachu budynku Urzedu Gminy wraz z termomodernizacja

5.1.Zakres i ogolny opis prac budowlanych
Zakres prac budowlanych dla przebudowy budynku Urzedu Gminy (skrzydio zachodnie):

- prace rozbiorkowe i demontazowe konstrukcji dachu wraz z pokryciem i obrobkami
blacharskimi, wraz z rozbiorka $cian ponad ostatnim stropem;



- prace wstepne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

- wykonanie stropu zelbetowego nad ostatnig kondygnacja;

- wymurowanie $cian szczytowych oraz $cian kolankowych ponad ostatnim stropem;
- wykonanie wiency zelbetowych oraz trzpieni usztywniajacych $cianki kolankowe; ;

- przemurowanie istniejagcych kominéw od poziomu stropu cegla ceramiczng petng; kominy
ponad dachem nalezy przemurowac cegla klinkierowa;

- wykonanie nowej konstrukcji dachu dwuspadowego wraz z otaceniem i foliwaniem;
- pokrycie dachu blachodachowka;

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem,;

- docieplenie §cian fundamentowych budynku ptytami styrodurowymi;

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji- welng mineralna;

- docieplenie ptyty balkonowej od spodu styropianem itp.;

- wymiang obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetéw zewngtrznych, itp.;
- wymiang stolarki drzwiowej zewngtrznej;

- konserwacja i malowanie elementow stalowych zadaszenia przy wejsciu gtéwnym,

- wymiang instalacji odgromowej;

- montaz zegara fasadowego na $cianie frontowej;

- montaz szklanych zadaszen nad drzwiami zewnetrznymi (strona zachodnia);

Zakres prac dla budynku Urzedu Gminy (skrzydto wschodnie):

- czyszczenie 1 malowanie $cian zewnetrznych ;

- rozbiorka cze$ciowa ogniomuru od strony frontowej;

W ramach zadania przewiduje si¢ technologi¢ wyprawy tynkarskiej:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie, faktura baranek lub kornik
do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania;

- cokét budynku- tynk mozaikowy barwiony, faktura tynku i uziarnienie do ustalenia z
Inwestorem na etapie wbudowania;

Roboty budowlane rozbiorkowe i wyburzeniowe, obejmowac beda:

a) demontaz pokrycia dachowego z blachy ptaskiej;

b) demontaz wywiewek dachowych i kominkéw wentylacyjnych;

c) demontaz olacenia (laty i kontr faty);

d) demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow zewnetrznych itp.;
e) demontaz instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);

f) rozbidrka ,,czapek” kominowych oraz kominéw do poziomu ostatniego stropu;

g) rozbiodrka zadaszen betonowych nad wejsciami od strony wschodniej,

h) rozbiorka fragmentow murdéw ponad ostatnim stropem;



1) rozbidrka gzymsow podokiennych (elewacja) itp.;

J) rozbiorka fragmentu $cianki ogniomuru, skrzydto wschodnie Urzedu Gminy,
k) demontaz stolarki drzwiowej zewngetrznej;

1) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;
m)oczyszczenie rys i spekan w konstrukeji Scian zewngtrznych;

n) pozostale roboty rozbiorkowe 1 towarzyszace;

o) odkopanie $cian fundamentowych do gltebokosci 0,8m ponizej poziomu terenu,

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowaé beda:

a) naprawa rys 1 spekan konstrukcji budynku;
b) gruntowanie preparatami gruntujacymi;

c) przygotowanie zbrojenia;

d) pozostate roboty przygotowawcze;

e) oczyszczenie $cian fundamentowych (zmycie);

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

a) wykonanie stropu zelbetowego nad ostatnia kondygnacja, wylewanego na budowie
z betonu B25 zbrojone stalg A-IIIN;

b) wykonanie wienca zelbetowego;
¢) wymurowanie $cian szczytowych pustakow ceramicznych gr.25cm,

d) wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z izolacja folig, dach drewniany dwuspadowy ,
wykonany z drewna iglastego klasy C27, kryty blachodachowka na tatach 1 kontrtatach
drewnianych. konstrukcja dachu zabezpieczona srodkami chemicznymi;

e) wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej wraz z olaceniem;

f) impregnacja $rodkami przeciwwilgociowymi, przeciwgrzybicznymi, przeciwzapalnymi
wiezby dachowej;

g) przemurowanie istniejacych kominéw od poziomu stropu cegla ceramiczng petna; kominy
ponad dachem nalezy przemurowac cegla klinkierowa;

h) wykonanie docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem wsp. <0,031 gr.12cm
1 gr.lécm, z zewnegtrzng wyprawa elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym
W masie;

1) wykonanie docieplenia os$ciezy okiennych 1 drzwiowych styropianem wsp. <0,031 gr. 3cm,
z  zewngtrzng  wyprawa  elewacyjng  tynkiem  silikonowym = barwionym
W masie;

J) wykonanie docieplenia $cian fundamentowych styrodurowymi gr.10cm;
k) wykonanie izolacji papowej $cian fundamentowych;

1) wykonanie docieplenie ptyty balkonowej od spodu styropianem wsp. <0,031 gr.5cm wraz
z wykonaniem elewacji tynkiem silikonowym barwionym w masie;

m)wykonanie cokotu budynku z tynku mozaikowego;



n) docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (wetlna mineralna gr.25cm) wraz z izolacja folig
paroizolacyjng i paroprzepuszczalng;

0) wykonanie podtogi technicznej;

p) montaz nowych obrdbek blacharskich, rynien 1 rur spustowych oraz parapetow
zewngtrznych;

q) wykonanie nowych czapek kominowych;

r) montaz stolarki drzwiowej zewngtrznej;

s) wymiana instalacji odgromowej;

t) montaz zegara na elewacji frontowej;

u) montaz zadaszen szklanych nad drzwiami wejSciowymi;

v) malowanie §cian zewn¢trznych budynku — skrzydto wschodnie, farbami silikonowymi;

W) pozostale roboty budowlane 1 wykonczeniowe;

x) wykonanie nowej opaski wokét budynku;

5.2. Konstrukcja dachu
Projektuje si¢ wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego klasy C27.

Konstrukcje dachu stanowi dach dwuspadowy, w ukladzie krokwiowo- platwiowo-
kleszczowym o kacie spadku potaci 20°, przykryty blachodachowkg. Oparcie wiezby skrajnie
na murtatach: 14x14cm, wewnetrznie oparcie na ptatwiach posrednich drewnianych 14x20cm
oraz ptatwiach 14x14cm — spoczywajacych na drewnianych stupach 14x14cm.

Konstrukcja drewniana zabezpieczona do granic trudnozapalnosci, srodkami ogniochronnymi
np. FOBOS. Szczegdtowe rozmieszczenie elementoéw wiezby dachowej zgodnie z rysunkiem
zalaczonym do czesci konstrukcyjne;.

5.3. Roboty konstrukcyjne (przebudowa)

= Sciany szczytowe i kolankowe zewnetrzne no$ne i ostonowe nadziemia murowane z
pustakow ceramicznych gr. 25 cm, na zaprawie cem.-wap. M5(tradycyjnej);

*  Trzpienie w $cianach - zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B2S5), zbrojone stalg A-
ITIN (Rb-500 itp.), strzemiona ze stali A-I - wykonane zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym. Potaczenie stupdéw ze Scianami na tzw. strzgpia;

= Strop plytowy, zelbetowy wykonywany na budowie z betonu B25, zbrojone stalg A-
IIIN (Rb-500 itp.), prety rozdzielcze ze stali A-I1— wg. czesci konstrukeyjne;j;

=  Wience stropowe zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), (stropowe wylewane
facznie z konstrukcja stropu), zbrojone konstrukcyjnie 4xd=12mm ze stali A-IIIN (Rb-
500 itp.), strzemiona d=6mm ze stali A-I w max. rozstawie 25cm;



5.4. Roboty wykonczeniowe

= Kominy istniejace

Kominy istniejgce nalezy przemurowa¢ od poziomu stropu cegla ceramiczng petng. Kominy
ponad dachem nalezy przemurowac cegta klinkierowa.

Kominy nalezy wykonczy¢ czapka kominowa wraz z wyprofilowaniem spadkéw. Po
nadbudowie komindw sprawdzi¢ ich droznos¢.

=  Obrobki blacharskie, malowanie

Obrobki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe wykona¢ nalezy z blachy stalowej
powlekanej (foliowanej)- grubo$¢ blachy min. 0,55mm, w kolorze brazowym. Rynny i rury
spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm;
- rury spustowe d=110mm;

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrobek nie mnie;j
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

= Stolarka drzwiowa

Istniejace drzwi wejSciowe przeznaczone sg do wymiany na drzwi z PCV. Profile nosne
z PCV pigciokomorowe, wzmocnione w o$ciezach 1 skrzydlach ksztattownikami np.
stalowymi lub z widkna szklanego, ksztaltowniki wypetnione pianka poliuretanowa- wktadka
termiczna, okucia systemowe, profile o wspotczynniku przenikania ciepta U,=0,8(W/m?K).
Szyba ze szkta bezpiecznego, dwukomorowa zbudowana z tafli
o grubosci 3mm i 4mm (4/18/3/16/3) o parametrze termoizolacyjnym Ug = 0,5 W/m’K.
Stolarka w kolorze biatym. Stolarka zgodnie z zatgczonym wykazem.

= Stolarka okienna- istniejaca
Stolarke okienng istniejaca nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowane (dobor
nawietrzakoOw w ilosci 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna);

= Zadaszenie wejscia glownego

Elementy stalowe zadaszenia na stupach przy wejsciu gtownym nalezy oczysci¢, nastgpnie
pomalowa¢ farbg podktadowg (2x). Po wyschnieciu nalezy pomalowac farbg wierzchnig
odporng na warunki atmosferyczne(2x).

=  Zadaszenia szklane
Zadaszenie szklane na podciggach, ze szkla bezpiecznego hartowanego. Elementy nos$ne
zadaszenia ze stali nierdzewne;.

5.5. Bilans energetyczny budynku
W przypadku prawidlowo wykonanych elementéw $ciennych wspotczynnik U przegrody

jest mniejszy od Upax = 0,25 [W/mz*K].

W przypadku wystepowania przemarzan $cian nalezy przypuszczaé, ze elementy $cienne
wbudowane zostaly nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze elementy
$cienne nie posiadajg materiatu termoizolacyjnego.



W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze spelnienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla $cian zewngtrznych, projektuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych
styropianem samo gasngcym <0,031 o minimalnej grubo$ci 12cm oraz 16cm. Projektuje si¢
ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnagcym <0,031 grubosci 3
cm.

Szczegdlowe parametry cieplno-wilgotnosciowe przegrody zgodnie z zatagczonym wydrukiem
szczegblowym z programu obliczeniowego.

5.6. Ocieplenie Scian zewne¢trznych

Projektuje si¢ ocieplenie §cian zewnetrznych budynku styropianem samogasngcym <0,031
grubosci 12 cm 1 16cm-(wspodtczynnik przewodzenia ciepta dla styropianu A=0,031W/mK),
technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra np. systemu Atlas lub réwnowaznym.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie os$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym
<0,031 grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokrg. Tynk
silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej 1 przemystowym, zar6wno w obiektach juz istniejgcych jak i nowo wznoszonych,
do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci 11
kondygnacji wiacznie.

Nalezy pamigtac, aby stosowa¢ elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko jednego
producenta.

Zaleca si¢, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej, wykonawca
powinien sprawdzi¢ dat¢ produkcji, termin waznos$ci 1 numery szarz produkcyjnych. Nalezy
takze zapoznac si¢ z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach
produktow.

* Wymagania dotyczace wykonania robot termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podtoza 1 otoczenia nie
nizszej niz 5 °C 1 nie wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ ostonigta
1 zabezpieczona przed wpltywem opaddéw atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru
1 bezposrednim nastonecznieniem - na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej
siatki. Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadoéw
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80 %)

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet
potrzebny do wykonania robot dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwlaszcza styropianu) 1 wytrzymalo$¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepng
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania robot dociepleniowych.
Okna 1 stolarkg drzwiowa na czas robot nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomocg
folii.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni §cian
Podloze do wykonania ocieplenia powinno by¢:
- nos$ne, suche 1 oczyszczone z luznych czgstek 1 stabo przylegajacych powtok;




- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;

- 0 wystarczajacej przyczepnosci;

Nowe betony i tynki musza by¢ zwigzane 1 wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace si¢
powtoki malarskie 1 tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢ usunigte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod cis$nieniem. Jezeli podloze
charakteryzuje si¢ wysoka chtonnoscia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywa¢ technikg malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakladaniu go na powierzchni¢ S$ciany
i wcieraniu w podtoze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do
uzycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez
wody.

Wadliwie wykonana ocena podioza moze spowodowa¢ powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wiacznie. Dlatego oceng¢ stanu podiloza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowa¢. W przypadku koniecznos$ci niwelacji lub miejscowych napraw
podioza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowana powierzchnie nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podioze w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwo$¢, gruntowanie nalezy powtorzy¢.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podloza na rozcigganie, ktore nie moze byc
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na catej ich powierzchni klejem w roznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy cokotowej

Docieplenie mozna rozpocza¢é od zamocowania listew cokolowych. Listwy stanowig
montazowe podparcie pierwszego rzedu plyt, utatwiajg zachowanie rownomiernego poziomu
kolejnych warstw, wzmacniaja dolng krawedZ systemu, a wyksztatcony na dolnej krawedzi
kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole
budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochron¢ przed wptywem
podciaggania wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi
przez krople deszczu, odbijajace si¢ od gruntu. Zamiast listew cokolowych dopuszcza si¢
stosowanie pasOw siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z wtokna szklanego.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie
ptyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez okres
dhuzszy niz 7 dni. Pozotkle pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé do
gory. Styropian (samogasngcy) nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwdch metod:

- punktowo-krawedziowa - na catym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci okoto
3 - 5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackow);

- grzebieniowa — klej nalezy nalozy¢ kielnig i1 rozprowadzi¢ gladka paca, nastepnie wyréwnaé
paca zgbatg o wycigtych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowac tylko przy rownym podtozu;
Ptyt¢ z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przytozy¢ do S$ciany
w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejowa nie powinna pomi¢dzy nie wnikac.
Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaré6wno na powierzchni $cian jak i1 na naroznikach.
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych




tego miejsca styropianu o roznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstale w warstwie
ocieplajacej nalezy wypethic np. przez wstawienie klinow wycietych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny plyt nie powinny
pokrywac¢ si¢ z peknigciami w S$cianie oraz przebiegiem polaczen roéznych materialow
$ciennych. Kazdorazowo nalezy uzywa¢ calych lub potowek ptyt, zachowujac przewigzanie.
Na $cianach z prefabrykatow, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowa¢, aby ich styki nie
pokrywaly si¢ ze zlagczami ptyt prefabrykowanych. Brzegi pltyt musza by¢ catkowicie
przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokonaé¢ korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie plyty przeprowadza
si¢ po powtdérnym natozeniu kleju, umieszczeniu plyty, docisnieciu i1 wylicowaniu
ptaszczyzny. Czynno$ci przyklejania plyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20
minut od natozenia kleju na powierzchni¢ plyty.

Wszystkie naroza otwordw elewacji powinny by¢ wyklejane calymi, odpowiednio
przycietymi ptytami. Ogranicza si¢ w ten sposob pgkniecia w narozach otwordw.

Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci
warstwy i1zolujacej (uskoki pomigdzy ptytami ocieplenia, odchyiki od ptaszczyzny, wystajace
fragmenty wypekienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac recznie pacg pokryta gruboziarnistym
papierem S$ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyréwnywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnosciag w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gladkiej, bez zaglebien 1 wypukto$ci. Czynno$ci pdzniejsze nie daja zgodnej
z technologia, skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannos$ci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuktych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i1 otworow elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski
siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie
klejacej. Paski nalezy wklei¢ ukos$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Przyklejone do $cian ptyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac lacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m> w $rodkowej czeéci $ciany,
oraz min. 8 szt./m> w cze§ci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dlugo$¢ minimalna tacznika rozpreznego dla 12 cm styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na glebokos¢ 19 cm
(dhlugos¢ zakotwienia w $cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miar¢ potrzeby nalezy je
oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
1 wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wigce] niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.




Wykonanie warstwy zbrojonej;

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych
1 obcigzen dynamicznych, wywotanych ré6znymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchni¢ umocowanych ptyt
styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym lub tarka
metalowa. Warstwe¢ zbrojong nalezy wykonywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian 1 otwordw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtokna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikow
otworow w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskoéw tkaniny
z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej 1 ponizej otworow
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukos$nych peknie¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych naprezen.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gtadz
z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z wldkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Prace¢ nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciagna¢ na $ciang¢ z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni paca zg¢batg 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny
zbrojacej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10 — 30 minut
w zaleznosci od temperatury 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki nalezy uklada¢ pionowo z zaktadem szeroko$ci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywaé si¢ ze spoinami migdzy plytami styropianowymi.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$§¢ druga warstwe masy klejacej
o grubo$ci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cala powierzchnig
doktadnie wyréowna¢ i wygladzi¢. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie wigcej] niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucig¢ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ na $ciang sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy
wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

W czgs$ci budynku na wysoko$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowacé dwie warstwy tkaniny szklane;.

Gruntowanie warstwy zbrojonej;

W celu usuni¢cia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowac papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe¢ klejowa nalezy pokry¢ podkiladem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych




podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepno$¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.
Mase podktadowg gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

Naktladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,,baranek” grubosci 1,5
mm, polega na naciggni¢ciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowe;j
gladkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciaggna¢ rowniez paca stalowa gtadka do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odkitada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.

Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo natozonego materiatu.

Podczas robot nalezy zapewni¢ taka ilos¢ pracownikoéw, aby w sposob ciagly, bez przerw
w pracy, nalozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne taczenia partii tynku nalezy dokona¢ technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomoca
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podtoze, a pdzniej na wyschnigty tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikna¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkow dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.

Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektorych produktow wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Docieplenie $cian fundamentowych

Do ocieplenia $cian fundamentowych - styropia ekstrudowany o grubosci 12cm. Docieplenie
$cian fundamentowych wykona¢ 80cm ponizej poziomu terenu.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z podwojnej warstwy papy
termozgrzewalnej SBS;

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowa¢ ptyty styropianowe <0,031
o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny silikonowy.
Styki podokiennika z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym silikonowym.

5.7. Malowanie i kolorystyka

Wykonany tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie o fakturze ,,baranek™ lub ,kornik”
w kolorach i uktadzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zalaczong do projektu.
Stolarka okienna drewniana- przeznaczona do wymiany na PCV, kolor biaty.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV- istniejaca, bez zmian.

Cokoét budynku z tynku mozaikowego- faktura i uziarnienie do uzgodnienia z Inwestorem na
etapie wbudowania.

Farba silikonowa elewacyjna w kolorze i uktadzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji
zataczong do projektu (skrzydto wschodnie).



5.8. Zegar fasadowy- specyfikacja

Wizualizacja zegara

\/

Specyfikacja zegara fasadowego- $Srednica tarczy 150cm

Konstrukcja tarczy:
Grafika:

Wskazowki:

Elementy malowane:

blacha aluminiowa, giete profile aluminiowe,
ksztattowniki aluminiowe

mieszana indeksowo-cyfrowa,

przestrzenna

blacha aluminiowa,

wzmocnione wskazéwki-aluminiowy profil,
mosi¢zne uchwyty osi zegara

grunt reaktywny

wypeiacz epoksydowy

lakier chemoutwardzalny

Urzadzenia instalacyjne zegara:

mechanizm

sterownik

odbiornik GPS

przedtuzka wskazan

konstrukcja mocujaca mechanizm

Opis urzadzen instalacyjnych do uruchomienia zegara

Mechanizm zegara posada znaczng rezerwe¢ momentu napedowego, ktora pozwala na
pokonanie oporow ruchu w wyniku oszronienia lub oblodzenia. Mechanizm sprawdza si¢ w
warunkach pracy bez ostony wskazéwek. Wymiary wskazowek nie s3 ograniczone silg
napedu mechanizmu. Fizyczna blokada osi wskazowek nie powoduje uszkodzenia
ustapieniu blokady, mechanizm samoczynnie koryguje wskazania.
Mechanizm wykonano z materialdw odpornych na korozj¢ i $cieranie, dzigki czemu nie
wymaga on konserwacji, a w szczego6lno$ci smarowania. Zainstalowany w mechanizmie
uktad kontroli potozenia wskazdéwek przesyta informacje o stanie mechanizmu zegarowego
do mikroprocesorowego sterownika z wyswietlaczem LCD. Praca w zakresie temperatur od -

mechanizmu, a po

25° do +60°.



Wymiary mechanizmu

295,00

Sterownik jest wyposazony w Dbardzo doktadny =zegar kwarcowy, dodatkowo
synchronizowany z atomowym wzorcem czasu za posrednictwem odbiornika fal radiowych.
Powyzsze rozwianie gwarantuje niezawodng i precyzyjng prace zegara, bez koniecznosci
dokonywania r¢cznej korekty wskazan.

System jest w petni bezobstugowy- zmiana czasu z letniego na zimowy i1 z zimowego na letni
odbywa si¢ automatycznie. Wylaczenie zasilania nie powoduje utraty informacji o czasie,
zegar zatrzymuje si¢ tylko na okres zaniku zasilania, a nastgpnie ,,dogania” wskazanie w
tempie okoto 0,5minuty na sekund¢. W sterowniku zastosowano szereg elementow
zabezpieczajacych obwody przed skutkami wytadowan atmosferycznych 1 skokéw napie¢ w
instalacji elektrycznej. Porty komunikacyjne sa dodatkowo chronione wymiennymi modutami
zabezpieczajacymi z sygnalizacjg uszkodzen. Kazdy sterownik posiada 4 programowalne
wyjscia.

1. Ztacze odbiornika 2. Zlacza komunikacyine
radiowego sygnatu magistrali

3. Wyswietlacz LCD

[¢ DCF — 0"1. H - OHL H - +
12 cAN v cAN 12v

4. Zlacze czujnikdw kontrolujacych
pozycje wskazowek
mechanizmu zegarowego

@] 2:08:
automnat

11. Gniazdo na przenosng karte
pamigei programow zdarzen MINIKARTA B-44

-

5. Zlacze sterowania
silnikiem krokowym

10. Przyciski sterujace et AT s e
v v
+ —|lF1 2 /3 Falla B Cc D + +

[===

7. Cztery programowalne
wyjscia sterujace
(A,B,C,D)

6. Modut zabezpieczajacy

9. Zasilanie glowne
magistralg oraz sygnat

12V DC

8. Cztery programowalne
wejscia sterujace

(F1,F2,F3, F4)




Sposéb montazu zegara na $cianie bez otworu zegarowego

W przypadku litej §ciany budynku (bez otworu zegarowego) mechanizm zegara montujemy
po drugiej stronie $ciany. W tej wersji montazu niezbedna jest przedtuzka wskazan oraz
konstrukcja mocujaca mechanizm.

Schemat montazu

Wskazowka minutowa
Wskazowka godzinowa Uchwyt mechanizmu zegarowego

tacznik osi minutowej

SCIANA

\ Mechanizm zegarowy

Tarcza zegara Otwor w Scianie $rednicy 30 mm | tacznik osi godzinowe;

5.9. Instalacja odgromowa

Przed rozpoczgciem robdt remontowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne istniejacej
instalacji odgromowej. Jesli wyniki beda negatywne nalezy ustali¢ z Inwestorem zakres robot
potrzebnych do uzyskania efektu prawidlowo dziatajacej instalacji lub rezygnacje z robdt
dodatkowych.

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy zdemontowa¢ zwody
pionowe instalacji, a nastepnie je odtworzy¢. Proponuje si¢ utozenie ich w rurach ochronnych
pod warstwa ociepleniowg. Zlacza kontrolne umie$ci¢ na S$cianie (wneka zamykana
drzwiczkami) lub w opasce wokot budynku - do uzgodnienia ,,na roboczo” z Inwestorem. Po
odtworzeniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary kontrolne.

5.10. Kontrola jakoS$ci, nadzor i odbior techniczny

Kontrola jako$ci materiatéw

Nalezy kontrolowaé czy materialy dostarczone na budowe¢ odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robot, kontrolg nalezy obja¢ poszczegdlne jej etapy tj.:
- montaz rusztowan;

- demontaz istniejacego pokrycia dachowego z ptyt eternitowych;

- demontaz obrébek blacharskich i orynnowania;

- oceng stanu elementdéw konstrukcyjnych wigzby dachowej;

- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki;

- demontaz stolarki okiennej drewnianej,

- montaz stolarki okiennej PCV,

- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian;

- przyklejenie ptyt ocieplajacych i zamocowanie ich tgcznikami z tworzyw;




- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatkg z wtdkna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- wykonanie innych rob6t elewacyjnych.

Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane sg zgodnie z projektem, $wiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami
1 kartami technicznymi systemu ocieplenia.

Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot dociepleniowych powinny by¢ one wykonywane
przez wyspecjalizowang firme¢ posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacje.

Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawce robot, a takze nadzoér inwestorski.

W czasie wykonywania robot ocieplajacych i1 innych z nimi zwigzanych, powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbidr robdt

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robot.

Prace dociepleniowe powinny by¢ odbierane w poszczegodlnych $cianach budynku tak, aby
umozliwi¢ sprawne i1 zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia. Po zakonczeniu robot
powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny ocieplenia.

Jakos¢ wykonania kolejnych etapéw robot ma szczegdlne znaczenie dla trwalosci ocieplenia
z zastosowaniem styropianu.

Konieczne jest wykonanie odbioréw w nastepujacych etapach:

- wykonanie impregnacji wigzby S$rodkiem przeciwwilgociowym, przeciwgrzybicznym
1 przeciwpalnym, zgodnie z instrukcja producenta;

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachowki;

- montaz stolarki okiennej PCV,

- przygotowanie podtoza;

- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakosci wykonania stykow ptyt
termoizolacyjnych;

- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;

- wykonanie gruntowania przed nalozeniem wyprawy tynkarskie;j;

- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;

- wykonanie powloki malarskiej;

- wykonanie obrobek blacharskich;

Kolejne fazy zakonczonych robot powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy 1 znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czgsciowych. Po zakonczeniu zadania odbidr
koncowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robot. Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na jako$¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrobek blacharskich i tzw. detali docieplenia

6. UWAGI

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemies$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami.

Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuza jedynie do celow poroéwnawczych dla



okreslenia jakosci i parametrow wbudowanych materialdow. Zastosowane do wykonania
modernizacji materialy, powinny posiada¢ parametry minimalne takie jakie zostaly opisane
w projekcie technicznym, oraz specyfikacji techniczne;.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywac zgodnie z powyzszg dokumentacja.

Wszelkie niejasnosci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowaé
z autorem opracowania. Projektant dopuszcza wystgpienia pewnych zmian rozwigzan
technologicznych i funkcjonalnych powstatych na skutek wystapienia problematyki w trakcie
procesu budowy. Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z braku dostepu do czgsci mieszkalnej — strop pigtra przyjeto na takim samym poziomie jak
strop nad czes$cig zinwentaryzowana.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwosé wystapienia w trakcie
wykonywania prac  remontowo-budowlanych  zmiany rozwigzan technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania
prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy niezwtocznie skontaktowac sie
Z projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za
zmiane rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sq zabronione. Wszelka zmiana
zaproponowanych materiatow i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyzszy
projekt objety jest ochronq praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki drzwiowej nalezy pobra¢ wymiary z natury.
Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych
prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiada¢ atesty ITB oraz spelnia¢ wymagania
polskich norm budowlanych, jak rowniez posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.
Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o.
w budynku wraz z montazem zaworow podpionowych.
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