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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy
termomodernizacji budynku §wietlicy wiejskiej zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 123/1,
w miejscowosci Stary Kobylnik, gm. Stara Blotnica.
Budynek $wietlicy wiejskiej sktada si¢ z dwoch czesci- budynku parterowego z poddaszem
nieuzytkowym oraz budynku parterowego. Budynki sg funkcjonalnie potaczone.

e budynek parterowego z poddaszem nieuzytkowym
Sciany nosne budynku kondygnacji nadziemnych murowane na zaprawie cem.- wap.,
fundamenty z betonu, strop mi¢dzykondygnacyjny zeranski.
Dach na budynku czterospadowy o kacie spadku potaci 25°, konstrukcja drewniana, pokrycie
z plyt eternitowych. Przewiduje si¢ do wymiany istniejace pokrycie z plyt eternitowych wraz
z ich utylizacja na blache dachéwkowa, wymiane¢ lat i kontrlat, wzmocnienie istniejace;j
wiezby dachowej, impregnacje S$rodkiem przeciwwilgociowym, przeciwgrzybicznym i
przeciwpalnym istniejacej wiezby dachowe;.
Sciany zewnetrzne budynku nie posiadaja wymaganej izolacji termiczne;.
Stolarka okienna drewniana w stanie ogdlnym ztym- do catkowitego demontazu i wymiany
na okna PCV.
Budynek pelni funkcje budynku $wietlicy wiejskiej oraz Ochotniczej Strazy Pozarne;.
W budynku miesci si¢ sala swietlicowa, aneks kuchenny, pom. chtodni, pom. gospodarcze,
garaz jednostanowiskowy OSP Stary Kobylnik.

e Dbudynek parterowy
Sciany nosne budynku kondygnacji nadziemnych murowane na zaprawie cem.-wap.,
fundamenty z betonu.
Dach na budynku jednospadowy o kacie spadku potaci 9°, konstrukcja drewniana, pokrycie z
blachy trapezowej. Przewiduje si¢ do wymiany istniejace pokrycie z blachy stalowejna blache
dachowkowa, wymiang tat i kontrtat, wzmocnienie istniejacej wiezby dachowej, impregnacje
srodkiem przeciwwilgociowym, przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym istniejacej wigzby
dachowe;.
Sciany zewnetrzne budynku nie posiadaja wymaganej izolacji termicznej. Stolarka okienna
drewniana w stanie ogélnym ztym- do catkowitego demontazu i wymiany na okna PCV.
Budynek pelni funkcje budynku S$wietlicy wiejskiej, jest funkcjonalnie polaczony z
budynkiem $wietlicowym (budynek parterowym z poddaszem nieuzytkowym). W budynku
miesci si¢ sala oraz sanitariaty ogélnodostgpne.

Dla budynku $wietlicy wiejskiej projektuje si¢ :
- wymiang istniejacego pokrycia dachu (plyty eternitowe oraz blacha trapezowa) na blache
dachéwkowa wraz z wymiang tat i kontrlat;
- wzmocnienie istniejacej wiezby dachowej, impregnacje srodkiem przeciwwilgociowym,
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym istniejacej wie¢zby dachowej;
- docieplenie $cian zewnetrznych budynku; $ciany zewne¢trzne budynku nie posiadajg
izolacji termiczne;j;
- docieplenie stropu miedzy kondygnacyjnego (budynek parterowy z poddaszem
nieuzytkowy);
- docieplenie dachu- welna migdzy krokwiami (budynek parterowy);
- docieplenie posadzki na gruncie (pom. 1.1- hall, pomieszczenie 1.5- Kuchnia, pom. 1.6
sala $wietlicowa, pom. 1.10- sala §wietlicowa);
- wymiang istniejacej stolarki okiennej drewnianej;
- wymiang istniejacej stolarki drzwiowej wraz z wymiang bramy garazowej;
- wymiana obréobek blacharskich (skrzydto zachodnie);
- docieplenie $cian fundamentowych( strona pdinocna, wschodnia i zachodnia budynku);



- zadaszenie wejscia do budynku (strona potudniowa)- zadaszenie systemowe
z poliwgglanu komorowego;
- wykonanie opaski wokot budynku- kostka brukowa (strona poéinocna, wschodnia
1 zachodnia budynku);
- wymiang instalacji elektrycznej wraz z wymiang o$wietlenia na energooszczedne;
- instalacje fotowoltaiczng dla budynku;
- modernizacj¢ systemu grzewczego (pompa ciepta);
- modernizacj¢ systemu ciepte] wody;
Wykonanie robdt nie dotyczy zmian elementéw konstrukcji budynku.
Charakterystyka budynku:
- dlugos$¢ budynku: c.a. 24,90m; 15,05m
- szerokos$¢ budynku: c.a. 11,90m; 9,50m
- wysokos$¢ budynku: c.a. 7,90m; 4,85m

Podstawa opracowania:

- umowa z Gming Stara Blotnica;

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja budynku;

- norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. —,,Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta®;

- instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewng¢trznych

budynkow”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 p0z.690 z 15 VI 2002r. ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3.11.1998r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906 z

pozn. zmianami);

- inne przepisy szczegdlne stosownie do tematyki opracowania.

2. Zagospodarowanie terenu

2.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek s$wietlicy wiejskiej potozony jest w miejscowosci Stary Kobylnik,
dziatka nr ewid.123/1, gm. Stara Btotnica.

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji handlowej, mieszkalnej i
gospodarczej. Od strony poludniowej i zachodniej dziatka inwestora przylega bezposrednio
do drogi publicznej (dziatka nr ewid. 16, 108). Od strony pdinocnej przedmiotowa dziatka
graniczy z niezabudowang dzialkg nr ewid. 123/2, od strony wschodniej dzialka graniczy z
zabudowang dziatkg (budynek handlowy) nr ewid. 124.

Dziatka posiada bezposredni zjazd z drogi publiczne;.

Wejscie do budynku od strony potudniowej (gtowne wejscie) oraz od strony wschodnie;j.
Wjazd do garazu od strony potudniowe;.

Nieruchomos$¢ jest zagospodarowana 1 zabudowana. Teren dziatki uzbrojony jest
w nastepujace elementy infrastruktury techniczne; :

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacyjna- zbiornik na $cieki,

- siec telefoniczna;

- sie¢ energetyczna n.n. ;

Obsluga komunikacyjna:

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejagcym wewngtrznym uktadzie komunikacyjnym.
Zaopatrzenie nieruchomos$ci w media infrastruktury techniczne;j:

- woda — z istniejacego przytacza wodociggowego; (bez zmian)



- odprowadzenie $ciekow do istniejgcego zbiornika na $Scieki; (bez zmian)

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcego przytacza energetycznego n.n.; (bez
zmian)

- odprowadzenie wod opadowych — w sposob naturalny nie powodujacy zalewania
nieruchomosci sgsiednich- istniejacy bez zmian;

- ogrzewanie — pompy ciepla (projektowane);

2.2. Stan projektowany zagospodarowania

- Istniejaca komunikacja piesza i kotowa bez zmian.

- Istniejaca zielen pozostaje bez zmian.

- Projektuje¢ si¢ opaske wokot budynku (strona pdinocna, wschodnia i zachodnia) z kostki
brukowe;.

2.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko, higiene¢ i zdrowie uzytkownikow oraz otoczenie

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.
Planowana inwestycja potozona jest:

- poza obszarami wystepowania udokumentowanych zt6z kopalin i wod podziemnych,

- poza zasi¢giem obszarow chronionych na podstawie przepisow o ochronie przyrody,

- poza obszarami, o ktérych mowa w art. 88d ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.,- Prawo

wodne,
Ze wzgledu na istniejace uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaktada
sie, ze ucigzliwos¢ przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziatki, higiene
i zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddzialywania moga wystapi¢ jedynie
na etapie wykonywania prac z uzyciem cigzkiego sprzetu i bedg mie¢ charakter incydentalny
1 krotkotrwaly.

2.4. Przeznaczenie terenu

Charakter jak i wielko$¢ planowanej inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowe ze
wzgledu na fakt, iz zakres 1 wielko$¢ robot remontowych nie powoduje ingerencji w istniejaca
konstrukcje budynku.

Budynek niski do 12m — docieplenie budynku wykonywane na zgloszenie, nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

Planowana inwestycja nie powoduje zmiany funkcji w/w budynku.

3. Ocena techniczna stanu istniejacego

Budynek $wietlicy wiejskiej wykonany jest w technologii tradycyjne;j.

Dach czterospadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie z plyt eternitowych oraz dach
jednospadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie z blachy trapezowe;.

Obiekt niepodpiwniczony, budynek w czesci parterowy ze strychem nieuzytkowy, w czesci
parterowy.

- Fundamenty z betonu- istniejgce bez zmian;

- Sciany fundamentowe betonowe- istniejace bez zmian;

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne —murowane, istniejace bez zmian;

- Scianki dzialowe — murowane, istniejace bez zmian;

- Strop miedzykondygnacyjny (strop zeranski) — istniejgcy bez zmian;



- Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane oraz wylewane indywidualnie na mokro,
istniejgce bez zmian;

- Dach, konstrukcja drewniana - projektuje si¢: wymiang istniejagcego pokrycia z ptyt
eternitowych oraz z blachy trapezowej na blache dachowkowa, wymiane tat i kontrlat,
miejscowe  wzmocnienie istniejacej  wiezby  dachowej, impregnacj¢  S$rodkiem
przeciwwilgociowym, przeciwgrzybicznym i przeciwzapalnym istniejacej konstrukcji wigzby
dachowej, docieplenie wetng mineralng gr.20 cm, migdzy krokwiami;

- Wentylacja w pomieszczeniach — do istniejagcych kanaldéw murowanych (istniejaca bez
zmian);

- Stolarka okienna drewniana w stanie ogdlnym zlym- projektuje si¢ demontaz i wymiane
stolarki drewnianej;

- Drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku - projektuje si¢ demontaz 1 wymiang stolarki
drzwiowej;

- Bramy garazowa stalowa- projektuje si¢ demontaz i wymian¢ bramy na segmentowa;

- Parapety zewngtrzne- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekane;;

- Drzwi wewngtrzne - projektuj4. si¢ demontaz 1 wymiane¢ stolarki drzwiowej; Drzwi w
sanitariatach w stanie ogélnym dobrym- istniejace bez zmian;

- Obrobki blacharskie —przewidziane sg do demontazu ze wzgledu na ocieplenie $cian
zewngtrznych;

- Rynny i rury spustowe- przewidziane do wymiany ma nowe z blachy stalowej powlekanej;
Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia §cian zewngtrznych przyjeto zatozenie, ze elementy $cienne nie
posiadajg zadnego materialu termoizolacyjnego.

Wszelkie nierdwnosci $cian zewngtrznych pod docieplenie wilasciwe wyrdéwnaé nalezy
styropianem. Odspajany tynk sku¢, ubytki w tynku uzupetnié.

5. Zakres i ogolny opis robot budowlanych

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

- remont 1 wymian¢ pokrycia dachowego na budynku z plyt eternitowych oraz z blachy
trapezowej na blache dachéwkows ;

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku;

- docieplenie $cian fundamentowych (strona pdinocna, wschodnia i zachodnia);

- docieplenie stropu miedzy kondygnacyjnego;

- docieplenie dachu (welna migdzy krokwiami- budynek parterowy);

- wykonanie oktadziny sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych (budynek parterowy);

- docieplenie podtogi na gruncie (pom. 1.1, 1.5, 1.6, 1.10);

- wymiang obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetéw zewngtrznych;

- wymiang instalacji C.O. w budynku — wg odrebnego opracowania;

- montaz pomp ciepta i ogniw fotowoltaicznych;

- wymiang stolarki okiennej zewnetrznej;

- wymiang stolarki drzwiowej oraz bramy garazowej;

- montaz parapetOw wewnetrznych z konglomeratéw kamiennych;

- wymiang instalacji odgromowej;

- wymiang instalacji elektrycznej wraz z wymiang o§wietlenia na energooszczedne;

W ramach zadania przewiduje si¢ technologie wyprawy tynkarskie;j:

-elewacje budynku - tynk silikonowy gr. Min 1,5mm barwiony w masie, faktura baranek lub
kornik, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania;



- cokot budynku- tynk mozaikowy barwiony, faktura tynku, kolorystyka i uziarnienie do
ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania;

Roboty budowlane rozbidrkowe i wyburzeniowe, obejmowac beda:

a) demontaz pokrycia dachowego z ptyt eternitowych wraz z ich utylizacja;

b) demontaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej;

c) demontaz olacenia (laty i kontr faty);

d) demontaz sufitu z paneli PCV (budynek parterowy);

e) rozbiorka podtogi- deski na legarach (budynek parterowy-pom.1.10 sala §wietlicowa);

f) demontaz posadzek- terakota (pom. 1.1, 1.5, 1.6- budynek parterowy ze strychem
nieuzytkowym)

g) demontaz obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow zewnetrznych itp.;

h) demontaz instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);

1) demontaz o$wietlenia;

j) rozbiorka ,,czapek” kominowych;

k) rozbiérka murowanych gzymsow podokiennych (elewacja) itp.;

1) demontaz krat okiennych;

m)demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej oraz bramy garazowej;

n) pozostate roboty rozbidrkowe i towarzyszace;

0) odkopanie $cian fundamentowych do glebokosci 0,8m ponizej poziomu terenu;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowaé beda:

a) gruntowanie preparatami gruntujacymi;
b) pozostale roboty przygotowawcze;
¢) oczyszczenie $cian fundamentowych (zmycie);

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

a) wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachoéwkowej wraz z wiatroizoalcjg oraz
otaceniem,;

b) wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowe] wraz wiatroizoalcjg oraz
dociepleniem — grubos¢ izolacji termicznej (welna mineralna miedzy krokwiami) — 25cm
wraz z olaceniem- budynek parterowy; wspotczynniku izolacyjnosci termicznej welny
2=0,040 W/(mK)

¢) miejscowe wzmocnienie istniejacej wigzby dachowej;

d) impregnacja $rodkami przeciwwilgociowymi, przeciwgrzybicznymi, przeciwzapalnymi
wiezby dachowej;

e) montaz nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetow
zewngtrznych;

f) naprawa komindw — przemurowaé¢ kominéw ptytkami klinkierowymi ponad dachem.
naprawa betonowych czapek kominowych;

g) docieplenie stropu miedzy kondygnacyjnego (wetna mineralna gr.25cm A=0,040 W/(mK))
wraz z izolacja folig paroizolacyjng i paroprzepuszczalng,

h) wykonanie podiogi technicznej (deski lub ptyta drewnopochodna na legarach w pasie
szerokos$ci 3,0m);

1) wykonanie oktadziny sufitu ptytami gipsowo-kartonowymi (budynek parterowy);

j) docieplenie podiogi na gruncie styropianem gr.14cm (pomieszczenie 1.1 korytarz, pom.
1.5 Kuchnia, pom.1.6- sala $wietlicowa, pom. 1.10 sala $wietlicowa), wspotczynnik
izolacyjnosci termicznej styropianu min. A=0,038 W/(mK)




k) wykonanie docieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem samogasnacym, z
zewngtrzng wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym w masie,
wspotczynnik izolacyjnosci termicznej styropianu min. A=0,031 W/(mK)

1) wykonanie docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym gr.
3cm, z zewnetrzng wyprawa elewacyjng tynkiem silikonowym = barwionym
w masie, wspdtczynnik izolacyjnos$ci termicznej styropianu min. A=0,031 W/(mK)

m)wykonanie docieplenia $cian fundamentowych styrodurowymi gr.12cm (strona potnocna,
wschodnia i zachodnia);

n) wykonanie izolacji papowej $cian fundamentowych (strona pdinocna, wschodnia i
zachodnia);

0) wykonanie cokotu budynku z tynku mozaikowego;

p) montaz nowych obrdbek blacharskich, rynien 1 rur spustowych oraz parapetow
zewngtrznych;

q) montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej oraz bramy garazowej;

r) montaz parapetdéw wewnetrznych z konglomeratéw kamiennych;

s) wymiana instalacji odgromowej;

t) montaz zadaszenia systemowego nad drzwiami wejsciowymi gldownymi do $wietlicy —
zadaszenie systemowe tukowe z poliwgglanu komorowego (strona potudniowa)

u) malowanie $cian wewngtrznych budynku,

v) pozostale roboty budowlane 1 wykonczeniowe;

w)wykonanie nowej opaski wokét budynku- kostka brukowa;

Docieplenie Scian zewne¢trznych
Opis technologii docieplenia $cian zewnetrznych wg punktu 6 niniejszego opisu
technicznego.

Wymiana pokrycia dachowego
Opis remontu pokrycia dachowego z plyt eternitowych wg punktu 7 niniejszego opisu
technicznego.

Obradbki blacharskie, malowanie

Obrobki blacharskie, parapety, rynny 1 rury spustowe wykona¢ nalezy z blachy stalowej
powlekanej (foliowanej)- grubo$¢ blachy min. 0,55mm, w kolorze bragzowym. Rynny i rury
spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm, d=75mm;

Obrobki  blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Stolarka okienna i drzwiowa
= Stolarka okienna

Okna drewniane przeznaczone do wymiany na okna z profili PCV.
Profile nosne z PCV pigciokomorowe, wzmocnione w o$ciezach i skrzydtach
ksztattownikami np. stalowymi lub z widkna szklanego, ksztattowniki wypelnione
pianka poliuretanowa- wkladka termiczna, okucia systemowe, profile o
wspdtezynniku przenikania ciepta Uy=0,85(W/m?K).
Stolarka w kolorze grafitowym. Stolarka okienna zgodnie z zatagczonym wykazem.
Stolarka okienna wyposazona w nawietrzaki higrosterowane (dobor nawietrzakow w
ilosci 1szt. nawietrzaka na Iszt. okna);
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratow kamiennych. Wzor parapetow do



ustalenia na etapie ich wbudowania;

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne stalowe, antywlamaniowe, izolowane termicznie, w kolorze
grafitowym.

Wspotezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<1,30W/m’K.

Drzwi wewnetrzne w salach §wietlicowych PCV, przeszklone w kolorze biatym.
Szklone szklem bezpiecznym, bez izolacji termicznej. Drzwi wyposazone w okucia
systemowe, samozamykacz. Drzwi dwuskrzydlowe z jednym skrzydtem
nieblokowanym szeroko$ci min.90cm;

Drzwi wewngtrzne ptytowe w kolorze naturalnego drewna, z o$cieznicg stalowa, w
komplecie z zamkami z wkladka oraz klamka i szyldem. Drzwi do tazienek i
umywalni wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czgsci skrzydta; Zamontowad
odbojnice przy drzwiach otwieranych na §ciang.

Brama garazowa OSP, segmentowa z drzwiami wejsciowymi, ocieplona, kolor
grafitowy.

Wspdtezynnik przenikania ciepta dla bramy zewnetrznej U<1,70W/m’K.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Izolacja przeciwwilgociowa miedzykondygnacyjna na stropie, z folii izolacyjnej PCV,
jednowarstwowo;

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa parteru wykonana z podwdjne;j
warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej gr. min.5,2mm, na podtozu betonowym;
Posadzki w budynku betonowe wylewane, zbrojone siatkami stalowymi lub
zbrojeniem rozproszonym, grubosci 7cm, dylatowane;

Docieplenie posadzki na gruncie (pom.l.1, pom.l.5, pom.1.6, pom.1.10)-izolacja
termiczna posadzki na gruncie styropianem twardym podposadzkowym, grubos$ci
l4cm, na calej powierzchni podiogi o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A
=0,038 W/mK;

Oktadziny posadzek w budynku 2z plytek terakotowych typu GRES,
antyposlizgowych, zgodnie z DIN 51130, o podwyzszonej odporno$ci na $cieranie,
zalecane posadzki wielobarwne, w I klasie gatunkowej;

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi w jasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie) farby wysoce zmywalne;

W ciggach komunikacyjnych (do petnej wysokosci) i pomieszczeniach gospodarczych
malowanie farbg lateksowa.

Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratéw kamiennych, szerokosci okoto
30cm. Wzdr parapetow do ustalenia na etapie ich wbudowania;

Izolacja termiczna budynku (budynek parterowy z poddaszem niuzytkowym) z wetny
mineralnej grubo$ci min. 25cm, utozone] na stropie pigtra o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min. A =0,040 W/mK.

W pomieszczeniu Sali $wietlicowej (budynek parterowy) sufit podwieszany na ruszcie
stalowym (konstrukcja krzyzowa CD), z ognioodpornych ptyt gipsowo-kartonowych.

Zadaszenie

Zadaszenie  systemowe ‘tukowe, pokrycie z poliwgglanu  komorowego
gr.10mm.Zadaszenie o wymiarach:2,0x1,0m, h=30cm. Zadaszenie mocowaé na
wysokosci +2,40m (mierzone od poziomu +/-0,00)

Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne



Konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako stalowo- aluminiowa. Ramy stalowe
wsporcze dla paneli przykrecone zostang do krokwi dachowych. Panele
fotowoltaiczne zostang przykrecone do szyn aluminiowych. Konstrukcje dostosowac
do systemu instalacji wybranego producenta.

6. Bilans energetyczny budynku

W przypadku prawidlowo wykonanych elementéw $ciennych wspotczynnik U przegrody
jest mniejszy od Upax = 0,25 [W/mz*K].
W przypadku wystepowania przemarzan $cian nalezy przypuszczaé, ze elementy $cienne
wbudowane zostaly nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze elementy
$cienne nie posiadajg materiatu termoizolacyjnego.
W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze spehienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla $cian zewngtrznych, projektuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych
styropianem samo gasngcym (wspotczynnik przewodzenia ciepta dla styropianu min.
A=0,031W/mK), o minimalnej grubosci 15cm. Projektuje si¢ ocieplenie o$ciezy okiennych i
drzwiowych styropianem samogasngcym typy grubosci 3 cm (grubo$¢ styropianu i
wspotczynnik styropian dobrano na podstawie sporzadzonego Audytu Energetycznego).

7. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem samogasnacym grubosci
15 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta dla styropianu min. A=0,031W/mK), technologia
wykonania ocieplenia metodg lekka-mokrg do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie os$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym
grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra. Tynk silikonowy
barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr.12cm
(A=0,035 W/(mK)), 60 cm ponizej terenu (strona poétnocna, wschodnia 1 zachodnia budynku)
wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i przemystowym, zarowno w obiektach juz istniejacych jak i nowo wznoszonych,
do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci 11
kondygnacji wiacznie.

Nalezy pamicta¢, aby stosowac elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko jednego
producenta.

Zaleca si¢, aby elewacja zostata wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej, wykonawca
powinien sprawdzi¢ dat¢ produkcji, termin waznosci i numery szarz produkcyjnych. Nalezy
takze zapoznac si¢ z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach
produktow.

* Wymagania dotyczace wykonania robot termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podtoza 1 otoczenia nie
nizszej niz 5 °C 1 nie wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ ostonigta
1 zabezpieczona przed wpltywem opaddéw atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru
1 bezposrednim nastonecznieniem - na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej




siatki. Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadow
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80 %)

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowac materialy, narz¢dzia i sprzet
potrzebny do wykonania robdt dociepleniowych 1 elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymalo$¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.
Okna i1 stolarke drzwiowa na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomocg
folii.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni §cian

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:

- no$ne, suche i oczyszczone z luznych czastek i stabo przylegajacych powtok;

- wolne od zanieczyszczen biologicznych i1 chemicznych;

- 0 wystarczajacej przyczepnosci;

Nowe betony 1 tynki muszg by¢ zwigzane 1 wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace si¢
powtoki malarskie 1 tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢ usunigte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod ci$nieniem. Jezeli podioze
charakteryzuje si¢ wysoka chionnoscia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywac technikg malarska, przy uzyciu pgdzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchni¢ $ciany
1 wcieraniu w podioze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do
uzycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym rowniez
wody.

Wadliwie wykonana ocena podloza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia witacznie. Dlatego ocen¢ stanu podtoza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowa¢. W przypadku koniecznos$ci niwelacji lub miejscowych napraw
podtoza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowana powierzchnig nalezy chronié przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciagu wykazuje duza nasigkliwos$¢, gruntowanie nalezy powtorzyc.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podtoza na rozcigganie, ktore nie moze byc¢
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymatos¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na calej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykonac¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy cokolowej

Docieplenie mozna rozpoczag¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowig
montazowe podparcie pierwszego rzedu ptyt, utatwiajag zachowanie rownomiernego poziomu
kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na dolnej krawedzi
kapinos nie dopuszcza do zaciekéw wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole
budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochron¢ przed wptywem
podciggania wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami blota, nanoszonymi
przez krople deszczu, odbijajace si¢ od gruntu. Zamiast listew cokolowych dopuszcza si¢
stosowanie pasow siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z widkna szklanego.

Przyklejenie ptyt styropianowych
Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie
ptyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez okres




dhuzszy niz 7 dni. Pozotkte pod wplywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane 1 odpylone.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczaé¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé do
gbry. Styropian (samogasngcy) nalezy przykleja¢ do podiloza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwoch metod:

- punktowo-krawedziowg - na calym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci okoto
3 - 5 cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackéw);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig 1 rozprowadzi¢ gtadka paca, nastgpnie wyrownac
paca zg¢batg o wycigtych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowac¢ tylko przy réwnym podiozu;
Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przylozy¢é do S$ciany
w wybranym miejscu 1 docisng¢ (dobi¢) do podloza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejowa nie powinna pomigdzy nie wnikac.
Ptyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o roznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstale w warstwie
ocieplajacej nalezy wypehic np. przez wstawienie klinow wycietych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny plyt nie powinny
pokrywa¢ si¢ z peknigciami w S$cianie oraz przebiegiem polaczen roéznych materialow
$ciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac calych lub potowek ptyt, zachowujac przewigzanie.
Na $cianach z prefabrykatow, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie
pokrywaly si¢ ze zlagczami ptyt prefabrykowanych. Brzegi pltyt musza by¢ catkowicie
przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokonaé¢ korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie plyty przeprowadza
si¢ po powtdérnym natozeniu kleju, umieszczeniu plyty, docisnieciu i1 wylicowaniu
ptaszczyzny. Czynno$ci przyklejania plyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20
minut od natozenia kleju na powierzchni¢ plyty.

Wszystkie naroza otwordw elewacji powinny by¢ wyklejane calymi, odpowiednio
przycietymi ptytami. Ogranicza si¢ w ten sposob pgkniecia w narozach otwordow.

Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci
warstwy i1zolujacej (uskoki pomigdzy ptytami ocieplenia, odchyiki od ptaszczyzny, wystajace
fragmenty wypekienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac recznie pacg pokryta gruboziarnistym
papierem S$ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyréwnywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zaglebien 1 wypukto$ci. Czynno$ci pdzniejsze nie daja zgodnej
z technologia, skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannos$ci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuktych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i1 otworow elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i1 drzwiowych
W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski
siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie




klejacej. Paski nalezy wklei¢ ukos$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Przyklejone do S$cian ptyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac lacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m* w $rodkowej czeéci $ciany,
oraz min. 8 szt./m> w cze§ci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dlugo$¢ minimalna tacznika rozpreznego dla 12 cm styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na glebokos¢ 19 cm
(dhlugos¢ zakotwienia w $cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miar¢ potrzeby nalezy je
oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
1 wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wigce] niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej;

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych
1 obcigzen dynamicznych, wywotanych ré6znymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchni¢ umocowanych ptyt
styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym lub tarka
metalowa. Warstwe¢ zbrojong nalezy wykonywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian 1 otwordw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtokna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikow
otworow w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny
z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej 1 ponizej otworow
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukos$nych peknie¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych naprezen.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gtadz
z kleju, w ktoérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z wldkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Prace¢ nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciagna¢ na $ciang z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni paca zgbatg 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny
zbrojacej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10 — 30 minut
w zaleznosci od temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki nalezy uklada¢ pionowo z zaktadem szeroko$ci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywaé si¢ ze spoinami migdzy plytami styropianowymi.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$§¢ druga warstwe masy klejacej
o grubosci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cala powierzchnig
doktadnie wyrowna¢ i wygladzi¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie wigcej] niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda




zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ na $cian¢ sasiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy
wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i1 drzwiowe.

W czescei budynku na wysokos¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowacé dwie warstwy tkaniny szklane;.

Gruntowanie warstwy zbrojonej;

W celu usunigcia drobnych nieréwnos$ci, nie wcze$niej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowac papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe¢ klejowa nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowaé bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewng¢trznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepno$¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase podktadowg gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

Naktladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,,baranek” grubosci 1,5
mm, polega na naciggni¢ciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowe;j
gladkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciagna¢ rowniez paca stalowa gtadka do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.

Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo natozonego materiatu.

Podczas robot nalezy zapewni¢ taka ilos¢ pracownikéw, aby w sposob ciagly, bez przerw
w pracy, nalozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne taczenia partii tynku nalezy dokona¢ technika ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomoca
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podtoze, a pdzniej na wyschnigty tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli uniknaé¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkow dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.

Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektorych produktow wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Docieplenie $cian fundamentowych

Do ocieplenia $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany (A=0,035 W/(mK))
o grubos$ci 12cm. Docieplenie §cian fundamentowych wykona¢ 60cm ponizej poziomu terenu.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z podwojnej warstwy papy
termozgrzewalnej przeznaczonej do izolacji fundamentows;



Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé plyty styropianowe o
grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny silikonowy.
Styki podokiennika z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym silikonowym.

8. Wymiana pokrycia dachowego

Na podstawie wykonanej wizji lokalnej oraz ogledzin istniejacego pokrycia dachowego
ustalono, ze istniejace pokrycie dachowe z plyt z eternitu zostalo przewidziane do
catkowitego demontazu- budynek parterowy ze strychem nieuzytkowym.

Pokrycie dachowe z blachy stalowej trapezowej na budynku parterowym rowniez zostalo
przewidziane do demontazu.

Podtoze po zdemontowanym pokryciu dachowym nalezy dokladnie oczysci¢. Wiezbe
dachowg nalezy zaimpregnowac S$rodkiem przeciwwilgociowym, przeciwgrzybicznym,
przeciwzapalnym.

Zaleca si¢ wykonanie miejscowego wzmocnienia istniejacej wiezby dachowe;.

Nowe pokrycie dachowe wykona¢ nalezy z blachy dachowkowej, w kolorze brazowym.

Rozbiorka eternitu stanowigcego pokrycie dachowe- dane szczegolowe

Usuniecie pokrycia z ptyt eternitowych

Usunigcie ptyt eternitowych (azbestowo — cementowych) powinno by¢ przeprowadzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
,W sprawie sposoboéw 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i1 usuwania wyroboéw
zawierajacych azbest” a takze Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005r (Dz.
U. Nr 216, poz. 1824) ,,w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
1 usuwaniu wyroboOw zawierajacych azbest oraz  programu szkolenia W zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajagcych azbest prowadzi si¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu do $rodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia
poprzez:

- nawilzanie woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
1 utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

- demontaz calych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie
jest to technicznie mozliwe;

- odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wylacznie narzgdzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace
powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w $rodowisku pracy,

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadow zawierajacych azbest oraz
ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca robdt rozbidrkowych winien posiada¢ zezwolenie w zakresie gospodarowania
odpadami zawierajagcymi azbest. Do wykonania prac budowlanych przez wylonionego
w przetargu wykonawce powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujacy
pod nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju rob6t 0sob.

Wykonawca zatrudniajacy pracownikow przy zabezpieczaniu albo usuwaniu wyrobow
zawierajagcych azbest jest obowigzany stosowac $rodki ochrony pracownikow przed
szkodliwym dziataniem pylu zawierajacego azbest w tym
w szczeg6lnosci:

- podejmowac¢ dziatania zapobiegajace powstawaniu pytu azbestu i ograniczac jego stezenie
W powietrzu,




— kontrolowa¢ stopien narazenia pracownikéw na dziatanie pytlu azbestu w sposob okreslony
w odrebnych przepisach,

— oceniac¢ ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikdéw na dziatanie pytu azbestu.
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych lub innych prac zwigzanych z usuwaniem
wyrobow zawierajacych azbest wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ plan prac,
w szczegdlnosci obejmujacy:

— ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunig¢cia oraz ocen¢ stanu
technicznego tych materiatow,

— ustalenie odpowiednich sposobdéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

— okreslenie rodzajow 1 metod pracy, z uwzglednieniem technicznych srodkow,

— okreslenie sposobow wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pytlu azbestu do
powietrza,

— zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

— poinformowanie pracownikéw, ktérzy moga by¢ narazeni na dziatanie pylu azbestu,
o sposobach postepowania i niezbednych $rodkach ochronnych

Wykonawca jest obowigzany aby:

— liczba 0s6b przydzielonych do prac, przy ktéorych wykonywaniu wystgpuje narazenie na
dziatanie azbestu i czas tego narazenia byly ograniczone do niezb¢dnego minimum,

— maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub
ograniczaty do minimum powstawanie pytu azbestu, a szczegolnie jego emisje do srodowiska
pracy i (lub) $rodowiska naturalnego, — strefy pracy, w ktorych wystepuje narazenie na
dziatanie pytu azbestu byty:

a) wydzielone — w celu uniknigcia narazenia innych osob na dziatanie pytu azbestu

b) niedostepne dla 0sob nie zatrudnionych przy pracach,

¢) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,,UWAGA — ZAGROZENIE
AZBESTEM”

— przy pracach narazajacych na dzialanie pylu azbestu stosowana byla odziez ochronna
1 sprz¢t ochronny uktadu oddechowego.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest, wykonawca
jest obowigzany zapewni¢ uprzatni¢cie terenu z odpadéw zawierajacych azbest oraz
oczyszczenie z pylu azbestu w sposob uniemozliwiajacy jego emisje do srodowiska

Ocena stanu technicznego wiezby dachowe;:

Ogledziny konstrukcji wiezby drewnianej pozwalaja stwierdzi¢, ze elementy wigzby
dachowej sa w stanie technicznym odpowiednim bez widocznych ugie¢ 1 wypaczen 1 w petni
spelniajg warunki do dalszego ich wykorzystania przy zamierzonym remoncie budynku.
Zaleca si¢ miejscowe wzmocnienia istniejgcej wigzby dachowe;.

Po zdjeciu pokrycia z plyt z eternitu nalezy oceni¢ stan elementéw konstrukcyjnych wigzby
dachowej, a elementy zniszczone nalezy wymieni¢ 1 uzupetni¢ na nowe.

Pokrycie dachu wraz z tatami zakwalifikowano do wymiany wraz z obrobkami blacharskimi.

Opis planowanych prac:

Planuje si¢ przeprowadzenie nastgpujacych prac remontowych:

- demontaz istniejacego pokrycia dachu; ocena odstoni¢tych elementow drewnianej wiezby
dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonaé
wymiany elementow), usunigcie tat i kontrtat;

- demontaz obrobek blacharskich oraz orynnowania;

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robdt;

- oczyszczenie mechaniczne elementéw drewnianych; impregnacja wigzby Srodkiem
przeciwwilgociowym, przeciwgrzybicznym 1 przeciwpalnym, zgodnie =z instrukcja
producenta;




- deskowanie potaci dachowych, po zdjeciu pokrycia dachu i ocena, ktore z elementow nalezy
wymieni¢ na nowe;

- na deskowaniu ulozenie foli wstgpnego krycia (paroprzepuszczalnej) montaz kontrlat i fat
pod blache dachowkowg z rozstawem zalecanym przez producenta blachy dachowkowe;;

- utozenie izolacji termicznej- welna mineralna (miedzy krokwiami) gr.20cm;

- wykonanie obrobek blacharskich;

- montaz rynien dachowych z blachy o $rednicy 150mm na dachu oraz 75mm na zadaszeniu
przed wejsciem;

- remont komindéw: uzupehienie czapek betonowych, obtozenie komindéw- ptytkami
klinkierowymi ponad dachem,

- wymiana pokrycia dachu z ptyt z eternitu na blache¢ dachowkowa,

- wymiana instalacji odgromowej — przetozenie oraz uzupeinienie.

9. Malowanie i kolorystyka

Wykonany tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie o fakturze ,baranek”
w kolorach i uktadzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zalaczona do projektu.
Szczegbdty dotyczace kolorystyki do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonywania.

Stolarka okienna drewniana- przeznaczona do wymiany na PCV, kolor grafitowy.

Stolarka drzwiowa =zewnetrzna — przeznaczona do wymiany na drzwi stalowe
antywlamaniowe, kolor grafitowy.

Brama garazowa- przeznaczona do wymiany, kolor szary.

Cokol budynku z tynku mozaikowego.

Na $cianie frontowej nalezy wykona¢ napis: Swietlica Wiejska w Starym Kobylniku oraz nad
garazem napis: OSP Stary Kobylnik.

10. Instalacja odgromowa

Przed rozpoczgciem robot remontowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne istniejace]
instalacji odgromowej. Jesli wyniki beda negatywne nalezy ustali¢ z Inwestorem zakres robot
potrzebnych do uzyskania efektu prawidtowo dziatajgcej instalacji lub rezygnacje z robot
dodatkowych.

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy zdemontowa¢ zwody
pionowe instalacji, a nastepnie je odtworzy¢. Proponuje si¢ utozenie ich w rurach ochronnych
pod warstwa ociepleniowg. Zlacza kontrolne umiesci¢ na S$cianie (wnegka zamykana
drzwiczkami) lub w opasce wokot budynku - do uzgodnienia ,,na roboczo” z Inwestorem. Po
odtworzeniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary kontrolne.

11. Kontrola jakoSci, nadzor i odbior techniczny

Kontrola jako$ci materiatow

Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy maja §wiadectwa jakos$ci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robot, kontrolg nalezy objac¢ poszczegodlne jej etapy tj.:

- montaz rusztowan;

- demontaz istniejacego pokrycia dachowego z plyt eternitowych i blachy trapezowej;
- demontaz obrdobek blacharskich i orynnowania;

- oceng stanu elementow konstrukcyjnych wigzby dachowe;;

- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki;

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garazowej,

- montaz stolarki okiennej PCV,




- montaz stolarki drzwiowej zewngtrznej i wewnetrznej;

- docieplenie stropu miedzy kondygnacyjnego;

- docieplenie podtogi na gruncie;

- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian;

- przyklejenie plyt ocieplajacych i zamocowanie ich tacznikami z tworzyw;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatkg z widkna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego;

- wykonanie nowych obrobek blacharskich;

- wykonanie innych robét elewacyjnych.

Kontrola jako$ci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane s3 zgodnie z projektem, $wiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami
1 kartami technicznymi systemu ocieplenia.

Nadzoér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot dociepleniowych powinny by¢ one wykonywane
przez wyspecjalizowang firme¢ posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacjg.

Przy wykonywaniu robo6t konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawce robdt, a takze nadzor inwestorski.

W czasie wykonywania robot ocieplajacych i1 innych z nimi zwigzanych, powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbior robot

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robot.

Prace dociepleniowe powinny by¢ odbierane w poszczegolnych $cianach budynku tak, aby
umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia. Po zakonczeniu robot
powinien by¢ dokonany odbior ostateczny ocieplenia.

Jakos$¢ wykonania kolejnych etapéw robdt ma szczegdlne znaczenie dla trwatosci ocieplenia
z zastosowaniem styropianu.

Konieczne jest wykonanie odbiorow w nastepujacych etapach:

- wykonanie impregnacji wi¢zby S$rodkiem przeciwwilgociowym, przeciwgrzybicznym
1 przeciwpalnym, zgodnie z instrukcja producenta;

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachowki;

- montaz stolarki zewnetrznej okiennej, drzwiowej, bramy garazowej;

- montaz stolarki wewnetrznej drzwiowe;;

- docieplenie posadzki na gruncie;

- przygotowanie podloza;

- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jako$ci wykonania stykow ptyt
termoizolacyjnych;

- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;

- wykonanie gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;

- wykonanie powloki malarskiej;

- wykonanie obrébek blacharskich;

Kolejne fazy zakonczonych robdt powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i1 znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czesciowych. Po zakonczeniu zadania odbior
koncowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru roboét. Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na jako$s¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia



12. Uwagi

Materialty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i1 rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami.

Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuza jedynie do celow porownawczych dla
okreslenia jakosci i parametrow wbudowanych materialow. Zastosowane do wykonania
modernizacji materialy, powinny posiada¢ parametry minimalne takie jakie zostaly opisane
w projekcie technicznym, oraz specyfikacji techniczne;.

Istniejace pokrycie dachu z plyt eternitowych po demontazu podda¢ nalezy bezwarunkowo
utylizacji. Postgpowanie podczas demontazu, sktadowania oraz wywozu i utylizacji — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004r.,
w sprawie sposobow 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywaé zgodnie z powyzsza dokumentacja.

Wszelkie niejasnosci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowaé
z autorem opracowania. Projektant dopuszcza wystgpienia pewnych zmian rozwigzan
technologicznych 1 funkcjonalnych powstatych na skutek wystgpienia problematyki w trakcie
procesu budowy. Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie
wykonywania prac  remontowo-budowlanych  zmiany rozwigzan technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania
prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy niezwfocznie skontaktowac sie
Z projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za
Zmiane rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sq zabronione. Wszelka zmiana
zaproponowanych materiatow i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyzszy
projekt objety jest ochrong praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej nalezy pobra¢ wymiary z natury.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych
prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiada¢ atesty ITB oraz spelnia¢ wymagania
polskich norm budowlanych, jak réwniez posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o.
w budynku wraz z montazem zaworéw podpionowych.

13. Informacja BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

2. stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

3. prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych,

4. stwarzajacych ryzyko utoni¢cia pracownikow,

5. prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,



6. wykonywanych przez kierujagcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
7. wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza,
8. wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych.

Do prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie nalezy zaliczy¢:

- prace przy demontazu elementéw zawierajacych azbest (ptyty eternitowe). Przy pracach
tych musza by¢ uwzglednione wszystkie warunki okre$lone w rozporzadzeniach Ministra
Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. ,,w sprawie sposoboOw 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania
1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest” i z dnia 14.10.2005r ,,w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

Materialy wyjsciowe:
- Projekt budowlany;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500;

Zakres robot:

a) Roboty rozbidrkowe:

Przewidywane roboty rozbiorkowe nie bedg trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robo6t nie przekroczy 25 osobodni.

b) Roboty przygotowawcze:

Przewidywane roboty rozbiorkowe nie bedg trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robo6t nie przekroczy 25 osobodni.

c¢) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwac nieprzerwanie dtuzej niz 50 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robo6t nie przekroczy 250 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas ich wystepowania
a) Roboty rozbiorkowe

- prace przy demontazu elementow zawierajacych azbest (ptyty eternitowe);

Przy pracach tych muszg by¢ uwzglednione wszystkie warunki okreslone w rozporzadzeniach
Ministra Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. ,,w sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego
uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest” i z dnia 14.10.2005r ,,w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow”.

Wykonawca zatrudniajagcy pracownikow przy zabezpieczaniu albo usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest jest obowigzany stosowa¢ $rodki ochrony pracownikow przed
szkodliwym dziataniem pytu zawierajgcego azbest w tym
w szczegdlnosci:

— podejmowac¢ dziatania zapobiegajace powstawaniu pytu azbestu i ogranicza¢ jego st¢zenie
W powietrzu,

— kontrolowa¢ stopien narazenia pracownikéw na dziatanie pytlu azbestu w sposob okreslony
w odrebnych przepisach,

— ocenia¢ ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikdéw na dziatanie pytu azbestu.
Przed przystagpieniem do prac zwigzanych z usuwaniem wyroboéw zawierajacych azbest
wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ plan prac, w szczeg6lnosci obejmujacy:



— ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunig¢cia oraz ocen¢ stanu
technicznego tych materiatow,
— ustalenie odpowiednich sposobdéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest,
— okreslenie rodzajow 1 metod pracy, z uwzglednieniem technicznych srodkow,
— okreslenie sposoboéw wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pytlu azbestu do
powietrza,
— zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,
— poinformowanie pracownikéw, ktérzy moga by¢ narazeni na dziatanie pylu azbestu,
o sposobach postepowania i niezbednych $rodkach ochronnych.
Wykonawca jest obowigzany aby:
— liczba 0s6b przydzielonych do prac, przy ktéorych wykonywaniu wystgpuje narazenie na
dziatanie azbestu i czas tego narazenia byly ograniczone do niezb¢dnego minimum,
— maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub
ograniczaty do minimum powstawanie pytu azbestu, a szczeg6lnie jego emisj¢ do srodowiska
pracy i srodowiska naturalnego,
— strefy pracy, w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu byty:
a) wydzielone — w celu uniknigcia narazenia innych os6b na dziatanie pytu azbestu,
b) niedostepne dla 0sob nie zatrudnionych przy pracach,
¢) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,,UWAGA — ZAGROZENIE
AZBESTEM”
— przy pracach narazajacych na dzialanie pylu azbestu stosowana byta odziez ochronna
1 sprzet ochronny uktadu oddechowego.
Techniczne $rodki majace na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pytu azbestu
powinny obejmowac w szczegolnosci:
— mechanizacj¢ prac,
— stosowanie w miar¢ mozliwych metod mokrych,
— stosowanie narzedzi r¢cznych lub wolnoobrotowych narzgdzi mechanicznych.
Wykonawca jest obowigzany tak organizowaé stanowiska pracy, na ktorych wystepuje
narazenie na wdychanie pylu azbestu, aby pracownik nie musial wykonywaé czynnos$ci
wymagajacych duzego wysitku fizycznego oraz nie byl narazony na dziatanie innych
czynnikow o dziataniu rakotworczym.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢, aby dostarczane pracownikom narazonym na
dziatanie pylu azbestu odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej byly
wlasciwe do poziomu narazenia oraz zapobiegaly odpowiednio stykaniu si¢ ciata z pylami
azbestu i ich wdychaniu. Odziez uzywana przez pracownikow zatrudnionych w warunkach
narazenia na dziatanie pylu azbestu powinna by¢ wykonana z materiatu uniemozliwiajgcego
przenikanie wlokien azbestu oraz umozliwiajacego tatwe czyszczenie. Rekawy
w nadgarstkach 1 nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylega¢ do ciata.
Wykonawca jest obowigzany zapewnic¢, aby po zakonczeniu pracy w warunkach narazenia na
dziatanie pytu azbestu odziez 1 obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej byty:
— oczyszczone z pytu azbestu wysoko skutecznymi urzadzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi
lub na mokro, w sposob uniemozliwiajacy uwalnianie si¢ pylu do s$rodowiska pracy
i srodowiska naturalnego,
— przechowywane wylacznie w wyznaczonym miejscu w taki sposob, aby wykluczy¢ kontakt
z wlasng odzieza pracownikow. Odziez i obuwie robocze oraz §rodki ochrony indywidualne;j
nie moga by¢ uzywane poza miejscem pracy. Odziez zanieczyszczona pylem azbestu
przeznaczona do prania powinna by¢ zapakowana i odpowiednio oznakowana.
W miejscach wykonywania prac, w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie

a) pylu azbestu, niedopuszczalne jest spozywanie positkow, picie napojow, palenie

b) tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraznej potrzeby.



Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobow albo usuwaniem wyrobow
zawierajacych azbest, wykonawca jest obowigzany zapewni¢ uprzatnigcie terenu
wykonywania prac z odpadéw zawierajacych azbest oraz oczyszczenie z pylu azbestu
W sposob uniemozliwiajacy jego emisje do srodowiska,

— Sprzatanie powinno by¢ wykonywane z maksymalng starannoscia, z wykorzystaniem
podci$nieniowego sprzetu odkurzajacego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub
metoda czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest rgczne zamiatanie na sucho albo
czyszczenie pomieszczen oraz srodkdéw 1 narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

— Stanowisko pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzadzenia powinny by¢
czyszczone pod koniec kazdej zmiany robocze;.

— Pyl azbestu gromadzony w urzadzeniach filtracyjnych nalezy regularnie usuwac
z zachowaniem niezbednych §rodkéw ostroznosci. Filtry wltokninowe nalezy wymienia¢ po
wzroscie oporéw do wartosci okreslonej w instrukcji uzytkowania. Zuzyte filtry nalezy
usuwac, pakujac je do szczelnych workow 1 postepujac z nimi tak, jak z innym odpadami
zawierajagcymi azbest. Regenerowanie filtrow jest niedopuszczalne. Worki do gromadzenia
pylu azbestu, zamontowane w urzadzeniach odpylajacych, powinny by¢ przeznaczone do
jednorazowego uzytku.

Podczas prac zwigzanych z =zabezpieczaniem wyrobéw albo usuwaniem wyrobow
zawierajacych azbest nalezy ogranicza¢ do minimum powstawanie odpadoéw, szczegdlnie
drobnych 1 stabo zwigzanych. Odpadoéw zawierajacych azbest nie nalezy miesza¢ z innymi
rodzajami odpadow.

— Usuniete wyroby 1 inne materialy z zawarto$cig azbestu nalezy pakowa¢ w worki z folii
polietylenowej lub inne szczelne i oznakowane opakowania. Opakowania powinny posiadac
wystarczajgcg wytrzymatos¢ na uszkodzenie oraz nie mogg by¢ podatne na oddziatywanie
warunkoéw atmosferycznych. Niedopuszczalne jest stosowanie do pakowania workow
papierowych.

— Pakowanie usuni¢tych wyrobow i innych materialow z zawarto$cig azbestu powinno
odbywac si¢ wytacznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego sktadowania.

— Opakowania powinny by¢ szczelnie zamykane bezposrednio po ich napehieniu i po
kazdorazowym ich dopehlieniu przez zgrzewanie lub zalepianie tasmg samoprzylepng
o wytrzymato$ci uniemozliwiajacej ich przypadkowe otwarcie.

Oznakowania:

— Wszystkie usuni¢te wyroby i inne materialy zawierajace azbest powinny by¢ trwale
1 wyraznie oznakowane.

— Oznakowanie opakowan powinno mie¢ forme etykiety, trwale przytwierdzonej do
opakowania, lub bezposredniego nadruku na opakowaniu.

— Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate (nie ulegajace zniszczeniu,
zwlaszcza pod wplywem warunkow atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych).

b) Roboty na wysokosci:

- wymiana pokrycia dachowego;

- wymiana obrébek blacharskich;

- docieplenie systemowe $cian zewnetrznych;
- malowanie $cian zewngtrznych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci,

- potracenie spadajacymi elementami,

c) Prace transportowe:
- transport na pomosty robocze materiatéw budowlanych;
- transport gruzu z terenu rozbiorki;



Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- potragcenie przez szale wyciggu WBT w trakcie jej jazdy,
- potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem z wysokosci,

d) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy,

- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pragdem elektrycznym:;

- urazy powodowane czg¢$ciami roboczymi maszyn i urzadzen

- nadmierny hatas i wibracje

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikow gazowych;

e) Komunikacja na placu budowy.

- Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) wokotl budynku w odlegtosci 2,0m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caly okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci,

b) strefy niebezpieczne beda wyznaczone na czas pracy wokot dzwigoéw, wyciagu WBT itp.,

c) zabezpieczone bedg otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewngtrznych budynku,

d) wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych
1 miejsca w ktérych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

a) przed przystapieniem do robdt szczeg6lnie niebezpiecznych pracownicy bedg uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, wymaganych sposobow
postgpowania, zakresu wymaganych oston osobistych,

b) pracownicy zostang zapoznani i potwierdza wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
,»Iyzykiem zawodowym” na stanowisku pracy,

¢) instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow oraz substancji

a) Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materialdw masowych (cegla, cement, stal itp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budow¢ beda one roztadowane
mechanicznie (dzwig kotowy) 1 w zaleznos$ci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu
placu budowy.

b) Transport pionowy materialdw budowlanych odbywac si¢ begdzie przy pomocy wyciagu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materialy
pomocnicze bedg przenoszone recznie.

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane
w magazynach tymczasowych, zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.



d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia wraz
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosujg okulary 1 maski przeciwpytowe, a pracujacy
mlotami udarowymi stosujg rowniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(porgczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprz¢tu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposob mocowania linek asekuracyjnych
wskazywa¢ beda pracownicy nadzoru budowy.

c) W celu uniknig¢cia potracenia spadajgcymi przedmiotami nalezy mi¢dzy innymi:

- woko6t budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0m- tasma BHP na
stupkach 1 rozmieszczone tablice ostrzegawcze,
- strefy niebezpieczne wyznaczyé w sposob w/w wokol urzadzen transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostow 1 rusztowan praca na nich moze by¢

podejmowana po ich prawidtlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzor
budowlany.
W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich stalg sprawnos¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie
pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na roéznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie
1 porzadku (potkniecie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiatow z dachu opuszczaé je sukcesywnie i na biezaco
na liniach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ porgczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ réwniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do transportu
pionowego.

f) Obsluga maszyn i urzadzen odbywaé si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn 1 urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w
pelnej sprawnosci technicznej 1 zapewni¢ biezacg ich konserwacje.

g) Drogi 1 ciggi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotow z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowaé¢ drabiny przystawne w pewni sprawne
1 posiadajace certyfikaty, o wysokosci 0,75m ponad poziom na ktory prowadza.

h) Budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeby budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od

materiatow palnych 1 ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowa¢ do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.
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