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OPIS TECHNICZNY

do czesci architektonicznej projektu budowlanego
termomodernizacji budynku szkolnego wraz z przebudowsg konstrukcji dachu na dziatce nr 520/3 w
miejscowosci Stary Kadtub

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy konstrukcji
dachu i termomodernizacji budynku szkolnego, zlokalizowanego na dzialce nr ewid.
520/3 w miejscowosci Stary Kadlub, gm. Stara Btlotnica.

Konstrukcja budynku tradycyjna: S$ciany nosne budynku kondygnacji nadziemne;j
murowane na zaprawie cem.- wap., fundamenty murowane. Dach na budynku- z ptyt
dachowych korytkowych 2°, porycie z papy.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Sciany zewnetrzne budynku nie posiadaja wymaganej izolacji termicznej.

Stolarka okienna drewniana w stanie ogdélnym zlym- do calkowitego demontazu i
wymiany na okna PCV.

Istniejacy budynek pelni funkcj¢ budynku szkolnego, w budynku miesci si¢ przedszkole
publiczne.

Dla budynku szkolnego projektuje si¢ :

- przebudowe konstrukcji dachu, wraz z wymiang pokrycia na blache dachéwkowag;

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku; $ciany zewngtrzne budynku nie posiadaja
izolacji termiczne;j;

- docieplenie $cian fundamentowych;

- wymiana obrébek blacharskich;

- wymiana instalacji odgromowej;

- wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych na stalowe (elewacja zachodnia);
- wymiana okien drewnianych zewngtrznych na okna PCV;

- rozbidrka schodow zewngtrznych wraz z tarasem — strona zachodnia, wraz z wykonaniem
nowych schodow wejsciowych;

- remont schodow zewnetrznych przy wejsciu gldwnym wraz z wykonaniem pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych (strona wschodnia);

- demontaz daszku betonowego, przy wejsciu gtéwnym i wejsciu od strony zachodniej;

- wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowe;j;

- wymiana istniejacej posadzki w pomieszczeniu sal lekcyjnych i1 wiatrotapie;

- wymiana drzwi wewngetrznych drewnianych wraz z bocznymi naswietlami (wiatrotap);
- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sal lekcyjnych (pom.1.3, pom.1.4);
- wymiana opraw o$wietleniowych w catym budynku na oprawy energooszczedne;

- instalacje fotowoltaiczna,

Stolarka okienna PCV w stanie og6élnym dobrym. Stolarke¢ okienng drewniang zewnetrzna
1 wewnetrzng przewiduje si¢ do demontazu i wymiana na okna PCV. Stolarke drzwiowa



(drzwi zewngetrzne- strona zachodnia) przewiduje si¢ do demontazu i wymiany na drzwi

stalowe.

Dane liczbowe dla istniejgcego budynku szkolnego

- istniejgcy budynek szkolny | - budynek po przebudowie

-pow. zabudowy 300,00m” 300,00m”
-pow. uzytkowa 245,70m” 245,70m”
- kubatura 1310,00m’ 1962,00m’
- szerokos$¢ budynku 12,71 m 13,07 m

13,51 m 13,69 m
- dlugos¢ budynku 22,98 m 22,98 m
- wysokos$¢ budynku 5,26 m 9,44 m
1.2. Inwestor:

Gmina Stara Blotnica, 26-806 Stara Blotnica

1.3.Podstawa opracowania:

2.

- umowa z Gming Stara Blotnica;

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja budynku;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. —,,Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta®;

- instrukcja ITB nr 334/2002 — ,.Bezspoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych
budynkow”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r. ze
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3.11.1998r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906
z pdzn. zmianami);

- inne przepisy szczegdlne stosownie do tematyki opracowania.

Zagospodarowanie terenu

1.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek Urzedu Gminy potozony jest w miejscowosci Stary Kadiub,

dziatka nr ewid. 520/3 .

Dojazd do budynku za pomoca istniejacego zjazdu z drogi publicznej (gminnej nr

110406W). Od strony poéinocnej dziatka inwestora przylega bezposrednio do drogi

publiczne;.

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej, gospodarcze;.
Nieruchomos$¢ jest zagospodarowana i zabudowana. Teren dzialki uzbrojony jest
w nastepujace elementy infrastruktury techniczne;j :

- sie¢ wodociggowa;

- kanalizacje sanitarng z odprowadzeniem do zbiornika;
- ¢. 0. ( kotlownia olejowa istniejaca);

- sie¢ telefoniczna;




- sie¢ energetyczna n.n. ;
Obstuga komunikacyjna: Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejgcym wewnetrznym
uktadzie komunikacyjnym.

ZAOPATRZENIE NIERUCHOMOSCI W MEDIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1
KOMUNIKACIJI
- dojazd do budynku z drogi publicznej (gminnej) - istniejacy bez zmian,
- woda — z istniejgcej sieci wodociggowej- na dotychczasowych warunkach (bez
zmian);
- odprowadzenie $ciekow do istniejgcego zbiornika na $cieki, na dotychczasowych
warunkach (bez zmian);
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcego przylacza energetycznego n.n.;
(bez zmian)
- odprowadzenie wod opadowych — w sposob naturalny nie powodujacy zalewania -
nieruchomosci sgsiednich;
- ogrzewanie — z istniejacej kottowni olejowej(bez zmian);
- ewentualnie wystepujace odpady komunalne gromadzone beda w istniejacych
pojemnikach do czasowego gromadzenia odpaddéw statych (z mozliwoscig ich
segregacji), (bez mian);

1.2. Stan projektowany
Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
- przebudowa istniejacego budynku szkolnego;
- instalacja fotowoltaiczna,;

1.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko, higiene¢ i zdrowie uzytkownikow oraz otoczenie

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.
Planowana inwestycja potozona jest:
- poza obszarami wystepowania udokumentowanych zt6z kopalin i wod podziemnych,
- poza obszarami podlegajagcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651 z p6zn. zm.),
- poza obszarami, o ktorych mowa w art. 88d ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pdzn. zm.),
Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaktada
si¢, ze ucigzliwos¢ przedmiotowe] inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziatki, higieng
1 zdrowie ludzi begdzie znikomy, a ponadnormatywne oddzialywania moga wystapi¢ jedynie
na etapie wykonywania prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu i beda mie¢ charakter incydentalny
1 krotkotrwaty.

3. Ocena techniczna stanu istniejacego budynku szkolnego

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, stropodach, pokrycie papa.

Obiekt niepodpiwniczony, parterowy.

Wejscie gtowne do budynku od strony wschodniej, drugie wejscie od strony zachodnie;.

- Fundamenty - istniejgce bez zmian,;

- Sciany fundamentowe - istniejace bez zmian;

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne —murowane, istniejace bez zmian; projektuje sie
scianki kolankowe;



- Scianki dzialowe — murowane, istniejace bez zmian;

- Strop miedzykondygnacyjny — istniejacy bez zmian;

- Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane oraz wylewane indywidualnie na mokro,
istniejgce bez zmian;

- Dach, stropodach — projektuj¢ si¢ zmiang konstrukcji dachu na dach czterospadowy, spadek
potaci 30°, kryty blachodachdéwka, oraz wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych;

- Wentylacja w pomieszczeniach — do istniejagcych kanaldéw murowanych (istniejaca bez
zmian);

- Stolarka okienna PCV w stanie technicznym ogélnie dobrym - istniejaca bez zmian;

- Drzwi zewngtrzne do budynku (strona zachodnia)- przeznaczone do demontazu i wymiany
na drzwi stalowe;

- Drzwi wewngtrzne drewniane w wiatrotapie- przeznaczone do demontazu i wymiany na
PCV;

- Okna wewnetrzne drewniane (naswietla boczne) przy drzwiach wewnetrznych w
wiatrolapie- przeznaczone do demontazu 1 wymiany na PCV;

- Parapety zewngtrzne- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekane;;

- Obrébki blacharskie —przewidziane sg do demontazu i wymiany na nowe z blachy stalowe;j
powlekanej;

- Rynny i rury spustowe- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej;
Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia $cian zewnetrznych przyjeto zatozenie, ze elementy S$cienne nie
posiadaja zadnego materiatu termoizolacyjnego.

Wszelkie nierownos$ci $cian zewngtrznych pod docieplenie wilasciwe wyrownaé nalezy
styropianem. Odspajany tynk sku¢, ubytki w tynku uzupehic.

4. Przebudowa konstrukeji dachu budynku szkolnego wraz z termomodernizacja
4.1. Zakres i 0golny opis prac budowlanych

Zakres prac budowlanych dla przebudowy budynku szkolnego:

- prace rozbiorkowe i demontazowe stropodachu- warstwa pokrycia, izolacji i warstwy
betonowe spadkowe- do calkowitego demontazu do konstrukcji stropodachu wraz z rozbiorka
ptyt dachowych korytkowych;

- rozbidrka zadaszenia betonowego nad wejsciem glownym do budynku oraz wejsciem od
strony zachodniej;

- rozbidrka schodow zewnetrznych wraz z tarasem — strona zachodnia, wraz z wykonaniem
nowych schodow wejsciowych;

- remont schodow zewnetrznych przy wejsciu gldwnym wraz z wykonaniem pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych (strona wschodnia);

- prace wstepne, zabezpieczajace i przygotowawcze;
- wymurowanie $cian kolankowych ponad ostatnim stropem;
- wykonanie wiency zelbetowych oraz trzpieni usztywniajacych §cianki kolankowe;

- przemurowanie istniejacych kominéw od poziomu stropu cegla ceramiczng petng; kominy
ponad dachem nalezy przemurowac cegla klinkierowa;

- wykonanie nowej konstrukcji dachu dwuspadowego wraz z otaceniem i foliowaniem;

- pokrycie dachu blachodachowka;



- docieplenie §cian zewnetrznych budynku styropianem;

- docieplenie $cian fundamentowych budynku ptytami styrodurowymi;

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji- welng mineralna;

- docieplenie podtogi na gruncie (pomieszczenie 1.1, 1.3, 1.4);

- wymiang¢ obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetéw zewnetrznych, itp.;
- wymiang¢ drzwi zewnetrznych (strona zachodnia);

- wymiana okien drewnianych na okna PCV;

- wymiang instalacji odgromowej;

- wymiana istniejacych posadzek w salach lekcyjnych (pomieszczenie 1.3 1 1.4) oraz
wiatrolapie (pomieszczenie 1.1);

- wymiana instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych (pomieszczenie 1.3 i 1.4), wraz z
wymiang opraw oswietleniowych na energooszczedne w catym budynku;

- montaz szklanego zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi (strona wschodnia);
W ramach zadania przewiduje si¢ technologi¢ wyprawy tynkarskie;j:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie, faktura baranek lub kornik
do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania;

- cokét budynku- tynk mozaikowy barwiony, faktura tynku i uziarnienie do ustalenia z
Inwestorem na etapie wbudowania;

Roboty budowlane rozbiéorkowe i wyburzeniowe, obejmowac beda:

a) demontaz warstw stropodachu do konstrukcji stropodachu;

b) rozbidrka ptyt dachowych korytkowych;

c¢) demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow zewnetrznych itp.;
d) demontaz instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);

e) rozbidrka ,,czapek™ kominowych oraz kominéw do poziomu ostatniego stropu;

f) rozbiorka zadaszen betonowych nad wejsciem od strony wschodniej i zachodniej,

g) rozbiorka fragmentdw muréw ponad ostatnim stropem;

h) demontaz istniejgcej posadzki wraz z warstwami w salach lekcyjnych (pom. 1.3 1 1.4) oraz
W wiatrotapie;

1) demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej (drzwi zewngtrzne od strony zachodnie;j);
j) demontaz stolarki drzwiowej wewngetrznej (drzwi drewniane w wiatrotapie);

k) demontaz stolarki okiennej wewngtrznej (okna drewniane- na§wietla boczne przy drzwiach
w wiatrotapie);

1) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;

m)oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji Scian zewngtrznych;

n) pozostale roboty rozbidrkowe i towarzyszace;

o) odkopanie $cian fundamentowych do gtebokosci 0,6m ponizej poziomu terenu,

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowaé beda:

a) naprawa rys i spekan konstrukcji budynku;



b) gruntowanie preparatami gruntujacymi;
C) przygotowanie zbrojenia;
d) pozostate roboty przygotowawcze;

e) oczyszczenie $cian fundamentowych (zmycie);

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

a) wykonanie wienca zelbetowego;
b) wymurowanie $cian kolankowych z pustakéw ceramicznych gr.25cm,

¢) wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z izolacja folig, dach drewniany dwuspadowy ,
wykonany z drewna iglastego klasy C27, kryty blachodachowka na fatach i kontrlatach
drewnianych. konstrukcja dachu zabezpieczona srodkami chemicznymi;

d) wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej wraz z otaceniem;

e) impregnacja $rodkami przeciwwilgociowymi, przeciwgrzybicznymi, przeciwzapalnymi
wiezby dachowej;

f) przemurowanie istniejgcych komindéw od poziomu stropu cegla ceramiczng peing; kominy
ponad dachem nalezy przemurowac cegla klinkierowa;

g) skucie odspajanego tynku, osuszeni $ciany oraz uzupetienie ubytku tynku zaprawami
renowacyjnymi;

h) wykonanie docieplenie §cian zewnetrznych budynku styropianem o min. Wsp. 0,031
gr.18cm, z zewnetrzng wyprawa elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym
W masie;

1) wykonanie docieplenia os$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem o min. Wsp. 0,031
gr. 3cm, z zewngtrzng wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym
W masie;

J) odtworzenie elementow ozdobnych na elewacji budynku (strona zachodnia);
k) wykonanie docieplenia $cian fundamentowych styrodurowymi gr.10cm;

1) wykonanie izolacji papowej $cian fundamentowych;

m)wykonanie cokotu budynku z tynku mozaikowego;

n) docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (wetlna mineralna gr.25cm) wraz z izolacja folig
paroizolacyjng i paroprzepuszczalna;

0) wykonanie podtogi technicznej;

p) montaz nowych obrdbek blacharskich, rynien 1 rur spustowych oraz parapetow
zewngtrznych;

q) wykonanie nowych czapek kominowych;

r) docieplenie posadzki na gruncie (pom. 1.3, 1.4- sale lekcyjne oraz pom. 1.1-wiatrotap);
s) montaz stolarki drzwiowej zewng¢trznej i wewngtrznej;

t) montaz stolarki okiennej zewnetrznej i wewnetrznej PCV;

u) montaz nawiewnikow higrosterowalnych w istniejacych oknach PCV;

v) wymiana instalacji odgromowej;

w) montaz zadaszenia szklanych nad drzwiami wej$ciowymi gtéwnymi;

X) pozostale roboty budowlane i wykonczeniowe;

y) wykonanie nowej opaski wokét budynku;



4.2. Konstrukcja dachu

Projektuje si¢ wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego klasy C27.
Konstrukcje dachu stanowi dach czterospadowy, w ukladzie krokwiowo- platwiowo-
kleszczowym o kacie spadku potaci 30°, przykryty blachodachowkg. Oparcie wigzby skrajnie
na murtatach: 14x14cm, wewnetrznie oparcie na ptatwiach posrednich drewnianych 14x20cm
oraz ptatwiach 14x20cm — spoczywajacych na drewnianych stupach 14x14cm.

Konstrukcja drewniana zabezpieczona do granic trudnozapalnosci, srodkami ogniochronnymi.
Szczegdlowe rozmieszczenie elementow wiezby dachowej zgodnie z rysunkiem zalaczonym
do cze¢sci konstrukeyjne;.

4.3. Roboty konstrukcyjne (przebudowa)

= Sciany kolankowe murowane z pustakow ceramicznych gr. 25 cm, na zaprawie cem.-
wap. MS5(tradycyjnej);

=  Trzpienie w $cianach - zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-
IIN (Rb-500 itp.), strzemiona ze stali A-I - wykonane zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym. Polaczenie stupow ze Scianami na tzw. strzgpia;

=  Wience stropowe zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), (stropowe wylewane
facznie z konstrukcja stropu), zbrojone konstrukcyjnie 4xd=12mm ze stali A-ITIIN (Rb-
500 itp.), strzemiona d=6mm ze stali A-I w max. rozstawie 25cm;

4.4. Roboty wykonczeniowe

Kominy istniejace

Kominy istniejace nalezy przemurowacé od poziomu stropu cegla ceramiczng petng. Kominy
ponad dachem nalezy przemurowac ceglg klinkierowa.

Kominy nalezy wykonczy¢ czapka kominowa wraz z wyprofilowaniem spadkow. Po
nadbudowie komindéw sprawdzi¢ ich droznos¢.

Obrobki blacharskie, malowanie

Obrobki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe wykona¢ nalezy z blachy stalowej
powlekanej (foliowanej)- grubos¢ blachy min. 0,55mm, w kolorze czerwonym. Rynny i rury
spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm;
- rury spustowe d=110mm;

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Stolarka okienna i drzwiowa
= Stolarka okienna

Okna drewniane (zewngtrzne i wewnetrzne) przeznaczone do wymiany na okna z
profili PCV.
Profile nosne z PCV pigciokomorowe, wzmocnione w o$ciezach i skrzydtach
ksztattownikami np. stalowymi lub z widkna szklanego, ksztattowniki wypeknione
pianka poliuretanowa- wkladka termiczna, okucia systemowe, profile o
wspdtezynniku przenikania ciepta Uy=0,85(W/m?K).
Stolarka w kolorze biatym. Stolarka okienna zgodnie z zalagczonym wykazem.



Stolarka okienna wyposazona w nawietrzaki higrosterowane (dobér nawietrzakéw w
ilosci 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna);
Stolarke okienng istniejaca nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowane (dobor
nawietrzakow w ilosci 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna);
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratow kamiennych. Wzoér parapetow do
ustalenia na etapie ich wbudowania;

= Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne stalowe, antywlamaniowe, izolowane termicznie.
Wspotezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych U<I ,30W/m’K.
Drzwi wewngtrzne w wiatrotapie PCV, przeszklone w kolorze bialym. Szklone
szklem bezpiecznym, bez izolacji termicznej. Drzwi wyposazone w okucia
systemowe, samozamykacz. Drzwi dwuskrzydlowe z jednym skrzydtem
nieblokowanym szeroko$ci min.90cm;

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

* [zolacja przeciwwilgociowa mi¢dzykondygnacyjna na stropie, z folii izolacyjnej PCV,
jednowarstwowo;

* [zolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa parteru wykonana z podwdjnej
warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej gr. min.5,2mm, na podtozu betonowym;

= Posadzki betonowe wylewane, zbrojone siatkami stalowymi lub zbrojeniem
rozproszonym, grubosci 7cm, dylatowane;

= Docieplenie posadzki na gruncie (pom.l.1, pom.1.2, pom.l.4)-izolacja termiczna
posadzki na gruncie styropianem podposadzkowym, grubosci 12cm, na calej
powierzchni podtogi o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A =0,038 W/mK;

= Posadzka w sali lekcyjnej (pom. 1.3 1 1.4) oraz wiatrotapie (pom.l.1)- wyktadzina
PCV, homogeniczna wyktadzina podtogowa z wywinigciem na $ciany na wysokos¢
10cm. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania;

= Parapety wewngtrzne wykonane z konglomeratow kamiennych, szerokosci okoto
30cm. Wz6r parapetow do ustalenia na etapie ich wbudowania;

* [zolacja termiczna budynku (budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym) z wetny
mineralnej grubo$ci min. 25cm, utozonej na stropie pigtra o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min. A =0,038 W/mK.

Zadaszenia szklane
Zadaszenie szklane na podciagach, ze szkla bezpiecznego hartowanego. Elementy nosne
zadaszenia ze stali nierdzewne;.

Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne

Konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako stalowo- aluminiowa. Ramy stalowe wsporcze
dla paneli przykrecone zostang do krokwi dachowych. Panele fotowoltaiczne zostang
przykrgcone do szyn aluminiowych. Konstrukcje dostosowa¢ do systemu instalacji
wybranego producenta.

4.5. Bilans energetyczny budynku

W przypadku prawidlowo wykonanych elementow $ciennych wspotczynnik U
przegrody jest mniejszy od Upax = 0,25 [W/m**K].
W przypadku wystgpowania przemarzan §$cian nalezy przypuszczaé, ze elementy Scienne
wbudowane zostaly nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zalozenie, ze elementy
$cienne nie posiadajg materiatu termoizolacyjnego.



W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze spelnienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla $cian zewngtrznych, projektuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych
styropianem samo gasnacym (wspOlczynnik przewodzenia ciepta dla styropianu-
A=0,031W/mK), o minimalnej grubosci 18cm. Projektuje si¢ ocieplenie osciezy okiennych i
drzwiowych styropianem samogasnacym grubosci 3 cm (grubo$¢ styropianu i wspotczynnik
styropian dobrano na podstawie sporzadzonego Audytu Energetycznego).

4.6. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Projektuje si¢ ocieplenie §cian zewngtrznych budynku styropianem samogasnacym
grubosci 18 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta dla styropianu-A=0,031W/mK),
technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym
grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metodg lekkg-mokrg. Tynk silikonowy
barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr.10cm
(2=0,035 W/(mK)), 60 cm ponizej terenu z wykonaniem tynku mozaikowego.

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i przemystowym, zarowno w obiektach juz istniejacych jak i nowo wznoszonych,
do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci 11
kondygnacji wiacznie.

Nalezy pamicta¢, aby stosowac elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko jednego
producenta. Zaleca si¢, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjne;j,
wykonawca powinien sprawdzi¢ dat¢ produkcji, termin wazno$ci 1 numery szarz
produkcyjnych. Nalezy takze zapozna¢ si¢ z opisami technologicznymi i1 informacjami
zawartymi na opakowaniach produktow.

* Wymagania dotyczace wykonania robot termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podloza i otoczenia nie
nizszej niz 5 °C 1 nie wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ oslonigta
1 zabezpieczona przed wplywem opaddéw atmosferycznych, dzialaniem silnego wiatru
1 bezposrednim nastonecznieniem - na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z ggstej
siatki. Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadow
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80 %)

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowac materialy, narz¢dzia i sprzet
potrzebny do wykonania robdt dociepleniowych 1 elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymalo$¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.
Okna i1 stolarke drzwiowa na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomocg
folii.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni §cian

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:

- no$ne, suche i oczyszczone z luznych czastek i stabo przylegajacych powtok;
- wolne od zanieczyszczen biologicznych i1 chemicznych;

- 0 wystarczajacej przyczepnosci;




Nowe betony i tynki musza by¢ zwigzane 1 wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace si¢
powtoki malarskie 1 tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢ usunigte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod cis$nieniem. Jezeli podloze
charakteryzuje si¢ wysoka chtonnoscia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywa¢ technikg malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakladaniu go na powierzchni¢ S$ciany
i wcieraniu w podtoze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do
uzycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez
wody.

Wadliwie wykonana ocena podioza moze spowodowa¢ powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wiacznie. Dlatego oceng¢ stanu podioza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowa¢. W przypadku koniecznos$ci niwelacji lub miejscowych napraw
podioza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowana powierzchnie nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podioze w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwo$¢, gruntowanie nalezy powtorzy¢.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymalosci podloza na rozcigganie, ktore nie moze by¢
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na catej ich powierzchni klejem w roznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy cokotowej

Docieplenie mozna rozpocza¢é od zamocowania listew cokolowych. Listwy stanowig
montazowe podparcie pierwszego rzedu plyt, utatwiajg zachowanie rownomiernego poziomu
kolejnych warstw, wzmacniaja dolng krawedZ systemu, a wyksztatcony na dolnej krawedzi
kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole
budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochron¢ przed wptywem
podciaggania wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi
przez krople deszczu, odbijajace si¢ od gruntu. Zamiast listew cokolowych dopuszcza si¢
stosowanie pasOw siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z wtokna szklanego.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie
ptyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez okres
dhluzszy niz 7 dni. Pozotkle pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé do
gory. Styropian (samogasngcy) nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwdch metod:

- punktowo-krawedziowa - na catym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci okoto
3 - 5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackow);

- grzebieniowa — klej nalezy nalozy¢ kielnig i1 rozprowadzi¢ gladka paca, nastepnie wyréwnaé
paca zgbatg o wycigtych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowac tylko przy rownym podtozu,
Ptyt¢ z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przytozy¢ do S$ciany
w wybranym miejscu 1 docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejowa nie powinna pomi¢dzy nie wnikac.
Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaré6wno na powierzchni $cian jak i1 na naroznikach.
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o réznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie




ocieplajacej nalezy wypetni¢ np. przez wstawienie klindw wycigtych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny plyt nie powinny
pokrywaé si¢ z peknigciami w S$cianie oraz przebiegiem potaczen réznych materiatow
sciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac catych lub potéwek ptyt, zachowujac przewigzanie.
Na $cianach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie
pokrywaty si¢ ze zigczami plyt prefabrykowanych. Brzegi plyt musza by¢ calkowicie
przyklejone.

Po przyklejeniu plyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokona¢ korekty ich polozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty przeprowadza
si¢ po powtornym natozeniu kleju, umieszczeniu plyty, docisnigciu 1 wylicowaniu
ptaszczyzny. Czynnos$ci przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20
minut od natozenia kleju na powierzchnig phyty.

Wszystkie naroza otworow elewacji powinny by¢ wyklejane catymi, odpowiednio
przycietymi plytami. Ogranicza si¢ w ten sposob peknigcia w narozach otwordw.

Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierownos$ci
warstwy izolujacej (uskoki pomigdzy ptytami ocieplenia, odchylki od ptaszczyzny, wystajace
fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac rgcznie pacg pokrytg gruboziarnistym
papierem $ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyrownywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zaglebien 1 wypuklosci. Czynnosci pozniejsze nie daja zgodnej
z technologia, skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikow

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuktych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian 1 otwordow elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtokna szklanego.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworow okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski
siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie
klejacej. Paski nalezy wklei¢ ukos$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Przyklejone do $cian plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowaé tacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m* w $rodkowej czeéei $ciany,
oraz min. 8 szt./m’> w czesci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dlugo$¢ minimalna tacznika rozpreznego dla 12 cm styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na glebokos¢ 19 cm
(dhlugos¢ zakotwienia w $cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miar¢ potrzeby nalezy je
oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
1 wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wigce] niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.




Wykonanie warstwy zbrojonej;

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych
1 obcigzen dynamicznych, wywotanych ré6znymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchni¢ umocowanych ptyt
styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym lub tarka
metalowa. Warstwe¢ zbrojong nalezy wykonywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian 1 otwordw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtokna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikow
otworow w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskoéw tkaniny
z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej 1 ponizej otworow
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukos$nych peknie¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych naprezen.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gtadz
z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z wldkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Prace¢ nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciagna¢ na $ciang¢ z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni paca zg¢batg 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny
zbrojacej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10 — 30 minut
w zaleznosci od temperatury 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki nalezy uklada¢ pionowo z zaktadem szeroko$ci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywaé si¢ ze spoinami migdzy plytami styropianowymi.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$§¢ druga warstwe masy klejacej
o grubo$ci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cala powierzchnig
doktadnie wyréowna¢ i wygladzi¢. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie wigcej] niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucig¢ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ na $ciang sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy
wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

W czgs$ci budynku na wysoko$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowacé dwie warstwy tkaniny szklane;.

Gruntowanie warstwy zbrojonej;

W celu usuni¢cia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowac papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe¢ klejowa nalezy pokry¢ podkiladem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych




podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepno$¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.
Mase podktadowg gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

Naktladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,,baranek” grubosci 1,5
mm, polega na naciggni¢ciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowe;j
gladkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciaggna¢ rowniez paca stalowa gtadka do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odkitada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.

Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo natozonego materiatu.

Podczas robot nalezy zapewni¢ taka ilos¢ pracownikoéw, aby w sposob ciagly, bez przerw
w pracy, nalozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne taczenia partii tynku nalezy dokona¢ technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomoca
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podtoze, a pdzniej na wyschnigty tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikna¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkow dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.

Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektorych produktow wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Docieplenie $cian fundamentowych

Do ocieplenia $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany wsp.0,035 o grubosci 10cm.
Docieplenie $cian fundamentowych wykona¢ 60cm ponizej poziomu terenu.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z podwojnej warstwy papy
termozgrzewalnej;

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé ptlyty styropianowe
wsp.0,031 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z oS$cieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym
silikonowym.

4.7. Malowanie i kolorystyka

Wykonany tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie o fakturze ,,baranek™ lub ,kornik”
w kolorach i uktadzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zalaczong do projektu.
Stolarka okienna drewniana- przeznaczona do wymiany na PCV, kolor biaty.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV- istniejaca, bez zmian.

Cokoét budynku z tynku mozaikowego- faktura i uziarnienie do uzgodnienia z Inwestorem na
etapie wbudowania.



4.8. Instalacja odgromowa

Przed rozpoczgciem robot remontowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne istniejace]
instalacji odgromowej. Jesli wyniki beda negatywne nalezy ustali¢ z Inwestorem zakres robot
potrzebnych do uzyskania efektu prawidtowo dziatajgcej instalacji lub rezygnacje z robot
dodatkowych.

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy zdemontowa¢ zwody
pionowe instalacji, a nastepnie je odtworzy¢. Proponuje si¢ utozenie ich w rurach ochronnych
pod warstwa ociepleniowg. Zlacza kontrolne umie$ci¢ na S$cianie (wneka zamykana
drzwiczkami) lub w opasce wokot budynku - do uzgodnienia ,,na roboczo” z Inwestorem. Po
odtworzeniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary kontrolne.

4.9. Kontrola jakosci, nadzor i odbior techniczny

Kontrola jako$ci materiatéw

Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robd6t, kontrolg nalezy obja¢ poszczego6lne jej etapy tj.:

- montaz rusztowan;

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z ptyt eternitowych;

- demontaz obrobek blacharskich i orynnowania;

- oceng stanu elementow konstrukcyjnych wiezby dachowe;;

- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki;

- demontaz stolarki okiennej drewnianej,

- montaz stolarki okiennej PCV,

- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian;

- przyklejenie plyt ocieplajacych i zamocowanie ich tacznikami z tworzyw;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatkg z widkna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego;

- wykonanie nowych obrobek blacharskich;

- wykonanie innych robdét elewacyjnych.

Kontrola jakos$ci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane s3 zgodnie z projektem, $wiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami
1 kartami technicznymi systemu ocieplenia.

Nadzoér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot dociepleniowych powinny by¢ one wykonywane
przez wyspecjalizowang firme¢ posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacjg.

Przy wykonywaniu robo6t konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawce robdt, a takze nadzor inwestorski.

W czasie wykonywania robot ocieplajacych 1 innych z nimi zwigzanych, powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbior robot

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robot.

Prace dociepleniowe powinny by¢ odbierane w poszczegodlnych $cianach budynku tak, aby
umozliwi¢ sprawne i1 zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia. Po zakonczeniu robot
powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny ocieplenia.

Jakos¢ wykonania kolejnych etapéw robot ma szczegodlne znaczenie dla trwalosci ocieplenia
z zastosowaniem styropianu.

Konieczne jest wykonanie odbioréw w nastepujacych etapach:



- wykonanie impregnacji wigzby S$rodkiem przeciwwilgociowym, przeciwgrzybicznym
1 przeciwpalnym, zgodnie z instrukcja producenta;

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachowki;

- montaz stolarki okiennej PCV,

- przygotowanie podtoza;

- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakosci wykonania stykow ptyt
termoizolacyjnych;

- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;

- wykonanie gruntowania przed nalozeniem wyprawy tynkarskie;j;

- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;

- wykonanie powloki malarskiej;

- wykonanie obrobek blacharskich;

Kolejne fazy zakonczonych robot powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy 1 znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czgsciowych. Po zakonczeniu zadania odbidr
koncowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robot. Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na jako$¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia

5. UWAGI

Materialty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemies$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami.

Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuza jedynie do celow porownawczych dla
okreslenia jakos$ci i parametrow wbudowanych materialdow. Zastosowane do wykonania
modernizacji materialy, powinny posiada¢ parametry minimalne takie jakie zostaly opisane
w projekcie technicznym, oraz specyfikacji techniczne;.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywac zgodnie z powyzszg dokumentacja.

Wszelkie niejasnosci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowaé
z autorem opracowania. Projektant dopuszcza wystgpienia pewnych zmian rozwigzan
technologicznych i funkcjonalnych powstatych na skutek wystapienia problematyki w trakcie
procesu budowy. Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z braku dostepu do czg¢sci mieszkalnej — strop pigtra przyjeto na takim samym poziomie jak
strop nad czes$cig zinwentaryzowana.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwosé wystapienia w trakcie
wykonywania prac  remontowo-budowlanych  zmiany rozwigzan technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania
prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy niezwtocznie skontaktowac sie
Z projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za
zZmiane rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sq zabronione. Wszelka zmiana
zaproponowanych materiatow i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyzszy
projekt objety jest ochrong praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.



Przy zamawianiu stolarki drzwiowej nalezy pobra¢ wymiary z natury.
Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych
prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiada¢ atesty ITB oraz spelnia¢ wymagania
polskich norm budowlanych, jak réwniez posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.
Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o.
w budynku wraz z montazem zaworéw podpionowych.
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