SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. _Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogoélne odnigside wymagé technicznych

wykonania i odbioru robot, ktore zostanwykonane dla inwestycji jakjest przebudowa
konstrukcji dachu wraz z rozbudew termomodernizagj budynku Urzdu Gminy

Stara Blotnica, zlokalizowanego na dziatce nr ediD/3 i 140/4 w miejscovgci Stara

Bfotnica zgodnie z opracowandokumentagj projektowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres robot obejmuije:

przebudowa budynku Ugdu Gminy (przebudowa konstrukcji dachu, wraz z nowy
stropem nad ostatnkondygnacj);

termomodernizacja jednego skrzydta budynkugdwzGminy (skrzydto zachodnie);
- docieplenigcian zewgtrznych,
- docieplenigcian fundamentowych,
- wymiana obrobek blacharskiech,
- wymiana drzwi zewgtrznych,

malowanie, cgsciowa rozbiorka ogniomuru, ¢giowe nadmurowanie ogniomuru
wraz z obrébkami blacharskimi( skrzydto wschodnie);

rozbudowa budynku o kottowgiplejows;
wewretrzna instalacja grzewcza do budynku &tz Gminy z projektowanej
kottowni olejowej;
wewretrzne instalacje elektryczne;

Specyfikacy techniczi jako cz$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych rigle
odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanyqkt. 1.

ST-2 - Roboty budowlane i wykozeniowe;
ST-3 - Roboty rozbiorkowe;

ST-4 - Roboty ziemne i prace geodezyjne;
ST-5 - Zagospodarowanie terenu;

ST-6 - Instalacje sanitarne;

ST-7 - Instalacje elektryczne;

1.3. Zakres robét obiych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgniajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog se¢
do robaot.

Niezalenie od postanowie Danych Kontraktowych normy patwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyela stosowane przez Wykonagc
w jezyku polskim.



1.4. Niektore okrédenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie nastpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy- osoba powotana przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i wysgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

1.4.2. Laboratoriurs- laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zap@ego, niezbdne
do przeprowadzania wszelkich badarob zwizanych z ocenjakosci materiatdow oraz robot.

1.4.3. Materiaty— wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét zgodne z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektan — uprawniona osoba /zespét/ prawna lub fizycznmlada autorem
dokumentacji technicznej.

1.4.5. Ireynier — oznacza os@lpowotan przez Zamawiacego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczradokument potwierdzagy pozytywry opinie techniczg wyboru
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jak@i — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikagkazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopiezaufania,ze naleycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga g zgodne z okrdong normy lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy opatrzony piegxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydarde zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioroWodtp przekazywania poletea innegj
korespondencji technicznej pagdey Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.9. Ks¢ga obmiaru— akceptowany przez agniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy w Ksjdze Obmiaru podlegajpotwierdzeniu
przez Irkyniera.

1.4.10. _Odpowiednia (bliska) zgodito— zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.11. Polecenie hyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeygniera, w
formie pisemnej, dotyere sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokatiga
charakterysty& i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robét.

1.4.13. Slepy kosztorys— wykaz rob6t z podaniem ich $d (przedmiar) w kolejnei
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Obiekt budowlany nalery przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wazeniami technicznymi,
b) budowk stanowsica catcs¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugzlzeniami,
c) obiekt matej architektury

1.4.15. Budynek- nalery przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zaany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoprzegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.



1.4.16. Budowli- nalely przez to rozumiekazdy obiekt budowlany nieddlacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drolgnie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stgge maszty antenowe, wolno sfg trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiaywednstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budogpertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych st na catéé¢ uzytkows.

1.4.17. Obiekt matej architektury naley przez to rozumie  niewielkie obiekty,

a w szczegolniei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodagwe

c) uzytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Ktawki,
drabinki,smietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany naley przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegoytkowania w okresie krotszym od jego trwadd technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbrérki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicmhe, pawilony sprzedg ulicznej
I wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuwtane, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa- naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o#ienym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.20._Roboty budowlane naley przez to rozumie budovwe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

14.21. Remont nalery przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym
robo6t budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a  nie staguych
biezacej konserwacji.

1.4.22. Uradzenia budowlane- naley przez to rozumie urzagdzenia techniczne zwdane
Z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego
przeznaczeniem, jak przyiza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.23. Teren budowy naley przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowang przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchéonpna cele budowlane naley przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasni, wzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobmaniowego, przewidggego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie na budow naley przez to rozumiedecyzg administracyjp zezwalagca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t bwtimych dotyczacych
obiektu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powykonawcza naley przez to rozumie dokumentag budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarrobot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.




1.4.27._ Wyr6b budowlany naley przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@owania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzedoyobrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymqzeiu stanowgicym integrala catas¢
uzytkowa.

1.4.28._ Optata- nalery przez to rozumiekwotg naleznosci wnoszoml przez zobowszanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.29. Droga tymczasowanaley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan
przeznaczomdo ruchu pojazdow obstugigych roboty budowlane na czas ich  wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za ich zgodido
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniamiplelstora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach umownych przeikaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenitaeyia komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziashioza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasngkb

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatzona do dokumentéw przetargowych:

1 projekt budowlany wielobramowy

2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobzamwy
W/w projekt znajduje sido wghdu w siedzibie Zamawiggego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po panya mu kontraktu.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wak@ w ramach ceny
kontraktowej.
Wykonawca zobowzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczejazo
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentawji catagci obchzajs Wykonawe
wygrywapcego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca zgldni w Cenie
Kontraktowe;.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powintwy¢ wprowadzone na fmie i
autoryzowane przez tgniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowe] puw by
wprowadzone przez hyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodn&: robdt z dokumentagijprojektove i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczneazorinne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowdi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione dhyow jednym z nich
s3 obownzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe

nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mie wykorzysté bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o



ich wykryciu powinien natychmiast zawiadaimnwestora, ktory dokona niegtinych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszisstkvykonane roboty i dostarczone
materiaty lgda zgodne z dokumentacprojektow i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach tecdtmych uwaane lgda za wartdci
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowy musza jeginorodne i wykazywiabliska zgodndc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczadopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na re€lowalajca jakas¢ elementéw budowy,
to takie materiaty lub elementy budowleda niezwtocznie zagpione innymi, a wykonany
zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy
oraz robo6t poza placem budowy w okresie trwanidizagi kontraktu a do zakaczenia i
odbioru kaxcowego robot w szczegoléwm:

a) utrzyma warunki bezpiec#astwa pracy i pobytu oséb wykongajych
czynndci zwigzane z budow i nienaruszaln@ ich mienia staagcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed ¢psin 0s6b nieupowaionych,

b) fakt przysgpienia do robot wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogeziem
W SposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszcagmaejscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice tedy utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje teren budowy, zapewniaj w
ten sposéb bezpiearstwo pojazddéw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widoczoio/lw dzien i w nocy/ tych urzdzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgdlw bezpieczestwa,

e) wykonawca podejmidrodki w celu zabezpieczenia drog i mostoéw provgagizh
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanymsp@glkami transportu lub
jego podwykonawcow i dostawcow.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podtadjebnej zaptacie i przyjmuje

Sk, ze jest whczony w cen kontraktov.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawcedzie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siogj,
— przestrzegat zaledarstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat si do przepisOw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokot
budowy i lzdzie miat szczegdlny wgtl ba:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dimaz/ch
b) ostraznosci zabezpieczenia przéddkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mazliwosciag powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa




Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgrowej, Wykonawca dazie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, miabgich i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne {da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nieda dopuszczone dozycia, a zwlaszcza wywolyge
szkodliwe promieniowanie ogteniu wikszym ni dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpaaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé4 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdbw od wiaiwych organow
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8._Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamgweego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabeezpémie i oznakowanie tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego udz&nia wykonawca zawiadomi
inwestora i zainteresowane wiadze lokalne oradzie wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziea uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonyatpnzez Zamawigrego.

1.5.9. Ograniczenia obygien 0si pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz®bchzen na & przy transporcie
materialdw i wyposzenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkiezlg@ne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunko kazdym takim przewozie duizie
zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegat przepisow bezpigcsteva i higieny
pracy, w szczegolrsai wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosfaz niespetniagpych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieam#wa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i wszelkie materiaty i ugdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty wydanigwiadectwa przegcia przez Inwestora.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKamowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w zadawalgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioruhémvego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora iewirozpocg¢ roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne gméne z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczmyaticzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych golizen

lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Zajcie pasa drogoweqo i organizacja ruchu przgcajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] zobgmany jest do zorganizowania ruchu
zastpczego i oznakowania robot w przypadkuweesg drogi.

W przypadku zaicia drogi wykonawca zobowaany do wykonania projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdét, uzgodnienia go zswitdelem drogi, wykonania wg uzgodnionego
projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu roka# oznakowania objazdéw i drég.

1.5.14. Dziatanie zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem robot

Przed rozpocxiem rob6t wykonawca jest zobawany powiadon@ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpmia prac oraz O przewidzianym terminie ich
zakaczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przazkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjommzany jest do:

1 oznakowania pomieszazedrzwi,

2 wykonania szczegotowych instrukcji dotycej eksploatacji i obstugi instalacji i

urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologezn
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgrany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze 1 przekazaniu dksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecn& jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zZwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. biod/ techniczne naky
przeprowadza zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszteggtkownika instalacji i
urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wg&taniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotyce
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatow i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probek do zatwierdzania plineestora.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty




uzyskane z dopuszczonegooddia w sposob gglty spetniaj wymagania Specyfikaciji
Technicznej w czasie p@giu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiekodet miejscowych vgiczapc w to zrédta wskazane
przez zamawiapego i jest zobowrany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentow. Wykonawca ponosi odpowiedzidtn@a jakd¢ dostarczonych na budew
materiatdw. Ponosi take koszty z tym zwizane. Humus i naktad czasowoetdjz terenu &g
sktadowane w haldy i nagnie wykorzystane przy zasypce wykopdw po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydaiobzgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskaza
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niechzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéheigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdbw &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadsie wymaganiom

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadeg wymaganiom zostanprzez wykonawg
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w mngelu jest mgiwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.4. \Wariantowe zastosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiduje #i@os¢ wariantowego zastosowania
materiatdbw w wykonywanych robotach, wykonawca paleiai Inwestora o swoim zamiarze,
CO najmniej na trzy tygodnie przed ichyaiem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdzniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.5. Pochodzenie materiatow

Odpowiednie certyfikaty pochodzeniada wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy dola one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojjakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommamanych przez
Wykonawe.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robét. Spek ten winien by zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizadjidp Liczba i wydajnéé sprz:itu bedzie



gwarantowa przeprowadzenie roboOt zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w termipieewidzianym kontraktem. 2ywany
sprzt przez wykonawg musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy i
zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami jegaytkowania.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewidujeycie wariantowego speiu wykonawca
powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze uzyska jegeptacg przed ayciem sprztu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca pasvin dysponowa& sprztem
gwarantujcym przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadamistwkngmi w Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminiezewidzianym w umowie. Spekz powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawmawinien teé dysponowéa
sprawnym sprgem zapasowym, umbwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakéé wykonywanych roboét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu musi zapewrmprowadzenie robét zgodnie z zasadami gkre/mi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwest w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygdspetnida wymagania dotycre przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktueba na polecenie
inwestora usuwte z placu budowy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ratgiaidnie z kontraktem oraz za jako
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodei@ dokumentacja projektawi ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpoviedaly jest za doktadrié wytyczenia
budowli w planie i wysokgci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezygpdczas
wykonywania robot.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostgnjesli wymaga: tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawc
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemento
roboét kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét ¢ula wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggo wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej syfjia ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwhzana z wykonaniem budynkdéw powinna ¢byprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskiblorm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania

dla danej fazy rob6t zostaty spetnionezelektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione
naley darg faze robot uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek




przeprowadz badania ponownie.

Sprawdzenie zgodloi z dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanych,
badZz wykonanych robo6t z Dokumentadprojektows, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw.

Wszystkie materiaty do wykonania robot myszpowiadd wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz magmwsiada swiadectwa jakéci producentow

I uzysk& akceptagj Zamawiagcego. Kontrola jakeci wykonania robot polega na sprawdzeniu
zgodndci wykonania robo6t z dokumentggprojektows, specyfikaci techniczri i poleceniami
Zamawiajcego.

6.1. Program zapewnienia jalod

Do obowhzkéw wykonawcy nakey sporzdzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakw, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaaobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarauej realizagy zgodnie z
dokumentacja projektoyy, ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakdci bedzie zawiera::

czes¢ 0g06Ina opisujaca:

organizac} wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia tpbo

organizac} ruchu na budowie

zasady BHP

wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot (kierownikow z odpowiednimi upraamami)

system prowadzonej kontroli sterowania j&i@ wykonywanych robét

6 wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jak&ei wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

7 sposob i form gromadzenia wynikow baddaboratoryjnych oraz przekazywania
wynikow do inwestora

czes¢ szczegotow zawierajaca:

1 sposdb i proceddmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢é pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot

2 sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

A OWNPRF
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6.2. Zasady kontroli jakégi robo6t

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakaci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemitroli, wiaczapc
personel, spkg, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i
badax materiatdbw oraz robét. Przed zakaeniem systemu kontroli inwestor neo
zazagdat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniag poziom
ich wykonania jest zadawalaly. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania
materialbw oraz robdt z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraentprojektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu bada

I ich czstotliwosci s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg n



zostaly one tam okékne, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jestnkeczny, aby
zapewnt wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkiesztp zwhzane z
organizowaniem i przeprowadzeniem hadaateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. _Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, nie obejmyjjakiegokolwiek badaniavymaganego w ST, stosowanozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yanzez Inwestora. Przed przyseniem
do pomiaréw i badaWykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejsterininie pomiaru
i bada. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do akceptacji prze
Inwestora.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa inwestorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.
Wyniki bada naleey wykonywa na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do doywania kontroli
pobierania probek i badania materiatdwznédta ich wytwarzania i zapewniona mgdaie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producentéernadow. Jeeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty wykonawcy gsniewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lulecil
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych hadé oprze s na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodoeomateriatow i robét z dokumentagprojektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych bagmniesione &da przez Wykonawg

6.6. Atesty, jakéci materiatéw i uradzeh

Przed wykonaniem kontroli jakoi materiatdbw przez Wykonawg Inwestor mae dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatdw, dla ktory¢hsty 3 wymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robdaidzie posiadaatest okréajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materiaty posiadagce atesty na uggzenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodaadch wiasciwosci ze ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostapodrzucone.

6.7. _Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgrmiacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehbla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwislea stanowiska stbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumenidd oznaczone kolejnym numerem



zalycznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Ayniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,
- przebieg robat, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzyprzerw
w robotach,
- uwagi i polecenia leyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacii
Projektowej,
- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robat,
- dane dotycge sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,- dahgzice jakdci
materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprda@ych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli Zi@eiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowye¢dd
przediazone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Imzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padgpis z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowania ¢si
Projektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polece
Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakomateriatow, recepty robocze i kontrolne wyniladan
wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie ggkoDokumenty te
stanowjy zahcznik do odbioru roboét. Winny kdyudostpnione na kade zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz w/w nagpujace dokumenty:

pozwolenie na realizagcgadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneamy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustate

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanlkeichentow na budowie.

U WNPE

Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomaed
zabezpieczonym.



Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zwdokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @im robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora oadz zakresie obmierzanych i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &da wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST mealnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich roboét. Blne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru
na pémie. Obmiar gotowych robotelzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robdt podane gs w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powiragodnie z jednostkami olélenymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Uraidzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigbzaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.gdeenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez
Wykonawe;. Jeeli urzzdzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Waaqii zasady wdrania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gulzenia wagowe odpowiadage odnénym wyma-
ganiom SST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigg w sposob aiglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przsjia rob6t

W ramach zapisoOw kontraktu znajglugic zasady odbioru robo6t oraz wypetnienia
gwaranciji.

Zapisy te musg uwzgkdniat proces cgsciowych odbiorow, odbioru ostatecznego, dla
ktérych kedzie opracowany harmonogram odbioru robot.

8.2. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez fiyniera przy udziale Wykonawcy:




a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi kaacowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3. _Odbiodr roboét zanikggych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagbéinego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebBaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dugd i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robodt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. _Odbidr czgiciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét.  Odbioru
czesciowego roboét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze kmowym  robot.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nrejanami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotycgce jakadci wbudowanych materiatéw

8.5. _Odbior kacowy

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowd® do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonem na pimie o
tym fakcie Irzyniera.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac
od dnia potwierdzenia przezziyniera zakéczenia rob6t i przygicia dokumentow.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgeego W obecrixi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jalkabowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z DokumentadpProjektovs i ST.

W toku odbioru kécowego robo6t komisja zapoznag girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robét uzupetniagych

w warstwiescieralnej lub robotach wykm@zeniowych, komisja przerwie swoje czysoio

I ustala nowy termin odbioru keowego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mehktacy Projektowg i ST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszom wartasé




wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordckwego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsego.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia leyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanjkggh i ulegajcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zatece

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow,

- Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikoéw bada pomiaréw
zalhczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodrPZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamasydago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&

- zakres i lokalizagjwykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokunuogiraojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robot,

- dak rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ki@owego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy
ponowny termin odbioru kawowego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnap kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi :

- Zgodna¢ wykonania z DokumentagcProjektows oraz ewentualnymi  zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowe;.

- Protokoty z odbiorow egciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek.

- Aktualnas¢ Dokumentaciji Projektowej , czy wprowadzono wszigs#miany i uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w protokole zgodnie z
aktualnie obowgzujacymi przepisami.

8.6. _Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rawagzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad odbioru kawowego.

9.0 PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Szczegoty ptatnai zawarte sw SIWZ.

Dla robot wycenionych podstavptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez  Wykonagvc
I przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzéxilzie
uwzglkdniat SST i dokumentagjprojektows. Wynagrodzenie roboétedzie obejmowé

* robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

e wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych



ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizagghu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzorwdpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas amea budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzowprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z posipu robdét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania iswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c)optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b)utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:
(a)usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

Koszt wykonania przyczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie pgdleodebnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktovy.

Koszty zuycia wody i energii dla celdow budowy ponosi Wykortaw

9.3. Warunki szczeqd6towe ptatimd beda przedstawione w SIWZ

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w iadych miejscach powotyj sie na Polskie Normy, przepisy
brarvowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg czes¢ i nalezy je czyta tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wpsiwaly. Rozumie g ze wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawaétdg i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpiej ni 30 dni przed data skladania ofert), o iie n
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny spos@itisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krnajdJE lub beneficjantow programu



ISPA w zakresie przyjych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania wszystkich olgmaujacych norm przy
wykonywaniu robot okrdonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postaeowa rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikach Technicznych.

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Ttg&dnolity: Dz. U. z
. 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, p8&1, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959)

2 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @R
w sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz.2J)2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicinfekst jednolity: Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYZz dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych

Opracowat:
inz. Krzysztof Olg



