SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
ROBOTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych konstrukcyjnych i wykonczeniowych, ktére zostang wykonane dla inwestycji jaka
jest przebudowa konstrukcji dachu wraz z rozbudowsg i termomodernizacjg budynku urzedu gminy
Stara Btotnica, zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 140/3 i 140/4 w miejscowosci Stara Blotnica
zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czg$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

Szczegdlowy zakres robdt budowlanych i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego Projektu
Budowlanego-Wykonawczego.
Zakres robdt budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

a) Betonowanie konstrukcji:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu, zapraw wyrownawczych w elementach konstrukcyjnych oraz podktadéw
betonowych we wszelkich robotach posadzkarskich obj¢tych Kontraktem, a w szczegolnosci:

- podbeton B10 pod tawy i stopy fundamentowe;

- fawy i stopy fundamentowe z betonu B25

- belki zelbetowe i podciggowe z betonu B25

- rdzenie zelbetowe z betonu B25

- ptyty stropowe zelbetowe z betonu B25

- monolityczne wience stropowe zelbetowe z betonu B25

- nakrywy komindw;

b) Przygotowanie i montaz zbrojenia:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okraglymi gtadkimi ze stali
A-O i A‘l; przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragglymi zebrowanymi ze stali A-IIIN;
przygotowanie i montaz prefabrykowanych siatek pretow dla nastepujacych elementow konstrukeji
no$nej budynku:

- lawy i stopy fundamentowe

- belki zelbetowe i podciggowe, nadproza

- rdzenie zelbetowe

- ptyty stropowe Zelbetowe

- monolityczne wience stropowe zelbetowe

- dozbrojenie $Scianek dziatowych;




- dozbrojenie nadprozy prefabrykowanych oraz nadproza w $ciankach dziatlowych;

- nakrywy komindw;

¢) Przygotowanie i montaz konstrukcji stalowych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
- osadzenie kotew stalowych do mocowania murlaty

- utozenie taw 1 stopni kominiarskich;

d) Roboty murarskie:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie elementow murowych, zapraw murarskich, tynkow $ciennych oraz innych prac murarskich
objetych Kontraktem, a w szczegdlnosci:

- §ciany fundamentowe z bloczka betonowego

- utoZenie nadprozy prefabrykowanych

- murowanie $cian wewnetrznych i zewnetrznych gr.19cm z pustakéw ceramicznych;
- murowanie $cian dzialowych;

¢) Obrobki blacharskie i ktadzenie rynien;

- obrobki dachowe blacharskie z blachy stalowej powlekane;j;

- obrobki parapetow zewngtrznych z blachy stalowej powlekanej;

- rynny dachowe systemowe z blachy stalowej powlekanej;

- rury spustowe systemowe z blachy stalowej powlekane;j;

- pokrycie dachowe z blachy dachowkowej;

- montaz siatek na rynnach dachowych — zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami;

- montaz ptotkow przeciws$niegowych;

f) Posadzki betonowe i oktadziny posadzek:

- posadzki betonowe;

- oktadziny posadzek z terakoty (GRES) wraz z cokolikami -wzor do ustalenia na etapie wbudowania;
- podktady betonowe i podktady z ubitych materiatow sypkich;

g) Prace malarskie:

- malowanie $cian wewngetrznych i1 sufitow farbg emulsyjng akrylowg i farbg lateksowa (kolor do
uzgodnienia na etapie wbudowania - kolory jasne pastelowe);

- gruntowanie preparatami gruntujacymi;

- malowanie elewacji budynku farbami silikonowymi;

- impregnacja konstrukcji wigzby dachowej;

- wewnetrzne gladzie gipsowe na $cianach i sufitach;

h) Ocieplenie $cian zewnetrznych:

- rusztowanie zewnetrzne rurowe z ostonami z siatki;

- przyklejenie ptyt styropianowych wsp.<0,031 do $cian i oSciezy;

- mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych dyblami plastikowymi;

- zatopienie siatki z widkna szklanego w wyprawie klejowej;

- zamocowanie listwy cokotowej;

- ochrona naroznikow katownikiem aluminiowym;

- gruntowanie tynku podktadem tynkarskim do gruntowania;

- wyprawa tynkarska tynkiem silikonowym barwionym w masie;

- wyprawa tynkarska tynkiem mozaikowym;

i) Prace tynkarskie:

- wykonanie tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach oraz na osciezach;

- wykonanie wewngtrznych gladzi gipsowych;

- tynk szpachlowy na $cianach fundamentowych pod wykonanie izolacji;

k) Prace izolacyjne

- izolacja taw i Scian fundamentowych;

- izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie;

- izolacja przeciwwilgociowa posadzek miedzykondygnacyjnych z folii PE;

- izolacja posadzek styropianem podposadzkowym twardym:;

- izolacja dachu folig izolacyjna;

- izolacja $cian fundamentowych plytami styrodurowymi;




- izolacja termiczna dachu weitng mineralna;

1) Montaz stolarki ($lusarki) okiennej i drzwiowe;:

- wytazu dachowy, kpl. z kolierzem — zgodnie z wykazem w projekcie;

- okna PCV, k=1,1, uchylne i rozwierno-uchylne, wyposazone w nawietrzaki higrosterowane, okucia
systemowe — zgodnie z wykazem w projekcie

- drzwi PCV, wewngtrzne i zewnetrzne szklone szklem bezpiecznym — zgodnie z wykazem w
projekcie;

- skrzydta drzwiowe plytowe wraz z o$cieznicg drewnopodobng i okuciami, zgodnie z wykazem w
projekcie

- drzwi zewnetrzne stalowe wraz z o$cieznica— zgodnie z wykazem w projekcie;

- parapety wewnetrzne z konglomeratow kamiennych gr. 3cm - wzor do uzgodnienia na etapie
wbudowania;

- zamontowanie oku¢ drzwiowych (zamki i1 klamki z szyldami);

- zamontowanie samozamykaczy;

m) Ktadzenie ptytek §ciennych i podlogowych

- podtogi z ptytek terakotowych;

- cokoliki z ptytek

1) Konstrukcja drewniana dachu wraz z pokryciem:

- wigzba dachowa drewniana zabezpieczona (zaimpregnowana);

- ofacenie potaci dachowe;j;

- utozenie taw 1 stopni kominiarskich;

- ulozenie plotkow przeciws$niegowych;

- utozenie podsufitki dachowej z paneli blaszanych;

m) Prace pozostale towarzyszace:

- montaz uchwytow nasciennych w tazience dla niepetnosprawnych;

- pozostale roboty towarzyszace i prace porzadkowe;

- zabudowa meblowa w aneksie kuchennym;

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty ziemne — prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas wznoszenia
budynku;

Beton zwykly — beton o ggstosci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w wyniku
zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajacej si¢ z wody, cementu, zwiru i piasku;

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmiclony materiatl nieorganiczny, po zmieszaniu z
woda tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i procesow hydratacji, ktory po
stwardnieniu pozostaje wytrzymatly i trwaty takze pod woda.

Roboty zbrojarskie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i obrobka zbrojenia oraz wykonaniem i
utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktora dzicki wlasciwie zaprojektowanym wymiarom i odpowiednim
rozwigzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposob bezpieczny obciagzenia state i zmienne budowli na
grunt;

Wiezba dachowa — drewniana konstrukcja dachu;
Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie 1 ptatwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw majace zdolno$é bezpiecznego przenoszenia wszystkich
dziatajacych na nie obcigzen oraz stanowigce ostone uzytkownikéw i przedmiotow przed szkodliwymi



wplywami czynnikow zewnetrznych;

Sciany warstwowe — skladaja sic z pionowo ulozonych warstw réznych materialéw, warstwa nosna
wykonywana z materiatdéw o duzej wytrzymatosci przenosi obcigzenia, warstwa z materiatu o dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacje termiczng i akustyczng $ciany, warstwy oktadzinowe
za$ zabezpieczajg Scian¢ przed wptywami zewnetrznymi oraz nadajg jej estetyczny wyglad;

NadproZe — element konstrukcyjny §ciany, przenoszacy cic¢zar Sciany znajdujacej si¢ nad otworem, a
takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dzialowe — przegrody pionowe o wysokosci kondygnacji, ktérych gléwnym zadaniem jest
oddzielenie poszczegdlnych pomieszczen, konstrukcja $cianek dziatowych nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementow murowych, utozonych w okreslony sposob i
polaczonych ze sobg zaprawa.

Element murowy - uksztaltowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegly lub
innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tacznie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli sg3 wymagane.

Tynk — warstwa stwardnialej zaprawy pokrywajaca i ksztaltujagca powierzchni¢ $cian, stropow,
widocznych czgsci belek itp.

Podloga — element wykonczajacy gorng powierzchni¢ przegrody poziomej w budynkach, podtogi
sktadajg si¢ z jednej Iub kilku warstw z ktérych gorna zwana posadzkg powinna by¢ przystosowana do
wymagan uzytkowych;

Okiadzina — element wykonczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku nadaje jej
wymagane wlasciwosci;

Roboty malarskie - naleza do koncowej fazy robot wykonczeniowych w budownictwie, stanowia
one zespdt procesow technologicznych w wyniku ktorych nast¢puje wykonczenie elementu
budowlanego powlokg malarska;

Podloie malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygltadzona.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu.

Farba — plynna lub polptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych cial stalych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/ ktory po pokryciu nim
powierzchni 1 wyschnigciu tworzy powtoke transparentng.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powloke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktora nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do
40mm.

Zbrojenie niespreiajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
Sposob czynny.

Zbrojenie gladkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A-O 1 A -L.
Zbrojenie ebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- 111

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie witoknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie



betonowe;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ =z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-1 WO — wymagania ogodlne.

2.0. Materialy

Materialy do wykonania robdt nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowa — opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiajacego.
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajacego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-1 WO — wymagania ogoélne.

2.2. Betonowanie konstrukcji:

Drewno

- Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67 JD-950 17

- Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S-06251 i
PN75/D-96000

Beton

Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytworni.

Dodatki i domieszki do betonéw

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowg beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu zaopiniuje
pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje dodatkow i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

-dodatki przyspieszajace wigzanie betonu i zwickszajace jego mrozoodpornos¢ we wezesnym ,stadium
- dodatki zmniejszajace wodo przepuszczalnosc.

Klasy betonow

- chudy beton B10 oraz B15

- beton B20 dla wybranych elementow konstrukcji zelbetowych

- beton B25 dla wybranych elementoéw konstrukcyjnych

2.3. Zbrojenie:
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215: 1982 oraz PN-H - 840231 OB: 1989. Gléwne prety w konstrukcjach
zelbetowych, wykona¢ ze stali klasy A-IIIN gatunku Rb-500. Dotyczy to wszystkich elementow
konstrukcji zelbetowych. Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadéow pod posadzki ze
stali St3S oraz StOS.

Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

Dostawa stali

Menedzer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy
Odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, krggach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w
ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcy

- gatunek stali,



- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

- cechowanie wigzek i1 krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu,

- $rednice nominalng.

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:

na powierzchni prgtow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczoéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miesci¢ si¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm
na Im dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu
suchym, w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiardéw i gatunkow.

Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem.

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

2.4. Roboty murarskie:

Elementy murowe

Cegla kratowka 15MPa, cegly ceramiczne pelne kl.15MPa, bloczki gazobetonowe 700, cegla
dziurawka, bloczki betonowe B15, pustaki ceramiczne 15MPa. PN75/B-12003

Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne PN70/B-12016

Wymagania dotyczgce elementéw murowych - cze$¢ 1 Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1 :2003.

Belki nadprozowe systemowe - wg dokumentacji "L" o przekroju w ksztalcie litery L, (o szerokosci
9cm i wysokosci 19c¢m)

Zaprawy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-85/B-04500

Belki nadprozowe

Belki prefabrykowane, beton B20, zbrojenie stalg 34GS 1 St0.

Warunki dostawy:

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego zrodia i by¢
oznaczony (dane dotyczace nos$nosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jakos¢
-okre$lona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jako$ci calej zamawianej partii belek, -
zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej
partii, zawierajacy nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta

- 0znaczenie wg normy.

- pieczeC 1 podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie

Asortyment nadprozy

Typ nadprozy i mozliwos¢ ich zastosowania wg odpowiednich $wiadectw ITB.

Materialy dodatkowe

W przypadku nadprozy nalezy zastosowaé zaprawe gestoplastyczng dozbrojong dwoma pretami fil2



(34GS);

Dodatki i domieszki do zapraw

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowaé zaprawe z odpowiednimi
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje dodatkow i domieszek:

plastyfikatory i uptynniacze, dodatki przy$pieszajagce wigzanie zaprawy 1 zwigkszajace jej
mrozoodpornos¢ we wezesnym stadium.

Marki zapraw

- M 10 o sredniej wytrzymatos$ci na $ciskanie 10.0MPa -dla §cian nosnych

- M5 o $redniej wytrzymatosci na Sciskanie 5,0MPa -dla murowanych Scianek dziatowych

2.5. Obraobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukeji obrobek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa powlekana o grubosci
0,5mm, o powloce z poliestru.

Laczniki i1 elementy do mechanicznego taczenia i mocowania: zabki i tapki, jezyki blacharskie (z
blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego migkkiego Fi.1,5-2,0mm, gwozdzie
blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajgce min.40% cyny.

Wszystkie materialy powinny spetnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zwoj) powinna by¢ sktadowana w miejscu
zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podtoza zapewniajacej
odpowiednie przewietrzanie. Sposob utozenia materiatu nie powinien w zaden sposob naraza¢ go na
uszkodzenie powloki, zwlaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie sktadowanego materialu powinno zapewnia¢ swobodne podjecie do zabudowy
potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to niepotrzebnym narazeniem
na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

Orynnowanie

Do konstrukcji orynnowan zastosowac system rynien i rur spustowych z blachy stalowe;j
powlekane;.

Rynhaki mocowane do deskowania wiatrownicy wylacznie typem wkretow skazanym przez
producenta systemu rynnowego w instrukcji montazu. Obejmy rur spustowych mocowane do
$cian za pomocg $rub wkrecanych w koltki rozporowe. Diugos¢ $rub uzalezniona o materiatu
konstrukecyjnego $ciany:

Dla cegly ceramicznej pelnej 1 szczelinowej - min.100mm Dla pustaka ceramicznego 1 betonu
komoérkowego - min 150mm

Wszystkie materiaty powinny speinia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane w miejscach w ktérych nie sg narazone na
uszkodzenia.

Rury i rynny spustowe powinny by¢ skladowane i transportowane na plaskiej powierzchni w
potozeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na réwnych podktadach i
styka¢ si¢ z nimi na catej dlugosci.

Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1 m. Ostre krawedzie stojakow i1 Srodkow
transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ (np.deskami). Ksztattki pakowane w
tekturowe pudta powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem.



2.6. Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podtoza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni §cian nowych i nawierzchni
$cian i sufitdw istniejgcych - zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami inwestora.
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- réwne i gladkie, tzn.bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern,wybulwien;

- mocne tzn. powierzchniowo niepylgce, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien;

czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

- dojrzale pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie),
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

- suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metodg suszarkowo-wagowa
lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakoSci materialdw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podloza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkow, jako$ci wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwigzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustow instalacji wodnej, kanalizacji i
CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych i
elektrycznych;

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentéw tynkow na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiedzy wejsciem do budynku a
strefa budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementow oprzewodowania mediow
W porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem - osltonigciem elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,
koncowek mediow, urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn
posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w przypadku
rownolegle prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach robot pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm i okreslajacg rodzaj podloza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania oraz
wzorzec barwy. Nalezy stosowaé farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do bezposredniego
nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowaé farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolorow stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badZz w mieszalnikach systemowych producenta.
Przy okreslaniu zapotrzebowania materiatlowego do realizacji zadania nalezy przyja¢ jako minimalne
wydajnosci wskazywane przez producenta.

Zrédha uzyskania materialow - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogodlnych.
Inspekcja wytworni materialow - zgodnie z wymaganiami w cze¢$ci Wymagan Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w cze¢$ci Wymagan Ogolnych.
Przechowywanie i sktadowanie materiatdow - zgodnie z wymaganiami w czeSci Wymagan Ogolnych.
Wariantowe stosowanie materiatlow - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastagpi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.



2.7 Docieplenie $cian zewnetrznych

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podtoza $ciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej mogg by¢
stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca si¢ do uzycia bez zadnych zabiegdéw
- masa jw. wymagajaca wymieszania z cementem

- zaprawa klejaca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow organicznych.

Plyty styropianowe:

Do ocieplenia nalezy stosowac ptyty styropianowe wg PN-B-20130 /samogasnace/.
Plyty powinny spetnia¢ wymagania.

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie — ostre bez wyszczerbow, profilowane.

Sezonowane — 26 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

Warstwa zbrojona

Do robot ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki z widkna szklanego, metalowe lub z tworzywa
sztucznego.

Najbardziej popularna to siatka z widkna szklanego.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonania wypraw tynkarskich mogg by¢ stosowane nastepujace masy i zaprawy tynkarskie:
-zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym

- masa tynkarska na spoiwie organicznym

- masa tynkarska na spoiwie sylikonowym

- masa tynkarska krzemionowa

Wyprawa tynkarska moze by¢ wykonana z fakturg z zapraw tynkarskich typu:
- zacieranego

- natryskowego

- rapowanego

- gladkiego.

Elementy uzupetniajace.

Do elementow tych naleza:

- aczniki mechaniczne

- profile zakonczajace

- elementy zabezpieczenia krawedzi

- elementy dylatacyjne.

Wymogi techniczne dotyczace ukladu ociepleniowego
- opér cieplny m*K/w<2
- wodochtonno$é g/ m” po 10 h zanurzenia w wodzie <600
po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000
- mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywaé zmiany
- odporno$¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmian barwy
- funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystapi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony wyprawy.

2.8 Roboty tynkarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac tynkarskich jest wykonanie elementdw S$cian nowych zgodnie z
dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni $cian i



sufitow istniejacych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacjg projektows i
poleceniami inwestora.

Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podloza
powinny by¢ rowne, nie-pylace, bez rys i spekan. Nadlewki i wystajace nierdéwnosci podtoza nalezy
sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalistycznymi
masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podlozy nalezy usunaé warstwe pylaca
oraz odpyli¢ powierzchnig.

Zgodno$¢ z dokumentacjg: Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajgcym wymagania norm i okres$lajagcym rodzaj, odmiang i kategorig tynku.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejgcej instalacji elektrycznej;

b) Zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementow stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

¢) Zabezpieczenie istniejagcych koncowek przylaczy mediow przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym kro¢coOw okablowania elektrycznego - oprocz specjalistycznej ochrony
tas§mami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wptywem wody/wilgoci pochodzacych z mas
tynkarskich).

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynkoéw zwyktych,
powinny one odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998

Do wykonywania tynkéw pocienionych (dekoracyjnych) nalezy stosowa¢ masy tynkarskie
wymienione w normie PN8-10106: 1997 odnoszacej si¢ wymaganiami w stosunku do suchych
mieszanek, w przypadku stosowania mas w postaci past muszg one spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych.

Zrodta uzyskania materiatow - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogélnych.

Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogodlnych.
Inspekcja wytworni materiatow - zgodnie z wymaganiami w czgSci Wymagan Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.
Przechowywanie i sktadowanie materiatdow - zgodnie z wymaganiami w czeSci Wymagan Ogolnych.
Wariantowe stosowanie materialow - Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢ roOwnowaznymi stosuj~ te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.10  Praceizolacyjne

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac izolacyjnych jest wykonanie plaszczyzn elementéw podlegajacych
pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian
nowych i nawierzchni §cian i sufitow istniejgcych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonych) z
dokumentacja projektowsg i poleceniami inwestora.

Podtoza izolowane powinny by¢ rowne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki 1 wystajace
nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawg cementowa
lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usung¢. Z podlozy nalezy usunaé
warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami InZzyniera.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
izolacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
normg PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ si¢ w granicach od + 5°C do
+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.
Wymagania ogolne:

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wtoknie.

Lepiki i klejenie powinny dziala¢ destrukcyjniec na lgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach Panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych:

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiadaé
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materialow oraz by¢ zgodne z normami:
PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1 :2000 oraz PN-EN ISO
11126-1 :2001.

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych:

Do napraw uszkodzen i ubytkdw betonu nalezy stosowaé materiaty zgodne z SST dotyczacg napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materialow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/8-1 0260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nast¢pujace materiaty:

-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 -inne
materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco moga by¢ stosowane sg nast¢pujace materialy:

-lepiki  asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-90/8-04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998, -inne materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu
zastosowan.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych
krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawgdziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 1.0 m dtugosci papy.




* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem 1 sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WIL. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krylych, chroni~ch przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura mi¢knienia -60-BOoC -temperatura zaplonu -200°C -zawarto$¢ wody -nie wigcej niz
0,5% -sptywnos$¢ -lepik nie powinien splywaé w temperaturze saoc wciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45° -zdolno$¢ klejenia -lepik nie powinien si¢
rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze
1.8°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 2.4.4. Kit asfaltowy
uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN-  75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy
bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24

Materiaty do izolacji wodochronnych:

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu
zastosowan.

Materialty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w konstrukcjach
betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SST.

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania szczelnosci przy slupie wody o wysokosci 3,0 m,
oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania '.

* Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta -powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j .

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.11  Kladzenie plytek Sciennych i podlogowych

Warunkiem rozpocze¢cia ktadzenia ptytek jest zakonczenie robdt ogdlnobudowlanych i po zakonczeniu
osiadania elementéw konstrukcyjnych budynku oraz innych procesow technologicznych skutkujacych
odksztatceniem elementow podtoza. W/w warunki dotyczg przede wszystkim:

- zakonczenia robot tynkarskich;

- osadzenia o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki;

- catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych oraz
armatury o$wietleniowej;

Podtoze pod zaktadane ptytki powinno by¢ réwne, niepalace i pozbawione zabrudzen.

Prace powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5C. Materiat ptytek powinien takze
posiada¢ temperatur¢ nie nizszg niz 5C. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢



wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng uwzgledniajaca wymagania norm.

Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowa¢ ptytki ceramiczne posiadajgce odpowiednie atesty
1 aprobaty techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do ukladania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w instrukcji ITB 1 powinna by¢ przygotowana wg
sprawdzonej doS§wiadczalnie receptury.

Do ptytek uktadanych na zewnatrz stosowa¢ zaprawy mrozoodporne, do plytek gresowych.

Podktady pod ptytki powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej,
pozbawionej powtok malarskich, bez zattuszczen i sladéw bitumow. Posadzki powinny by¢ poziome
lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna
by¢ taka, aby fata dtugosci 2,0m w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych
niz 5mm. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zalozonego w projekcie spadku.

Grubo$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiarow
plytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Wejscie na budowe:

Warunkiem wejscia na teren budowy jest przygotowanie otwordéw drzwiowych 1 okiennych zgodnie z
rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementow $ciennych i wypraw tynkarskich.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej projektowanej;

Uzupehienia szczelin przy-oscieznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;

Uzupehienia 1 wykonczenia krawedzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej nowej;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Miegjscowe 1 czasowe zabezpieczenia otworow okiennych i drzwiowych w fazie przejsciowej przed
wplywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowa¢ stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC:

Konstrukcja:

Stosowac¢ profile konstrukcyjne o wlasciwosciach termoizolacyjnych - w przekroju: pigcio-komorowy,
Kolor profili: (Biaty). Faktura profili: Gladka

Szklenie:

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-7818-130sa.

Wktady szklane o wspotczynniku przenikania U=0,7 -1,1 W/m2K.

Kolor szkta: Bezbarwne przezroczyste, Faktura szkta: Gladka Cechy odpornosci mechanicznej: szkto
ptaskie walcowane wg.PN -7818-13050, szkto hartowane

Gabaryty:

Wymiarowanie, podzial geometryczny, sposob i kierunek otwierania kwater okiennych, zamki i
akcesoria specjalistyczne w zakresie wyposazenia krytego profili konstrukcyjnych i dzialowych
szklenia -wg.zestawienia stolarki okienne;j.

W przypadku lgczenia elementéw stolarki PVC w zestawy segmentow nalezy w dostosowaniu do
mozliwosci technologicznych producenta uzyska¢ efekt bezszprosowego, systemowego gczenia tych
segmentow. W przypadku braku mozliwosci zastosowania laczen bezszprosowych nalezy w
porozumieniu z projektantem ustali¢ przedstawione przez producenta rodzaje listew maskujgcych
krawedziowych w identycznym kolorze i fakturze jak w profilach konstrukcyjnych gtownych.
Mocowania:

Mocowanie w otworze osciezy - kolkami metalowymi montazowymi. W miejscach wymagajacych
podwyzszonego bezpieczenstwa utwierdzenia stosowac blachy stalowe montazowe ptaskie lub katowe
o przekroju zapewniajagcym stabilne umocowanie profilu ramy oS$ciezy. Szczeliny montazowe
uzupethiaé piankg montazowg PE.

Uwaga! Nalezy zachowa¢ foli¢ ochronng profili PVC do zakonczenia prac wykonczeniowych.

Okucia budowlane:




Zgodnie z zestawieniem.

Zdalne otwieranie kwater:

Zgodnie z zestawieniem.

Mikrowentylacja:

W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki okiennej nalezy zastosowac listwy higrowentylacyjne
w technologii dostosowanej do systemu profili konstrukcyjnych ram okiennych. W pozostatych
oknach technologia oku¢ zawiasowych powinna obejmowa¢ funkcj¢ mikrouchytu.

Parapety.

Parapety okienne wewnetrzne:

Osadzane pod ramg okienng w sposob zapewniajacy stabilne podparcie na catej powierzchni w rzucie
sciany.

W przypadku wspornikowego wysiegu plyty parapetu wykraczajacego powyzej Scm poza lico litej
wyprawy $ciany nalezy stosowa¢ wzmocnienia stosowne do przewidywanych obcigzen.

Bez wzgledu na rodzaj i sposob stosowania $srodka spajajacego plyte parapetowg z podtozem, nalezy
jego powierzchni¢ bezwzglednie odczysci¢ z wszelkich substancji pylacych, zanieczyszczen oleistych.
Konstrukcja parapetow powinna by¢ odporna na dzialanie czynnikow atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapania, $cieranie, wodg, pare wodng, wplyw wysokich temperatur
(nieodksztatcalnosc), srodkow czyszczacych powszechnego uzytku.

Materiat powinien by¢ zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety ptytowe z konglomeratow kamiennych: do mocowania uzywac zaprawy klejowej na bazie
cementu o grubosci warstwy dostosowanej do uzyskania wlasciwego poziomu wierzchu parapetu.

2.13. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych:
Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inzyniera Projektu.

Kwalifikacje wykonawcy

Konstrukcje zaliczy¢ mozna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zat. A do PN-B-06200.

Wykonawca konstrukcji stalowej musi by¢ zakwalifikowany do zakladu I lub II grupy wg
PN-87/M-690009.

Materialy

Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i
PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jako§¢. Wszystkie elementy
musza by¢ trwale oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy
konstrukcji nosnej.

Do wszystkich wyrobdéw nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ zgodnie z
odpowiednimi normami a w szczegolnosci:

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

powloki malarskie wg Projektu Wykonawczego

Typy materiatow - jak na Rysunkach Wykonawczych

Wytwarzanie

Przy wytwarzaniu elementow stalowych nalezy zachowaé wszystkie wymagania przynalezne
konstrukeji klasy 2.

Identyfikacja

Kazda czgs¢ konstrukcji i pakiet podobnych czgsci w kazdej fazie wytwarzania powinny by¢
jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda cz¢$¢ sktadowa powinna by¢
oznaczona trwalym znakiem identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia.

Tolerancje wytwarzania

Przekroje ksztattownikoéw spawanych- odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200: 1997 tabl.4. Elementy
i czesci skladowe- odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. Srodniki i zebra - odchytki



dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe: odchyltki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7

Spawanie

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym, ktorego organizacje, kwalifikacje,
uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.

CzeSci sktadowe zlacza powinny by¢é obrobione i ztozone zgodnie z wlasciwymi normami a w
szczegolnosci PN-M.- 69011+17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezaco kontrolowaé prace
spawalnicze i prowadzi¢ ich dzienmnik. Roboty spawalnicze moga by¢ prowadzone jedynie przy
temperaturze wyzszej niz -5°C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +5°C. Nie
wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu i padajacego $niegu. W przypadku spawania
rgcznego spawacz musi przedstawi¢ swiadectwo przeprowadzonej proby.

Polaczenia Srubowe

Potgczenia srubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200: 1997.

Potaczenia srubowe sprezane - wg pkt 9.6. PN-B-06200: 1997 oraz zatacznika C. Polaczenia spr¢zane
prowadzi¢ metoda kontrolowanego momentu. Site spr¢zajacg i momenty dokrecenia przyjac zgodnie z
tablica 11 PN-B-06200.

Montaz konstrukcji

1 Podpory konstrukcji i zakotwienia srubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 + 3 PN-b06200.

1. Tolerancje usytuowania podpor - tabl. 15 normy j.w.

2. Tolerancje montazu - tabl. 16 normy j.w.

Akceptowanie uzytych materialéw

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm
Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN EN 45014 i PN H
01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajagce wymagang jako$¢. Materialy i wyroby
dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej. Materialy i wyroby nalezy przechowywac i
konserwowac¢ zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jako$ci i w sposdb umozliwiajacy
fatwa 1 jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane
na elementy konstrukcji nosnej. Akceptacja zgltoszonych w programach wytwarzania t montazu (pkt
512\ 51 3) dostawcow materialow nie oznacza akceptacji materiatow Wytworca jest zobowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow

Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stat zgodnie z PN 901 B 03200 Inne gatunki
stali (np pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgodg Inzyniera Projektu,
jesli posiadaja Aprobate Techniczng ITB.

Elementy konstrukcyjno powinna spelnia¢ ponadto wymagania spelnia¢ wymagania okre$lone w
normach przedmiotowych

-dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,

-dla walcowki. pretow 1 ksztaltownikow wg PN-84/H-93000 1 PN-85/H-9300 1,

-dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-9340 1,

-dla katownikow nieréwnoramiennych wg PN-81/H 93402,

-dla ceownikow PN-86/H 93403.

-dla dwuteownikow wg PN-801H-93407,

Laczniki i materialy spawalnicze

ZamoéOwienia na taczniki 1 materialy spawalnicze sktada Wytworca stalowej konstrukcji u
zaakceptowanych przez Inzyniera Projektu Wytwdrcow tych materialow. Na Wytworcy konstrukeji
cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow 1 przechowywania atestow potwierdzajgcych
spelnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materialu
Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii tacznikéw i materiatow spawalniczych
Badania, ktore warunkujg wystawienie atestow Wytworca tacznikéw lub materiatdéw spawalniczych
przeprowadza na wtasny koszt Materialy pochodzace z zapasow Wytworcy konstrukeji powinny by¢



atestowane w zakresie ustalonym przez Inzyniera Projektu na koszt wlasny Wytworcy konstrukeji
Spelione musza by¢ wymagania norm przedmiotowych

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem
szesciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbom sze$ciokatnym z gwintem na calej dtugosci
PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podktadki- Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-781 M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831 M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakretki szeSciokatne powigkszone do polgczen sprezanych
PN-M-09355 (PN-731M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M 80430 (PN 911M 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
Ogo6lne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-881 M-69433) Spawalnictwo- Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci

PN-M-89434 (PN-741 M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach.

Wytworca powinien przestrzega¢ okresow waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy
Laczniki powinny by¢é przechowywane w suchych 1 przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozja i w sposob umozliwiajacy segregacje na poszczegélne
asortymenty Materialy spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podtoga w suchych, przewietrzanych
I ogrzewanych pomieszczeniach Laczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia
okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

2.14. Drewniana konstrukcja dachu:

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla odtworzenie konstrukcji drewnianej dachowej stosuje si¢ drewno klasy K27 a dla podloza drewno
klasy K33 wedtug nastgpujacych norm panstwowych:

PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac:

a) Gwozdzie gladkie lub pierscieniowe,

b) Gwozdzie srubowe i skrecane,

¢) Wkrety i Sruby

d) kotki drewniane &J 8 + 10 mm, dtugosci okoto 100 mm,

e) gwozdzie klamrowe.

Elementy drewniane oraz stupy uktada si¢ okoto 20 cm na podktadkach nad ziemig, aby umozliwié¢
swobodng cyrkulacje powietrza. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowaé elementéw na
ptask bez zadaszenia.

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy sktadowa¢ w wigzkach, luzem
wzglednie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja,
uszkodzeniem, zabrudzeniem.

3.0. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

3.1. Betonowanie konstrukcji:
Deskowania



Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zalozong
technologia.

Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera Projektu.

Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu
kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonata szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesigc.

Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

3.2. Zbrojenie:

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt zbrojarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.3. Roboty murarskie:

Przygotowanie elementéw murowych

Roboty zwigzane z obrobka, docinaniem, transportem itp. elementow murowych, nalezy wykonaé
przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera
Projektu, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

Przygotowanie zaprawy

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera Projektu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pélautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonalg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesigc.

Objetos¢ mieszalnikoOw betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

3.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogolnych.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

3.5. Prace malarskie

Roboty powinny by¢é wykonywane recznie - waltkiem z fakturg krotkiego ,wlosia owczego".
Operowanie watkiem powinno by¢ przy nakladaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
roéwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

3.6. Roboty tynkarskie

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogolnych.

3.7. Izolacje

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢é wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robodt Sprzet powinien by¢ zgodny z



zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materia/ow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

3.8. Montaz konstrukcji stalowych:

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg
do przedstawienia do akceptacji wykazy zasadniczego sprzgtu, sprawdzenia czy urzgdzenia dzwigowe
posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

4.0 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania og6lne.

Do transportu materiatéw nalezy uzywac¢ $rodkow transportowych odpowiadajacych przewozonym
materialom oraz odpowiednich dla nich drog dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane bgda samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Betonowanie konstrukcji

Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci ulozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu.
Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob zaladowania i umocowania na $rodki
transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigciem si¢ tfadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem

Mieszanka betonowa

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C.

Ogodlne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow).

- zmian w skltadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszank¢ betonowa o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu zageszczania, i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zalozonej recepturg, moze wynosi¢c + 1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku. liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cigzarowych jest niedopuszczalne.

Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi silg
ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie
jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad
miejscem jej ulozenia lub jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej



elementu.
Oproznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (Japonek). za pomoca
ktorych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.
Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiggnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajagcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia. Nalezy
unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomoca wozkow kotowych lub taczek, z tym, Zze napehianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki
Transport za pomocg przeno$nikow taSmowych
Mieszanka betonowa transportowana za pomocag przeno$nikow tasmowych na miejsce utozenia nie
powinna ulega¢ segregacji lub ubytkowi jej czgsci sktadowych i powinna by¢ w konsystencji, co
najmniej plastyczne;j.
Kat nachylenia tasmy przenosnika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej tablicy.
Katy nachylenia przenosnika wigksze, niz podane w tablicy, sa dopuszczalne po uprzednim
sprawdzeniu do$wiadczalnym. Pr¢dko$¢ przesuwu ta§my przenosnika nie powinna by¢ wigksza niz 1
m/s. Przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenia do rownomiernego wysypywania mieszanki
betonowej na tasme¢ warstwa o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu
przeno$nika. Przeno$nik powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej
ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposob, aby zgarni¢ty materiat byt stopniowo wprowadzany z
powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Uktad przenosnikow tasmowych powinien by¢
taki. aby:
- ruch tasm przenosnikéw uzaleznionych od siebie odbywal si¢ z predkosciag roznigca si¢ nie wigcej
niz 0,1m/s.
- przy wigkszych transportach mieszanki betonowej istnieje mozliwos¢ automatycznego zatrzymania
catego uktadu przeno$nikéw. W przypadku zatrzymania si¢ jednej z sekcji, przetadowanie mieszanki z
przenos$nika centralnego na przenosniki rozdzielcze jest dokonywane ruchomymi zrzutnicami
bebnowymi, w razie potrzeby istnieje mozliwo$¢ zastosowania oston przenosnikow centralnych.
Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych
Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300m
lub przy wysokosci do 35m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej odleglosci
betonowania.
Trasy przewodoéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewodow powinny by¢ szczelne.
Przekrdj przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziemienia kruszywa uzytego do przygotowania
mieszanki betonowej. Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie
transportujgce powinno by¢ zbadane na cisnienie hydrauliczne. Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki
betonowej powinny by¢ sprawdzona i skorygowana na podstawie probnych przepompowan.
Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng
powierzchni¢ przewodow i przetoczyé przez nie zaprawe cementowo-wapienng. W przypadku
koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2 godz. przewod do
moczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany. Po zakonczeniu tloczenia
przewody powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przeptukanie
woda pod ci$nieniem lub w inny réwnorzedny sposédb. Transport mieszanki betonowe;j, niezaleznie od
spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposob okreslony w instrukcji
producenta danego urzadzenia.
Zalecana odleglo$¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zalezno$ci od rodzajoéw $rodkow transportowych zaleca si¢
przyjmowac nastepujace odleglosci

do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji
od wilgotnej do polciekltej, pod warunkiem ze transport odbywa si¢ po drogach i dobrze utrzymane;j



nawierzchni,
do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
bez mieszania w czasie transportu,

do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potciektej bez mieszania
w czasie transportu. W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowigzkiem Inzyniera Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym
Wwyzej wymaganiom.

4.2. Zbrojenie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny odbywac
si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy ulozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu,

4.3. Roboty murarskie

Elementy murowe

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone S$rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu.
Transport elementéw, sposdb zatadowania i umocowania na $srodku transportu powinien zapewniac
ich stateczno$¢ i ochrone przed przesuni¢ciem si¢ tadunku podczas transportu.

Nadproza prefabrykowane

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie belek prefabrykowanych powinny odbywac si¢ tak,
aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Belki mozna transportowac na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi srodkami lokomocji.
Elementy uktada¢ dilugoscia w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkach drewnianych o
wymiarach 4x6 na $rodkach transportowych w odlegtosci 25 cm od koncéw belek.

Transport powinien odbywac si¢ w pozycji wbudowania elementu.

Zaprawy

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢
srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utoZenia, po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport elementdéw, sposob zatadowania 1 umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich
stateczno$¢ 1 ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu, oraz jesli to konieczne
zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé . naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacija
sktadnikow), . zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania
si¢ do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp., zanieczyszczenia, zmiany
temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania zaprawe o takim stopniu plastycznos$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu i dla
rodzaju konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania:

zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza, - pojemniki uzyte
do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oproznienia oraz byc



fatwe do oczyszczenia i przeptukania.

4.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Materiaty, elementy i sprz¢t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata
statecznos$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow w srodkach transportu powinno
odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Zaleca si¢ by zatadunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4.5. Izolacje

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Materiaty izolacyjne
nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogolnych.

4.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu, przechowywac i
transportowa¢ w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych (OST).

Okna z PVC mozna transportowac jedynie w pozycji pionowej progiem na dot np. na dostosowanych
do tego celu stojakach. Stolarka musi by¢ doktadnie zabezpieczona przed ewentualnym
przemieszczaniem i bezposrednim stykaniem powierzchni okien z czgSciami mogacymi ja uszkodzié.
Przy duzych i cigzkich oknach mozna na czas transportu dokona¢ demontazu skrzydel okiennych i
przewozi¢ je na oddzielnym stojaku.

4.7. Konstrukcja stalowa

Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac
si¢ tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych
chemicznie 1 zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny
by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze
stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 01102. Oznaczenia i
cechy muszg by¢ zachowane w calym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow
nalezy przenies$¢ oznaczenia na cz¢éci pozbawione oznaczen.

Konstrukcja przed wysylka powinna by¢ zabezpieczona przed korozja Przy transporcie kolejg lub
srodkami drogowymi nalepy dostosowac si¢ do ograniczen wymiarowych narzuconych glownie
zdolno$ciami zatadunkowymi $rodkow transportowych

Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby podktadki nakretki czy drobne blachy powinny by¢
przewozone w zamkni¢tych pojemnikach DZzwigar powinny by¢ transportowane w pozycji pionowe;j i
ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W
pewnych przypadkach moga by¢ one transportowane w innej pozycji jesli beda odpowiednio
zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami

Odbioér konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po rozladunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i
odpowiadaja zalozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyltki nie powinny



przekracza¢ odchylek podanych w pkt 4 7 PN B 06200 Jezeli Zamawiajacy zawart oddzielnie umowy
na:

- wytworzenie konstrukcji

- montaz konstrukcji na miejscu budowy

z réznymi podmiotami gospodarczymi wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru
konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstalych w transporcie. Odbioér powinien by¢
dokonany w obecno$ci przedstawiciela Inzyniera Projektu i powinien by¢ przez Inzyniera Projektu
zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez
siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktore beda uzyte na miejscu budowy, np.:
komplet $rub. Z dostawy wylaczone sg farby i materialy spawalnicze, ktorych stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancji.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty.
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST WO — wymagania ogdlne.

5.1. Betonowanie konstrukcji

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukcji
zelbetowych. Co do podstawowych parametrow takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru
robot, dopuszczalne odchylki, znajdujg si¢ w Specyfikacji ROBOTY ZIEMNE.

Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z
niezaleznym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera Projektu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadno$cia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezalezne) wadze, o
wigkszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnos$cig 2%. Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢
tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta
mowa powyzej Zarob powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na
uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni.

Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na stosowanie S$rodkdow napowietrzajacych,
plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0° C, za
wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Inzynier Projektu wyda kazdorazowo dyspozycje na
pisSmie z podaniem warunkéw betonowania Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnié szczelnosé
utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki
betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej
temperaturze dobowej > 10°C), srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegoélnych
klas przyjmuje si¢ rowne warto$ciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wplyw tych czynnikow na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu
Warto$¢ stosunku w/c nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto§¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od gestoplastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek
poszczegdlnych frakcji  kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ 2%.
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé si¢ tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecno$ci Inzyniera Projektu. Kazdy fadunek
mieszanki betonowej bedzie posiadal atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia, nazw¢ wytwérni betonu,



- numer seryjny atestu, dat¢ i godzine zaladunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,
- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwg¢ 1 lokalizacj¢ miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamoéwienia, rodzaj i ilo§¢ dodatkow i domieszek, ilos¢ mieszanki
betonowej,

- deklaracj¢ zgodnosci z niniejszg Specyfikacja i normg PN-EN 206.1,

- godzing¢ dostawy betonu na miejsce,

- godzing rozpoczecia roztadunku,

- godzing zakonczenia roztadunku

Najp6zniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi Projektu
komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzalka,
konstrukcji pod wptywem cigzaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji
zapewni¢ sztywno$¢ i1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajacych warunkom PN/S-03200. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zagegszczania i obcigzania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia.

Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelna, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaczynu
cementowego z masy betonowej. Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom
jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im
nieodksztalcalno$¢. Lby $rub i nitdow powinny by¢ zaglebione. Klamry lub inne urzadzenia faczace
powinny zapewni¢ polaczenie szalunkéw i mozliwo$é ich usuniecia bez zniszczen betonu. Sruby,
prety, sciggi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czgs$¢ pozostajaca w
betonie byta odlegla od zewnetrznej powierzchni, co najmniej o 25mm. Otwory po $ciagach nalezy
wypehi¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie
rozp6rki i zastrzalty z drewna lub metal (te ostatnie do 25mm od zewnetrznej powierzchni betonu).
Deskowania powinny by¢ wykonane Scisle wedlug Rysunkow, przed wypetieniem masa betonowa
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukc;ji.

Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera Projektu.

Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu budowy deskowan,
lecz przed ulozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek $rodkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypeklieniem ich masg betonowsg
powinny by¢ obficie zlewane woda.

Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢
formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegoOlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowanie elementdw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementdéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci shupkow 1 Scian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow



powinny by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ wodag.
Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych 1 prefabrykowanych
elementow wbudowanych w Konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢
usunieta.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegélng starannoscig i zgodnie i zasadami sztuki
budowlane;j.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez
Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze
zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera Projektu i po dokonaniu na
ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 1 ggstoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3m. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz 80x80cm,
bez krzyzujacego si¢ zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5,0m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej betonowanie stupow od géry moze
si¢ odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3,5m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych wyzej nalezy
zastosowaé rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (r¢kawy) itp. Przy konieczno$ci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysoko$ci wigkszej niz 10m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie
zaopatrzone w posrednie 1 koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki. Ukladanie
mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkoéw ogolnych:
- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie
nastgpuje utrata prawidtowosci ksztaltu konstrukeji,

szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okre§lone
wytrzymatos$cig i sztywno$cig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo ulozonej mieszanki,
- w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody,
- w czasie deszczu uktadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona
przed woda opadows; w przypadku gdy na $wiezo ulozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilo$¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac,
- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub ggsto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢
rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia 1 zakonczenia betonowania cato$ci 1 wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,
- wytrzymalo§¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;j,
- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki 1 terminy badan,
- temperatura zewngetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkoéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten
sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w
przypadku, jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktore Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut. $ruby,
itp), ktore spetiaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu



powinny by¢ obcigte przynajmniej 10cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny
by¢ wypelione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV
lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie).

Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem maksymalne;j
ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu. Zabrania si¢
wyladunku mieszanki w jedng hald¢ i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne
betonowania nie mogag tworzy¢ przerw, niecigglosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania
moze nastgpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Inzynier Projektu moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o konieczno$ci betonowania ciaglego
celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni
Swiateczne.

Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowania a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wicksza od dopuszczalnej. Reczne
zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i potciekte;,
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych. Przy
stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sgsiednich zaglgbien wibratora nie powinna by¢
wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora (roboczej jego
czgsci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ 10-20cm. Grubo$¢ zaggszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo
20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla
wibratorow pograzalnych, pr¢dko$¢ posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien
dzialania obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowej. Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢. Ustalone doswiadczalnie
w zaleznos$ci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki
mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest
niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

- wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej;
wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1.47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8m; wibratory wglgbne matej mocy (ponizej 1.47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji
betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8m,

- wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych Iub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropoéw, ptyt itp.; plaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20cm; grubo§¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwojne.

- wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo ggstym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratoréw wglebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez
beton wytrzymatos$ci co najmniej 2 MPa 1 odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno
by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegoblnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci plyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,



- fatwos$ci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajacych wode,
- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci polozenia
elementéw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzily na glebokosé
5-10cm w warstwe poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym.

Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i $cianach fundamentowych.

Stupy wolno stojace powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokos$ci
nieprzekraczajacej S m przy zaggszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Stupy- o powierzchni przekroju, ponizej 0,16 m2 oraz §ciany o dowolnym przekroju z krzyzujacym
si¢ zbrojeniem (np.podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie
wiekszej niz 2m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca
wibratorow wgtebnych i przyczepnych albo r¢cznie przez sztychowanie.

Dolna czg$¢ stupa powinna by¢ wypelniona na wysokos¢ 15 cm mieszanka betonowa przeznaczona do
betonowania po uprzednim usuni¢ciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10mm i o wytrzymatosci
na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowe w belkach i ptytach.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po
uplywie 1-2 godz.od chwili zabetonowania Scian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i plytach dachowych itp powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw.

Zalecenia dotyczace betonowania w warunkach zimowych

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzaniem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymatos$ci
15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni $rodki pozwalajace na
odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Rozwigzaniem moze by¢
zastosowanie metoda cieplakow, lub inna uzgodniona uprzednio Inzynierem Projektu.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem Projektu.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

- w belkach i podciggach- w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w slupach- w plaszczyznach stropow, belek i podciagow,

- w ptytach- w linii prostopadlej do belek lub Zeber, na ktorych wspiera si¢ plyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnoleglym do podciagu dopuszcza si¢ przerwe robocza w srodkowej czgsci przesta
ptyty rownolegle do zeber, na ktorych wspiera si¢ plyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
glownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45stopni. W stupach i belkach powierzchnia betonu w
przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementow, a w ptytach - do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia stwardniatego ze $wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardnialego betonu
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania
betonu wodg. Resztki wody w zaglgbieniach betonu powinny by¢ usunig¢te przed rozpoczeciem
betonowania. Przed betonowaniem powierzchnie stykow pokry¢ zaprawami sczepnymi.

Okres pomiedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na t¢ warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznos$ci od temperatury zewngtrznej, warunkow



klimatycznych, wlasciwosci cementu i innych czynnikow wptywajacych na jako$¢ konstrukeji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
dtuzszy niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utoZzonego betonu.
W przypadku konieczno$ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbg¢dng wysokos¢ po
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania si¢ widocznej szczeliny pomigdzy
deskowaniem a powierzchnig betonu
Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno- wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami pogarszajagcymi jego
jakos¢ w konstrukcji.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:
- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkoéw atmosferycznych,
a szczegblnie wiatru 1 promieni stonecznych {w okresie zimowym- mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,
- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:
-7 dni- przy stosowaniu cementdéw portlandzkich,
-14 dni- przy stosowaniu cementoéw hutniczych i innych.

- polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
ulozenia,
- przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
- przy temperaturze ponizej + 5 © C betonu nie nalezy polewac,
- nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonow w
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature,
dostosowang do temperatury elementu.
Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczeg6lnie ptynacymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny rownorzedny sposob, przez co najmniej 4 dni od chwili
wykonania betonu.
Woda stosowana do polewania betonu powinna speilnia¢ wymagania PN-88/S-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed wuderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).
Rownos¢ powierzchni
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchni¢
- krawedzie wypukle elementéw musza posiadaé szalowanie szerokosci 2cm
- peknigcia sg niedopuszczalne
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia
- pustki, raki, wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany lub stropu
- rOWno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-1 0260 tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Dla elementow betonowych podlegajacych zakryciu oprocz powierzchni goémych stropow nalezy



bezposrednio po rozszalowaniu:

- wszystkie wystajgce nierowno$ci wyrownaé¢ mechanicznie

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawa cementowa , naprawcza >M12 a
nastepnie wygladzié.

Dla powierzchni gornych stropow:

- wszystkie wystajace nierOwnosci wyrowna¢ mechanicznie, - powierzchnie wypoziomowaé zaprawg
cementowa M12, a nastepnie wygtadzic.

Wykonywanie otworéw, itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera Projektu. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagl¢bien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajagce z braku lub nieprawidlowosci tych elementow obcigzajg catkowicie
wykonawce zardwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia
Czyszczenie zbrojenia
- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,
- Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszcz,
- Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka
- Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie.
- Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
- Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
- Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera Projekty.
Czyszczenie pretdow  powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujagcymi  zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.
Przygotowanie zbrojenia
Prety stolowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki,
odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B- 03264.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca
zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzadzenia do gigcia i prostowania pretow
stalowych o §rednicy do 25 mm,
Montaz zbrojenia
Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Cz¢éciowym deskowan.
Wykonawca nie begdzie podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu

5.3. Roboty murarskie

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukcji
murowych. Co do podstawowych parametrow takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robot,
dopuszczalne odchytki, znajdujg si¢ w ST.

Wytwarzanie zaprawy

Projekt zaprawy murarskiej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy z
niezaleznym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera Projektu.

Wytwarzanie zaprawy moze odbywaé si¢ w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu miejscu,
zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wpltywow czynnikow atmosferycznych. Dozowanie



kruszywa powinno by¢ wykonywane z dokladnos$cig 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatkow
powinno odbywac¢ si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci. Dla wody i dodatkow dozwolone
jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%.
Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé zaprawe odpowiadajaca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny.
Urabialno$¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci bez wystgpienia
pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym
zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze zaprawy. Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na
stosowanie plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w
projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnic
ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inzynier Projektu wyda kazdorazowo
dyspozycje na piSmie z podaniem warunkow uktadania zaprawy. Przy projektowaniu sktadu zaprawy
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy S$redniej temperaturze dobowej >10°C), S$rednie
wymagane wytrzymato$ci na $ciskanie zaprawy fm poszczegélnych marek okresla si¢ na podstawie
badan w sposoéb PN-85/B-04500. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania
zaprawy (np. dojrzewanie w warunkach podwyzszonej, lub obnizonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wpltyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy
nie rzadsza od plastycznej. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w zaprawie murarskiej nie
powinna przekracza¢ 2%

Wytwarzanie elementéw murowych

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budoweg elementy murowe o okreslonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementow murowych,
wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementow wpisem do Dziennika
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci a takze odpowiednimi
atestami.

Murowanie

Przystepujac do prac murarskich, zaczynamy od utozenia warstwy wyrownawczej, ktorg wykonujemy
z zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania
elementow murowych na fundamencie warstwe wyréwnawczg uklada si¢ na poziomej izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest, aby w przypadku zaprawy
przygotowywanej na budowie pamigta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby
ziarna kruszywa byly zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbgdna jest do prawidtowego
wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig
wytrzymalo$¢. Szczegodlnej staranno$ci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich
temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej
plaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa. Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu pustakow mozna
przystapi¢ do murowania.

Docinanie pustakéw

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczno$¢ docinania
elementow, nalezy pamigta¢ o wypelnieniu zaprawg spoiny pionowej w miejscu styku docigtego i
catego pustaka.

Do cigcia elementéw murowych zaleca si¢ stosowanie pit stotowych z tarczg diamentows.

Elementy murowe uklada si¢ w kolejnych warstwach w sposdb zapewniajacy prawidlowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sasiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg si¢
pokrywac, lecz muszg by¢ przesunigte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig elementu
murowego), oraz nie mniej niz 100mm. O ile jest to mozliwe, zaleca si¢ wykonanie przewigzania
poprzez przesuni¢cie wynoszace pot elementu w dwoch sgsiadujacych warstwach muru. W przypadku
sciany o niemodularnej dlugosci konieczne jest stosowanie elementéw uzupetlniajacych w postaci
elementow docinanych, ktore zaburzajg regularny uktad przewigzan w murze i powoduja mniejsze, niz



100mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupeiniajagcego nie moze by¢ jednak
mniejsze niz 40mm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywaé si¢ ze soba w kolejnych warstwach. Elementy docinane
nalezy wmurowywac¢ w miar¢ mozliwosci w srodkowej czgsci $ciany, a nie przy jej krawedziach.
W przypadku, gdy wysokos¢ $ciany nie jest wielokrotnoscig 250mm, na warstwe¢ wyrownujaca, z
reguty bezposrednio pod stropem, stosuje si¢ elementy przyciete na wysokos$ci.
Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych
i lekkich powinna by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wigksza niz 15mm.
Polaczenia Scian
Sciany wzajemnie prostopadle nalezy poprzez wzajemne wiazanie ze soba elementéw murowych w
murze, a takze przez taczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze §cian, w sposob
zapewniajgcy potaczenie rownowazne polgczeniu przez wigzanie elementow w murze.
Przy aczeniu $ciany dziatlowej z monolitycznym stupem betonowym nalezy stosowac typowe szyny z
kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nalezy wprowadzaé, w co trzecia warstwg S$ciany
dziatowej zgodnie z zaleceniami producenta.
Po wymurowaniu $ciany dzialowej ewentualng szczeling pomiedzy Sciang a stropem (10 do 20mm)
wypehia si¢ zaprawa murarska lub pianka montazowa.
Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dziatowe) muruje si¢ na zaprawie zwykte;.
Warunki magazynowania i montazu belek prefabrykowanych
Elementy uktadane sa warstwami na przektadach drewnianych o wymiarach 4x5 ¢cm w max. 6
warstwach na wyrownanym i utwardzonym podlozu. Belki nalezy sktadowa¢ w stosach w pozycji
wbudowania.
Montaz belek nadprozowych
Nadproza prefabrykowane montuje si¢ rownocze$nie ze wznoszeniem murdow. Belki nadprozowe
dostosowane do szerokos$ci otworu nalezy uklada¢ na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni
muru. Belki uklada si¢ na zaprawie cementowej minimum MS8. Spoiny mig¢dzy belkami winny by¢
zalane zaprawa cementowg. Po utozeniu belek i zalaniu spoin nadproze wypehia si¢ zaprawa ggsto
plastyczng i dozbraja si¢ dwoma pretami fil2mm. Minimalna dlugos$¢ oparcia na $cianach wynosi 9cm
, maksymalne oparcie 19cm.
Zalecenia ogdlne
Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng staranno$cia i zgodnie i zasadami sztuki
budowlane;j.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez
Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmujacej takie prace.
Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkoéw ogdlnych:
w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwlocznie

zabezpieczony przed nadmierng utratg wody.

- data rozpoczgcia i zakonczenia murowania calosci i wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

- wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja
zaprawy powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.
Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢é minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy murowanym elemencie. Ewentualne nieréwnosci powinny by¢
usunicte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg
cementowa, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktore Inzynier Projektu uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Wyladunek mieszanki
ze $rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci celem
unikni¢cia rozsegregowania sktadnikow. Zabrania si¢ ulozenia zaprawy w jednym ciggu nastgpnie
uktadania kolejno elementow murowych.
Przerwy robocze przy murowaniu
Powierzchnia styku elementow w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie
przygotowane do potgczenia z kolejna warstwa, przez usunigcie z powierzchni stwardniatych luznych



okruchow zaprawy.

Pielegnacja i warunki muru warunki pielegnacji Swiezego muru

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego muru i jego piclggnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno- wilgotnosciowych

Wykonywanie otworéw, itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzglgdniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera Projektu. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagl¢bien w murach. Wszystkie konsekwencje
wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementow obcigzajg catkowicie wykonawce zardwno,
jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opoznienia w wykonaniu prac wlasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéow).

5.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Obrébka blacharska

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob aby nie nastapito peknigcie
blachy lub odprysnigcie. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podtoze z betonu lub tynku
cementowego 1 cementowo-wapiennego, nalezy unikac¢ bezposredniego stykania si¢ blach z metalami
mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np.stali z aluminium - w takim wypadku nalezy blache
oddzieli¢ warstwa papy lub innym materialem izolacyjnym.

Do robot blacharskich mozna przystapi¢ po:

- sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja techniczng wykonania podloza (w tym réwniez
odpowiednich spadkéw) oraz podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia ppoz., itp.;

- po wykonaniu rob6t budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych ktore ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podloza z wapna, widréw i zanieczyszczen.

Wymagania ogdlne dla podtoza:

- podloze powinno by¢ rowne, przeswit pomigdzy tata kontrolna dlugosci 3m przytozong do potaci
rownolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wigkszy niz Smm, a przylozong
wzdtuz spadku - nie wiekszy niz 10mm.

- podloze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystgpowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podtoza z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ potaci, styki ze Scianami oddzielenia
ppoz, itp.Powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;

- w podtozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podloza, zwlaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane;

Wymagania szczegotowe dla podtoza drewnianego:

- deski powinny by¢ obrzynane, grubosci 20732mm 1 szerokosci 12-15cm;

- deska okapowa powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 30 mm i wystawac poza czoto krokwi
3-5cm;

- odstep pomiedzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowac¢ desek z rusztowan i deskowac¢ zabrudzonych
zaprawg lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 21 %;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi
tak gleboko, aby ich lebki nie stykaty si¢ z blachg pokrycia; styki czolowe desek robi si¢ na
krokwiach;

- kosze, okapy o szerokosciach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach polaciowych,
wokot komindw, itp. robi si¢ z desek utozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie
utozone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniajace oraz pasma okapowe zaleca si¢



ponadto kry¢ papa;

- potacie pokrywa si¢ arkuszami blachy uktadanymi dtuzszymi bokami prostopadle do okapu
C,na stojaco"), zwracajac uwage aby ich gorne zagigte brzegi lezaty na desce. Jesli trafig na
szczeling w deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek $cia¢ wzdtuz krawedzi deski i ponownie
zagiac;

- zlacza arkuszy wykonuje si¢ nastepujaco:

Prostopadle do okapu - na rabki stojace podwdjne wysokosci 2,5do 4,5cm;

Rownolegle do okapu - na rabki lezace pojedyncze lub podwodjne; pojedyncze przy
pochyleniu potaci :=20°, podwojne przy pochyleniu mniejszym od 20°;

Na kalenicy i w narozach dachu - na rabki stojace podwojne wysokosci od 3,5 do 4,5¢cm;

- potaczenia rownolegte do okapu (poziome) w sasiadujacych ze sobg pasmach powinny by¢
wzajemnie przesuni¢te co najmniej 10cm, natomiast potaczenia prostopadle do okapu (na
rabki stojace) powinny by¢ woby potaciach przesuni¢te wzgledem siebie o polowe arkusza; «
- arkusze blachy mocuje si¢ zabkami i tapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami
blacharskimi.

Pas okapowy robi si¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego ztagcza w
szwach rownolegtych 1 prostopadtych do okapu wykonuje si¢ na rabki lezace pojedyncze lub
podwojne. Pas okapowy mocuje si¢ do deskowania polaci zabkami i ocynkowanymi
gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5+0,6mm.

Podtoze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych taczy si¢ na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm
lub na rabek podwojny wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zgbem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z bokow blachg odgieta w dot 1 oblutowany.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wlazach, masztach, dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,57-0,6mm. Ztacza blachy przy kominach i murach migdzy soba i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robi si¢ na rabki lezagce podwdjne.

Montaz elementéw systemu rynnowego nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

- na desce czotowej-wiatrownicy nalezy wytrasowaé polozenie leja spustowego. Po obu
stronach w odleglosci po 15cm od koncow leja nalezy zamontowaé haki rynnowe:

- Zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujace si¢ w potozeniu najbardziej oddalonym od leja.
Spadek rynny w kierunku leja min. 0,3% (3 cm na 10m);

- Zamontowac¢ na desce czolowej posrednie uchwyty rynnowe;

- Istnieje mozliwos¢ wykonania mocowan bezposrednio do krokwi lub deski okapowej. W
tym celu. uchwyt rynnowy nalezy przykreci¢ do listwy stalowej odpowiednio wygietej do
spadku dachu.

- Rozplanowa¢ rozmieszczenie zlaczek i naroznikow.

- Zamontowac rynny w uchwytach.

- Zatozy¢ lej spustowy.

- Polaczy¢ odcinki rynien.

- Zamontowac¢ narozniki na rynnie.

- Zamontowac denka prawe i lewe.

- Zamontowac¢ rur¢ spustowa taczac ja z lejem spustowym. Obejmy rur mocowa¢ do $cian za
pomoca hakow z wkretem. Rozstaw mocowan rury do $cian budynku co 2 m;

- Jezeli rura spustowa nie moze by¢ zamontowana bezposrednio pod lejem spustowym (np.:
przy wystajacym okapie), to potgczenie nalezy wykonac za pomoca dwoch kolanek 1 odcinka



rury spustowej;
- Montujac trdjnik lub rewizj¢, nalezy mocowac ja do $cian budynku przy pomocy obejmy z
hakiem.

5.5. Posadzki betonowe i okladziny posadzek

Wykonywanie warstw podkladowych:

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wilasciwej niezawodnosci i trwatoSci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz roéwng i
gladka powierzchni¢. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ polozenie gornej powierzchni
posadzki na wysoko$ci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane - w dostosowaniu do rozwigzan
projektowych:

-na podtozu, tworzac z nim podklad zwigzany, -na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, ulozonej na podlozu, -na warstwie izolacji przeciwdzwickowej lub
cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betonow i zapraw cementowych nalezy wykonywa¢ z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub

piasku o proporcji sktadnikéw 1 :3 lub 1 :4. Mieszanke uktada si¢ warstwag grubosci zwykle 30-40
mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, mig¢dzy listwami metalowymi Iub drewnianymi
wyznaczajacymi grubo$¢ podktadu.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ woda w celu nalezytego zwigzania i
stwardnienia. Wzdhuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny
dylatacyjne obejmujace powierzchni¢ ok.20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od
utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.

Podktad betonowy moze -w uzasadnionych przypadkach -stanowi¢ samoistng posadzke.

Podktady samo-poziomujace nalezy wykonywa¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody; w sklad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma wytrzymato$¢ na
sciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej jako: podktad podlogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako
sktadowa podlog pltywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego.

Podktady tzw. suche -ukladane z ptyt pilSniowych twardych i plyt gipsowo-kartonowych. Przy
fatwosci i szybkosci wykonania prac nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na uzyskanie rownej
powierzchni.

Plyty pilSniowe twarde o grubosci 5 mm uktada si¢ na warstwie izolacji dzwigkochtonnej z plyt
pilsniowych porowatych o grubosci 1,9cm.

Podktady z plyt gipsowo-kartonowych wykonuje si¢ z warstwa izolacyjng lub bez uklada si¢ pod
posadzki w pomieszczeniach suchych. Plyty uktada si¢ swobodnie na podtozu. Piyty Igczy si¢ na
zaktadke klejem poliuretanowym.

Podloza jako podklady. Zelbetowe stropy monolityczne moga spehiaé role podtoza, zwykle po
wykonaniu warstwy wyrownawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjnosci akustycznej lub
termicznej posadzke nalezy uktada¢ dopiero na warstwie thumigcej dzwigki lub cieptochronne;.
Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych.

Warstwe wyrownujaca wykonuje si¢ wowczas, gdy powierzchnia podloza nie jest ptaszczyzng
poziomg lub ma nierownosci. Wykonuje si¢ jg najczesciej z zaprawy cementowe] o stosunku
objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowaé rowniez zapraweg
polimerowo-cementowa o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikow albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg maja spetnia¢, mogg by¢:

-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podlogi przed wodg lub wilgocig gruntowa;

-Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne rdznice temperatury, wilgotnosci i pr¢znosci pary wodnej;

-Izolacje wodoszczelne wykonuje si¢ w pomieszczeniach, w ktorych podioga moze by¢ narazona na
zalewanie woda (w przypadku uzywania na etapic eksploatacji posadzek agresywnych substancji



chemicznych - powinny by¢ wykonane w postaci chemoodpornej);

-Izolacje cieplne wykonuje si¢ nad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w podtogach
usytuowanych na podtozu lezacym bezposrednio na gruncie;

-Izolacje przeciwdzwickowe wykonuje si¢ w konstrukcjach podlog na stropach miedzy -pietrowych i
zalezg one od rodzaju i masy stropu:

Na stropach lekkich (np. o masie> 350 kg/m2 podktad betonowy na warstwie izolacji
przeciwdzwickowej zwigksza masg¢ calej przegrody, zapewniajac jej wymagang izolacyjnosé¢
akustyczna.

Na stropach cigzkich (np. strop zelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosuje si¢ warstw ttumigcych
Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego:

Posadzki z kamienia naturalnego.

Posadzki zewngtrzne wykonuje si¢ z plyt z mrozoodpornych: skal magmowych, takich jak na przyktad
granit,. sjenit, oraz osadowych -piaskowiec itp.

Posadzki wewngtrzne moga by¢, poza wymienionymi skalami, wykonane z ptyt ze skat osadowych,
np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp.

Posadzki z plyt kamiennych uktada si¢ na podktadzie z betonu lub zaprawy o wytrzymatosci na
sciskanie wigkszej niz 12 MPa. Moga by¢ uktadane na podktadzie z piasku lub na podtozu betonowym
na gruncie lub na podlozu gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w projekcie. Mocuje si¢ je
najczesciej za pomocg zaprawy cementowej o sktadzie od 1:3 do 1 :5.

Posadzki bezspoinowe z lastryka wykonuje si¢ z cementu portlandzkiego, pigmentu, grysikow,
grysow i wody, uktada z zachowaniem szczelin dylatacyjnych na zwilzonym podktadzie betonowym,
pomigdzy listwami wysokos$ci od 1,5 do 2,0 cm wyznaczajacymi grubos$¢ posadzki.

Po uptywie 7 dni przeprowadza si¢ wstgpne szlifowanie powierzchni, ktdéra po zmyciu wodg jest
zaszpachlowana zaczynem cementowym.

Po uptywie kilku nastepnych dni powierzchni¢ ponownie szlifuje si¢ w celu pelnego odkrycia ziaren
kruszywa i uzyskania gladkiej powierzchni.

Dobor posadzek betonowych - w zaleznosci od warunkow uzytkowania, rodzaju obiektu dobiera si¢
klase betonu, rodzaj wykonczenia posadzki oraz ustala si¢ kategori¢ posadzki - co zostaje okre§lone w
dokumentacji projektowej;

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej:

Posadzka powinna mie¢ jednolita barwe;

Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug wymagan dokumentacji technicznej, przy czym
niedopuszczalne sg peknigcia i rysy wloskowate;

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna;

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 3 mm -w przypadku posadzek wykonanych z
zaprawy cementowej, oraz 5 mm -w przypadku posadzek wykonanych z betonu';

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm
na calej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie
spadku;

Posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana;

Grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z
betonu nie mniej niz 30mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy
cementowej grubos$¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢ ok. 20 mm, a gornej okoto 15 mm, przy czym
grubo$¢ taczna obu warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm;

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji calego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki
0 wyraznie roznigcych si¢ obcigzeniach;

Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce
powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe.Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny by¢ wypelnione odpowiednim materiatem wskazanym w
dokumentacji. Szczeliny moga by¢ zabezpieczone plaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim
materialem zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.6. Roboty malarskie



a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkow
(wskutek niewlasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

b) Wlasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorej ma by¢
polozona powloka malarska, tzn.jej wyrownaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

¢) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej O stC i nie wyzej niz 22
st.C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12 -18st.C,
d) Podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikoéw o wiasciwosciach toksycznych nalezy
scisle przestrzega¢ przepisow BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywac¢ 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe nalezy
nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymalnych
warunkach ppkt.c)

g) Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych si¢ podiozach lub na starych, pylacych
si¢ powtokach oraz na powtokach §wiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu dbatosci o higieng technologiczng narzedzi i ubran
roboczych - nie dopuszczajgc do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych badz w ich
poblizu zanieczyszczen wptywajacych na obnizenie jakosci wykonanych powtok.

5.7. Docieplenie Scian zewne¢trznych
Warunki przystapienia do robot
Roboty te powinny wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Na dostarczone materiaty wykonawca winien przedtozy¢ niezbedne certyfikaty lub aprobaty
techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z r6znych systemow
ociepleniowych.
Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jesli przewidziany jest spadek
temperatury ponizej 5°C w przeciggu 24 h.
Przygotowanie podtoza $ciennego
Dla oceny jakosci podloza nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy pomocy
odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymalos¢ ta winna wynosic¢ co najmniej 0,08
MPa.
Jesli $ciany posiadaja nierdowng powierzchni¢ nalezy wykonaé warstwe wyrownawczg:
- przy nierdbwnosciach podtoza do 10 mm — stosowac¢ szpachlowke systemowa lub
zaprawe cementows 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4,5 %
- przy nieréwno$ciach 1020 mm stosowac jw. lecz w kilku warstwach
- przy nieréwosciach > 20 mm stosowac naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wowczas zaleca si¢ dodatkowe mocowania warstwy docieplajgcej
za pomocg tacznikow mechanicznych/.
Przyklejenie ptyt styropianowych
Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane, nie powinny by¢ na budowie
wystawione na dzialanie czynnikoéw atmosferycznych przez okres dtuzszy niz 7 dni. Powierzchnie
pozoltkte winny by¢ zeszlifowane i odpylone.
Ptyty nalezy mocowa¢ do podloza poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych,
nie mogg si¢ tworzy¢ spoiny krzyzowe. Na calej powierzchni ptyty powinny przylega¢ do siebie.
Naklejanie masy klejowej nastgpuje metoda pasmowo-punktows. Szeroko§¢ pasma wzdtuz obwodu
plyty powinna wynosi¢ min. 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase¢ rozktadamy plackami o $rednicy
8+12 cm. Laczna powierzchnia nalozonej masy klejacej powinna obejmowaé ca 40%. Grubosé
warstwy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po nalozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja




bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany i przycisng¢. Ptyty $wiezo przyklejone nie wolno dociska¢ po raz
drugi ani jej poruszac.

Plyty przykleja si¢ pasmami od dolu do gory po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ rowna. Cala powierzchni¢ przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej nalezy doktadnie wyrownac przez przetarcie papierem Sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie
wczesniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia plyt lecz nie pdzniej niz po 3-ch miesigcach jesli
przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé w jednej operacji rozpoczynajac od goéry $ciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig siatk¢ zbrojaca.

Siatka nie moze leze¢ bezposrednio na plytach styropianowych. Przed wbudowaniem siatka nie moze
by¢ narazona na dziatanie stonca. Pasy siatki winny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci 10 cm. Na
naroznikach otwor6éw nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawalki siatki 20 x 30 cm.

Wykonywanie zaprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wcze$niej niz po 3-ch dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pozniej niz 3-ch miesigcach.

Mas¢ tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ za pomocg kielni lub aparatu tynkarskiego. Wyprawy tynkarskie
0 spoiwie mineralnym w warunkach atmosferycznych niekorzystnych wysychajg nierdwnomiernie co
powoduje powstawanie nalotow /,,wykwity”/. Usuwa si¢ je poprzez zmywanie powierzchni
rozcienczonym kwasem nieorganicznym.

Dla unikni¢cia tego zjawiska mozna stosowaé¢ wyprawg bez pigmentu a powierzchni¢ pomalowac
farbg elewacyjna.

5.8. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania robot tynkarskich

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi, jakie muszg by¢ spetnione przy wykonywaniu tynkow
wewngtrznych i zewngtrznych na réznym podtozu przy uzyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych na
placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie.

Materiaty do wykonywania tynkéw

Do robét tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac¢ piaski wg p.3.2. PN-70/B-10100.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podloza

Podloze moze stanowié¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad
/tzw.obrzutka/ na ktory naktada si¢ wyprawe. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne,
rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylagce, wolne od wykwitow, bez rys i peknigc.
Nadlewki i wystajace nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ warstwg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajgc
odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne /np.. piaskowanie/. Z
podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wymagania dotyczace podtozy od tynk

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien dokona¢ oceny oraz naprawe i przygotowanie
podtoza zapewniajac przyczepnos¢ tynkow.

Do oceny cech podloza nalezg: wady materiatlowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chlonnosc
wilgoci itp.

Podtoze pod tynk musi by¢: rowne, no$ne i mocne wystarczajaco stabilne, jednorodne rownomiernie
chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen, wykwitOw nie zamarznigte o




temperaturze powyzej +5 °c.

Wszelkie wystajace cegly, wystepy muru oraz przemurowania nalezy usungc.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami wymiarowymi aby
ich przekroczenie nie powodowalo zbyt duzych roéznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach nie
moze sigga¢ powierzchni podloza. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy murarskiej puste
szczeliny nie mogg by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne uszkodzenia nalezy wypehi¢ najpozniej 3 dni
przed rozpoczeciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepno$¢ tynku do podloza musza by¢ usunigte,
najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki druciane;j.

5.9 1zolacje

Przygotowanie rusztowan roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST dotyczacej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-89/S-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1 :2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-701H-97051 oraz
PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w
kartach technicznych stosowanych materialow. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni
materialami do gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem. Powierzchnie
przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w Kkartach
technicznych Producenta odnosnie:

-stanu podloza, -temperatury , -wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé
wszystkie luzne czgéci 1 substancje zaklocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje. tluszcze, resztki
srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy
wyrownaé, a wigksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacg napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢
zgodne z zaleceniami Producenta materiatdéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materialéw do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu Izolacja, nalezy
powierzchni¢ betonu przedmuchaé spr¢zonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow odnosnie:

-wytrzymato$ci podloza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podtoza, -wilgotnosci
podloza {maksimum 4% -chyba, ze material jest przeznaczony do ukladania na podtoza o wigkszej
wilgotnosci), -wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.

¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny




sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa
z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wylacznie na zaktadach.

¢) Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i1 pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

Izolacje wodochronne:

Izolacje¢ nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera.
Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem, i -nanoszenie walkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie,-przyklejanie lub
rozwijanie gotowych materia/ow izolacyjnych.

Przy nakladaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnos$ci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie od
kolejnych etapow robdot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegodlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin. Pltyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosié
minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty a
nastgpnie wykona¢ druga warstwe §ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papg).

5.10 Kladzenie plytek ceramicznych podlogowych i Sciennych

Ptytki gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedlug barwy i odcienia. Powierzchnia powinna by¢
roOwna, pionowa, pozioma, lub ze spadkiem opisanym w projekcie.

Dopuszczalne odchylki powierzchni ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm przy wykonaniu z
plytek gatunku pierwszego.

Spoiny pomigdzy ptytkami przez cata dlugos¢, szerokos¢, lub wysokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia od linii prostej nie powinny wynosi¢ wigcej niz 2mm
na Im.

Dla uzyskania jednolitej szeroko$ci spoiny na catej dtugosci jej przebiegu nalezy stosowaé wktadki
krzyzykowe dystansowe, usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowe;j.

Po zwigzaniu zaprawy klejowej spoiny pomiedzy ptytkami nalezy oczysci¢ i wypetni¢ zaprawa do
spoinowania tzw. Fuga. Zaprawe¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nadmiar
zaprawy powinien by¢ usunigty, w taki sposob aby szczelina na catej glebokosci zostata wypetniona a
w szeroko$ci pomigdzy krawedziami plytek pozostata przegtebiona kolebkowo gladka nawierzchnia
zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej nalezy uwzgledni¢ szerokos¢ spoiny.

Powierzchnia powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢
wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 10cm. Cokoly powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzkag. W miejscach stykéw dwoch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za
pomocg ptaskownika stalowego.

Wszystkie krawedzie ciagle oktadzin z ptytek, dochodzace do ptaszczyzn prostopadtych powinny by¢



w krawedziach naroznych wklestych lub wypuktych.

5.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzeniu powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Nalezy przyja¢ taki sposob mocowania okien, aby po zamontowaniu nie byly przenoszone zadne sity
nacisku ze $cian na o$cieznice. Przy doborze elementow mocujacych nalezy uwzglednic:

-przenoszone sily (napor wiatru).

-wytrzymato$¢ wspotpracujacych czesci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomigdzy $ciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone przed korozjga i nie mogg w nich
wystepowac zadne zmiany ksztattu, ktore moglyby wplynaé na funkcjonalno$¢ okna. Przy mocowaniu
okna w cze$ci progowej nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie uszczelnienie, aby woda nie
przedostawala si¢ do wnetrza. Do mocowania okien w murze nalezy stosowac¢ kotwy systemowe
(bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) Iub $ruby z tulejami rozpr¢znymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej: .

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie
wiecej niz 3mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m;

3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢c pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
pomigdzy oSciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢;

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowe;:

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych;

Oscieznice mocowaé¢ za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru;

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB;

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa;

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. W
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich:

Postanowienia szczegolowe dot.montazu stolarki PVC:

1. Okna montuje si¢ po odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (ij. usunig¢ciu naciekow
zaprawy, betonu itp.) 1 zdjeciu skrzydel okiennych. Zdjecie skrzydla okiennego nastepuje po
ustawieniu klamki w potozeniu -otwarte-, zdjg¢ciu plastikowych oston z zawiaséw, wysunigciu bolca z
zawiasu gornego 1 wysunieciu skrzydta z zawiasu dolnego.

2. Przy montazu nalezy zwroci¢é uwagg, aby otwory odwadniajace w dolnej czeSci ramy okna nie
zostaly zaslonigte np. parapetem czy warstwg posadzki w przypadku drzwi balkonowych.

3. Rame¢ okna wstawia si¢ w otworze $ciany, zachowujac odpowiednie odleglosci. Rame nalezy




wypoziomowac i usztywni¢ drewnianymi klinami, a nastgpnie przymocowac do muru.

4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest montaz za pomocg specjalnych kotew. Kotwy
rozmieszcza si¢ na calym obwodzie okna z zachowaniem nastepujacych warunkow:

-skrajne kotwy muszg znajdowac si¢ w odlegtosci ok. 150 mm od narozy okna;

-odlegltos¢ kotwy od osi stupka lub rygla ok. 150 mm;

-odlegtos¢ migdzy kotwami max 700 mm;

5. Kotwy montowane poprzez zazebienie do ramy okna. przykreca sie do muru za pomoca
odpowiednio ditugich kotkow rozporowych. wkretow lub gwozdzi (w zaleznos$ci od konstrukcji
$ciany). Kotwy przed przymocowaniem do muru nalezy odpowiednio uksztattowac, aby przylegaty do
ramy okna. Przy kotwieniu nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie spowodowaé kotwa rozciggnigcia,
$cisniecia lub zwichrowania o$cieznicy okna.

6. Istnieje roOwniez mozliwos¢ montazu okna bezposrednio przez otwory w ramie przy pomocy
specjalnych kotkdw rozporowych lub wkretow do drewna (dla konstrukcji drewnianych). Tego
rodzaju montaz jest niedopuszczalny do samodzielnego wykonania ze wzgledu na niebezpieczenstwo
wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewow narozy w przypadku niewlasciwego wykonania.
Niedopuszczalne sg proby przebijania ramy okna.

7. Po zamontowaniu ramy w otworze nalezy usung¢ podktadki montazowe, pozostawiajac tylko
niezbedng ilo$¢ podktadek pod dolna belka ramy.

8. Nastepng czynnoscigjest ponowne zatozenie skrzydet i ewentualna regulacja. Montaz skrzydet
nalezy Wykona¢ w odwrotnej kolejnosci jak demontaz.

9. Po zamontowaniu skrzydet, jezeli zachodzi taka konieczno$¢ dokona¢ ich regulacji. Zawiasy
skrzydta majg mozliwos¢ regulacji zarbwno w kierunku pionowym jak i poziomym. Zapewnia to
centryczne polozenie skrzydta oraz lekkie zamykanie bez zaci¢¢ i ocierania. Wszystkie zaczepy
dociskajace na obwodzie ramy muszg by¢ tak ustawione, aby sita docisku byta rbwnomierna na catym
obwodzie.

10. W przypadku taczenia dwdch okien stosuje si¢ specjalng listwe tgczaca ktdrg weiska sie¢ na profil
ramy pierwszego okna, a nast¢pnie dociska si¢ drugie tak, aby listwa rowniez weszta w profil ramy.
Tak polaczone ramy nalezy skreci¢ specjalnymi wkretami w odleglo$ci max 600 mm i ilosci nie
mniejszej jak 2 szt.

11. Ostatnim etapem montazu jest uszczelnienie przestrzeni pomigdzy ramg okna a otworem
okiennym w $cianie.

UWAGA: Ze wzglgdu na znaczne zwigkszanie objetosci twardniejgcej pianki nalezy zachowa¢ duza
ostroznoscé.

Drobne szczeliny (np. pomigdzy ramg a parapetem) uszczelni¢ mozna kitem silikonowym. Do
uszczelnienia nie wolno uzywac olkitu, polkitu itp.

12. Foli¢ ochronng nalezy zerwac dopiero po zakonczeniu wszelkich robét tynkarskich i malarskich.
Po zerwaniu folii ochronnej mozna przykreci¢ klamki. Przy montazu nalezy zwrdci¢é uwage na
prawidlowe ich potozenie: klamka w dot -okno zamknigte, klamka w bok na $wiatlo okna -okno
otwarte, klamka w gore -okno uchylone.

13. Przy wszelkich pracach zwigzanych z montazem okien nalezy zachowac duzg ostroznos¢ w celu
uniknigcia trudnych do usunigcia wgniecen i zadrapan.

Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtloki nie powinny Wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Czyszczenie, pielegnacja stolarki PVC:

Czyszczenie ram, skrzydet I wkltadow szybowych "Powierzchnie z PVC my¢ migkka szmatkg lub
gabka nasycong tagodnym, plynnym s$rodkiem czyszczacym, nie zawierajgcym proszku s$ciernego.
Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych $rodkéw chemicznych (np.rozpuszczalnikow,
rozcienczalnikow, Itp.) za wyjatkiem benzyny ekstrakcyjnej. Zabrudzenia okna zywicg bitumiczng,
lakierem olejowym, impregnatami do drewna, sadza, szelakiem Itp. mozna usung¢ specjalnymi
srodkami myjacokonserwujgcymi.

Niedopuszczalne sa proby malowania okna lub drzwi. Wklady szybowe nalezy my¢ powszechnie



stosowanymi do tego celu plynami i srodkami czyszczacymi.

Konserwacja okué:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementow przesuwnych oliwag
techniczng w skrzydle oraz elementow statych w oscieznicy, co zabezpiecza je przed przedwczesnym
zuzyciem i gwarantuje ptynne uzytkowanie. Nie nalezy stosowac smardéw I olejow samochodowych.
Stosowane $rodki pielggnacyjno-czyszczace nie moga naruszy¢ powloki antykorozyjnej oku¢. Okucia
nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.

Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne zaleca si¢ konserwowaé $rodkiem do pielggnacji gumy. Srodek chroni uszczelke
przed przymarzaniem, .kwasnymi deszczami" oraz promieniami UV,

Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknach nalezy wykona¢ szczeliny infiltracyjne np.
poprzez wyciecie uszczelek w o$cieznicach i skrzydtach w gornych czesciach okien lub przez
zastosowanie nawiewnikoéw higrosterowalnych lub manualnych.

5.12. Przygotowanie i montaz konstrukcji stalowej

Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera Projektu programu
montazu.

Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawiera¢ protokot odbioru
konstrukcji od Wytworcy oraz:

- harmonogram terminowy realizacji

- informacj¢ o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy

- informacj¢ o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji

- projekt montazu

-sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jesli podczas montazu be¢dzie ona podpierana w innych
punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa

-informacje o podwykonawcach

- informacje o podstawowym sprzgcie montazowym przewidzianym do realizacji zadania - projekt
technologii spawania (jesli wystgpuje) sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji

-informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob ktdére mogg znalez¢é si¢ w obszarze prac
montazowych

- inne informacje zadane przez Inzyniera Projektu

AKkceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynno$ci technologicznych nie jest okre§lona jednoznacznie w Dokumentacji
Projektowej lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera Projektu

Kontrola wykonywanych robét

Inzynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych badawczych
i odbiorcow czesciowych na czas, ktorych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan
Inzynier Projektu podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie
go Wytworcy, by mogt dokonaé¢ roztadunku dostarczono) konstrukcji 1 usungé ew. uszkodzenia
powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii
montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowa¢ si¢ z gruntem lub woda, i dlatego nalepy ja uktada¢ na podktadkach drewnianych lub
betonowych (np na podktadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnié jej
statecznos¢ i nieodksztalcalnos¢

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

- dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢
wod opadowych $niegu zanieczyszczen DTP.



W miar¢ mozliwo$ci nalepy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowe;j
(takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach W przypadku sktadowania w innej pozycji niz
pionowa lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia
sprawdzajace statecznos¢ i wytrzymatosc.

Przemieszczanie elementow konstrukeji do ostatecznego ich polozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dzwigéow musza byc
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne
uniesienie na wysokos¢ 20cm brak przeszkdéd na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio
wyekwipowana zatoga) Wszelkie uszkodzenia elementow powstale w czasie transportu wewngtrznego
musza by¢ ocenione przez Inzyniera Projektu i w razie konieczno$ci element musi by¢ zastgpiony
nowym na koszt Wykonawcy robot

Wykonanie polaczen tymczasowych

Konstrukcje calkowicie spawane musza by¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologu
spawania zawierajacego plan spawania Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane przy
zapewnieniu warunkow przewidywanych w projekcie technologii spawania a szczegoélnie przy
odpowiedniej temperaturze wilgotnosci oraz ostonigcia od wiatrow.

Wykonanie polaczen stalych na miejscu budowy - polaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowe).

Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wlaczajac w to
spoiny sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inzyniera Projektu wpisem do Dziennika Budowy
Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do
podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inzyniera Projektu Inzynier Projektu moze zazadaé
wykonania obliczen sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytéw montazowych Spawanie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN B-06200 Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w
temperaturach powyzej 5°C Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego
ja spawacza jego marka Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu ocenie jakos$ci i odbiorowi
Koncowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uplywie 96 godzin po ich
wykonaniu Badania spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczgcych
prowadzi przedstawiciel inzyniera Projektu osobiScie Koszty badan radiograficznych i
ultradzwigkowych ponosi Wykonawca a wykonywaé je moga jedynie laboratoria zaakceptowane
przez Inzyniera Projektu Badania potwierdzajace jako$¢ robdt spawalniczych prowadzi¢ nalepy
wedlug norm podanych w p 10.0 ST Wytworca zobowigzany jest gromadzi¢ pelng dokumentacje
badan w postaci radiogramow i protokotow i przekaza¢ ja Inzynierowi Projektu podczas odbioru
ostatecznego konstrukcji

Wykonanie polaczen stalych na miejscu budowy - polaczenia na $ruby

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworoéw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu
Rozwiertaki 1 wiertta powinny by¢ w miar¢ mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte
rozmieszczenie otwordw dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane
tylko przy pomocy urzadzen obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i
pewnym przymocowaniu go na wlasciwym miejscu Wszystkie czgsci musza byc¢ starannie docisnigte
w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez
spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inzyniera Projektu Szczelno$é potaczenia za pomoca Srub
1 trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubo$ci 0,2 mm nie mogl wej$¢ miedzy
powierzchnie taczone glebiej niz na 20mm Dlugos$¢ $ruby powinna by¢ taka aby gwint Sruby
pracujacy na docisk i §cinanie (w potgczeniach zwyklych i pasowanych) nie wchodzit gigbiej w otwor
laczonej czesci niz na 2 zwoje Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki
doktadnie przylega¢ do powierzchni taczonych elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytworni gdzie
wykonuje si¢ wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozja z wylaczeniem ostatniej



warstwy nawierzchniowej Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powloki malarskiej po wykonaniu
wszystkich poprawek gruntowania Poprawki i warstwe koncowa nalepy wykonywac¢ na elementach
odczyszczonych osuszonych w dzien bez opaddéw i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10°C
Dopuszcza si¢ wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej temperatury malowania i schnigcia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku
Wykonawca uzyska wczesniejsza zgod¢ Menedzera Projektu na wykonanie ostatecznej powloki
malarskiej.

5.13. Konstrukcje drewniane

Konstrukcja i sposéb wykonania poszczegolnych elementow (stupy nosne, dach itp.)powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg. W przypadku braku szczegétowych rozwigzan wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ witasne do akceptacji przez Inzyniera.

6.0 Kontrola jakosci robot
Ogo6lne warunki kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.
6.1. Betonowanie konstrukcji
Deskowania
Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementow zelbetowych i1 betonowych. Odchylki te podane sg w rozdziale
dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Wymagane wlasciwosci betonu
Badania sktadnikow betonu powinny by¢é wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych.
Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrolg dla biezacego ustalania:
- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,
- jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
- cech wytrzymatosciowych betonu.
- prawidtowos$ci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukc;ji.
Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczo$ci i wynikow kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.
Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w
niniejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji techniczne;.
Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i
odbiorca.
W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami panstwowymi wtasciwos$ci betonu.
Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normg panstwowg 1 niniejszg warunkami Specyfikacjg oraz
ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegow
technologicznych.
Dokumentacja techniczna kontroli jakos$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan betonu
przewidzianych planem kontroli.
Kontrola jakos$ci sktadnikow betonu
Cement:

- dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzaé badania czasu wigzania, statosci objetosci i
wytrzymalosci na $ciskanie,

- cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji a, jezeli
jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona
przy dostawie przez cementownig.



W pozostatych przypadkach sa wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodno$ci cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych z
wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenie jako$ci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu
wykonanego z tego cementu.
Kruszywo:
- dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan
niepelnych wg PN-861S-06712 obejmujacym kontrolg cech podanych w niniejszej specyfikacji
w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ wlasciwosci danego kruszywa z
wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastapi¢ tylko
facznie z innym kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetia wymagania
okreslone w normach na kruszywo stosowane do betonow,
- biezgce badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawarto$ci kruszywa
drobnego lub grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego
sktadu betonu.
Woda:
Badanie wody do celow budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociagowe;j.
Kontrola procesu wykonywania betonu
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. W przypadkach, gdy
beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna byc¢:
prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.
Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu, a szczegolnie:
- temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach
obnizonej temperatury,
- ci$nienie* w przypadku prasowania mieszanki betonowej,
- podcisnienie- przy odwadnianiu prozniowym,
- inne wielkosci, ktorych kontrolowanie przewidujg wymagania technologiczne,
Kontrola mieszanki betonowej
Konsystencja 1 urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscig nie
mniejszag niz 2 razy na kazda zmiang¢ roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdzaé bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrob lub element betonowy lub Zelbetowy jest
rozformowany.
Réznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:
- £ 1 cm wg stozka opadowego- dla konsystencji plastycznej,
- +2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciekle;j,
-+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji ggstoplastycznej i wilgotnej.
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do$wiadczalnie przez probg formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidlowo dobranej Urabialno$¢) powinno
si¢ uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowa o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelno$ci jest
porowato$¢ zageszczonej mieszanki.
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metodg ciSnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg PN-88/S-06250 nie
powinna przekraczac:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych, przedziatow wartosci podanych w
tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm]| 0-16 0-32.5

Zawarto$¢ powietrza | Beton narazony na czynniki | 3.5do 5.5 3do5
[%] atmosferyczne




Beton narazony nastaly dostep wody | 13.5do 6.5 4do 6
przed zamarzaniem

Kontrola betonu
Zakres kontroli.
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier Projektu ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonow
celem poddania badaniom badZz probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakos$ci betonu, zawierajgcego min.
podziat obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier Projektu moze
zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczacych, jako
proba sklerometryczna, proba za pomocg ultra dzwigkdéw, pomiaru opornosci itp.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu).
Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymato$ci na Sciskanie R; probek pobranych z dane;j
partii betonu przy stanowisku betonowania. liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakos$ci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 100 zaroboéw, 1 probka na S0m3
betonu, 1 probka na zmiang¢ robocza oraz 3 probek na parti¢ betonu. Zmniejszenie liczby probek na
parti¢ do 3 wymaga zgody inzyniera Projektu. Probki pobiera si¢ losowo, po jednej, rownomiernie w
okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S06250.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu skladu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresiec wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie
nasigkliwos$ci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo roznych miejsc. Wymiary probek oraz sposéb ich
przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN88/S-06250.
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.
Sprawdzanie odpornos$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na
probkach wycietych z konstruke;ji.
Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z norma
PN88/S-06250.
Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000m3 betonu. Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z
normg PN88/S-06250.
Dokumentacja badan.
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii Zaswiadczenie o jako$ci powinno
zawiera¢ nast¢pujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezb¢dne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych




do badania

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé),

- okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposdb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego si¢ w konstrukcji.
6.2. Zbrojenie
Kontrola jakoSci wykonania zbrojenia oraz pozostalych elementow do zabetonowania w betonie
polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi. Nastepujgce
kryteria doktadno$ci montazu zbrojenia bgda przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna réznica
Cigcia pretow (L- diugosé preta | dlaL <60 m 20 mm
wg projektu) Odgigcia | dlaL > 60m 30 mm
(odchylenia w stosunku do | dlaL<0.5m 10 mm
potozenia okreslonego w | dla0,5m<I<15m 15 mm
projekcie) dlaL>1.5m 20 mm.<5mm
Usytuowanie pretow otulenie | dlah<0.5m 10 mm
(zmiana wymiaru w stosunku do | dla 0.5 m<h<1.5m 15 mm
wymagan projektu) Odchylenie | dlaL>1.5m 20 mm
plusowe (h- jest catkowita

gruboscia elementu)

odstepy pomiedzy sgsiednimi | a<0.05m Smm
rownoleglymi pretami (a - jest [ a<0.20m 10 mm
odlegloscia projektowana | a<0.40 m 20 mm
pomiedzy powierzchniami | a>0.40m 30 mm
przylegtych pretow)

odchylenia w relacji do grubosci | b <0.25m 10 mm
lub szeroko$ci W kazdym | b<0.50m 15 mm
punkcie zbrojenia (b - oznacza | b<1.5m 20 mm
catkowita grubos¢ lub szeroko$¢ | b>1-5m 30 mm
elementu)

6.3. Roboty murowe

Wymagane wlasciwosci zaprawy

Badania sktadnikow zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
zaprawy 1 prowadzone systematycznie przez caly czas trwania prac murarskich. Podczas robot
murarskich nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrolg dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikoéw zaprawy oraz prawidlowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikow mieszanki zaprawy,

- jako$ci zaprawy w czasie transportu,

- cech wytrzymalo$ciowych zaprawy,

- prawidlowosci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw oraz czeSciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji.

Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczo$ci i wynikow kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola zapraw powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w
niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji techniczne;.
Dokumentacja techniczna kontroli jakoSci powinna zawieraé wszystkie wyniki, badan zaprawy
przewidzianych planem kontroli.

Kontrola jakosci skladnikéw zaprawy




Cement:

- dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzaé badania czasu wigzania, statosci objetosci i
wytrzymatos$ci na Sciskanie,

- cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji a, jezeli
jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona
przy dostawie przez cementownig.

W pozostatych przypadkach sa wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych z
wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatos$ci zaprawy
wykonanej z tego cementu.

Kruszywo:

- dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan
niepelnych wg PN-861S-06712 obejmujacym kontrolg cech podanych w niniejszej Specyfikacji

w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ wlasciwosci danego kruszywa z
wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do wykonania zaprawy moze nastapi¢ tylko tacznie z
innym kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spelnia wymagania okreslone w
normach na kruszywo stosowane do betonow,

- biezace badania kruszywa (np. okres$lenie aktualnej wilgotno$ci, uziarnienia) nalezy
przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu zaprawy.
Woda:
Badanie wody do celow budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociagowe;j.
Kontrola zaprawy murarskiej
Kontrola konsystencji zaprawy.
Konsystencja 1 urabialno$¢ zaprawy murarskiej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na kazda zmiang¢ robocza.
Réznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w chwili uktadania
mieszanki n[e powinna by¢ wigksza niz:
-+ lem wg stozka opadowego- dla konsystencji plastycznej,
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do$wiadczalnie przez probg formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach murowania. W wyniku prawidtowo dobranej Urabialno$¢ powinno si¢
uzyskac zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci.
Zakres kontroli.
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymaloSci zaprawy, Inzynier Projektu ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
zapraw celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane wg
PN-85/B-04500
- wytrzymalo$¢ zaprawy na $ciskanie,
- nasigkliwos¢
- odporno$¢ zaprawy na dziatanie mrozu,
Wymagane wlasciwosci elementéw murowych
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementow murowych,
wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementow odpowiednimi atestami, a
takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat
zgodnosci. Dla Scian no$nych stosowaé elementy murowe klasy min.15MPa.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych, widocznych rys i spekan, wykwitow marglowych itp. Po
stwierdzeniu wyzej wymienionych uszkodzen wykonawca zobowigzany jest odrzuci¢ takg parti¢
materialow jako wadliwg i nie nadajgca si¢ do zabudowy.



6.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w ST, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw migdzyoperacyjnych parafujacych prawidlowe przygotowanie podioza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatow.

6.5. Posadzki betonowe i okladziny posadzek

Badania polegaja na :

a) Sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robdt z rysunkami;

b) sprawdzenia jakosci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan) c¢) sprawdzenie dotrzymania
warunkow ogolnych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

d) Odbioér podtoza pod posadzka:

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

-sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni podtoza;

-sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,;

-sprawdzenie grubosci warstwy metoda wykonania otworow 4x4cm w ilosci 3 szt.na 100m2, albo wg
wskazan Inzyniera;

-sprawdzenie wytrzymatos$ci podloza posadzki na $ciskanie i rozciaganie - na podstawie badan na
probkach;

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i1 wypelnienia szczelin
dylatacyjnych;

- badania prostoliniowosci i pomiarow odchylen z doktadnoscia do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem, ogledziny wykonczenia podtoza.

Powierzchnia podloza powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o
okreslonym spadku.

Podtoze nie powinno wykazywac¢ nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity pomigdzy dwu
metrowa lata kontrolng a podlozem wigkszych niz Smm. Odchylenia powierzchni podtoza od
plaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5mm na catej dlugosci lub
szerokos$ci podtoza i nie powinny powodowa¢ zaniku zalozonego w projekcie spadku.

Podstawe do odbioru technicznego kladzenia -elastycznych wykladzin potogowych stanowig
nastepujace badania:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materialow polegajagce na ustaleniu, czy zastosowany material jest zgodny z
ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z
wymienionymi w ustaleniach technnicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na
sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem komponentdw zaprawy.

¢) sprawdzenie podtozy polegajace na eliminacji wad -powinny by¢ réwne, niepylace, bez rys i
spekan, pozbawione zabrudzen.

d) rownosci za pomocg taty kontrolnej;

¢) Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub okreslenie spadku za pomoca taty kontrolne;j
i poziomnicy n Potgczen wzajemnych czgsci wyktadzin na podstawie ogledzin

g) sprawdzenie wykonczenia cokoldéw na stykach, narozach, obrzezach przy szczelinach
dylatacyjnych.

h) Sprawdzenie odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin.

1) sprawdzenie podtozy;

j) sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni wyktadzin metodg ogledzin wizualnych
oraz dotykowa poprzez przetarcie dlonig po nawierzchni. Barwa powinna by¢ zgodna z zalozeniami
projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji stonecznej nie powinny ujawnia¢ si¢ zadne strefowe
dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

k) sprawdzenie wyoblenia na przej$ciu ptaszczyzny poziomej w pionowa.

Ocena wynikow badan.:

Odbierana posadzka z elastycznej wyktadziny podiogowej powinna by¢ uznana za zgodng z
wymaganiami normy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.



Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, potozona wyktadzina powinna by¢ uznana za
niezgodng z wymaganiami normy. Potozona wykladzina uznana za niezgodng z wymaganiami normy
nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a} poprawi¢ potozenie wyktadziny wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia ich do zgodnos$ci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania,
badz;

b) nakaza¢ usunigcie wyktadziny z catego pomieszczenia nie odpowiadajacego wymaganiom normy i
zadac¢ powtornego jego wykonania

6.6. Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy;

b) sprawdzenie podktadow.

¢) sprawdzenie powtok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbiorow czeSciowych, a sprawdzenie wg c) w
trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podloza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkladéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwo$ci powierzchni - dla podktadow z farby emulsyjnej rozcienczonej woda

c¢) sprawdzenie wyschnigcia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powloki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie si¢).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna barwe bez
wzgledu na intensywno$¢ i charakter ekspozycji $wietlnej (§wiatto naturalne badz sztuczne)

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy
badz tylko ich czg$¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czgsci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usunig¢cie powtok i powtdrne wykonanie robot;

6.7. Docieplenie Scian zewne¢trznych
Kontrola wykonania tynkéw metoda lekko-mokra:
- przed przystgpieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spelnione sg wymagania w
zakresie termindw 1 warunkow atmosferycznych badan;
- badania tynkoéw powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
a) zgodnosci z dokumentacjg projektows;
b) jakos$ci zastosowanych materiatdw 1 wyrobow;
c) prawidtowosci przygotowania podioza;
d) przyczepnosci tynku do podtoza;
e) grubosci tynku;
f) wygladu powierzchni tynku;
g) prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi;
h) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materiatéw izolacyjnych:
- wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym




rownorzednym dokumentem;

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania;

- odbior materiatow izolacynych powinien obejmowac sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy, w przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawanym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej

- nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), wyniki
odbioréw materiatow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola malowania tynkéw zewngtrznych:

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz jednak po 14 dniach.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie;

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.8. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkow zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja;

- certyfikacji lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych;

- prawidlowosci przygotowania podtoza;

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych;

- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu Iub innych wlg$ciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny
z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W
tym przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodnos$ci z normg a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktorej wymaganiom on odpowiada, badz;

¢) nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zadaé powtdrnego jego
wykonania

6.9 Izolacje

-Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowaé rdwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -Sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania,



-Kontrolg prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrolg wytrzymato$ci betonu na odrywanie, -Kontrolg prawidtowos$ci wykonania izolacji (wizualna
ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania pow/ok, stwierdzeniem braku pecherzy,
zhuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla si¢ jako srednig
arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubo$¢ okresla sig¢
metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrolg poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji
natryskowych).

6.10. Stolarka okienna i drzwiowa

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow;

- sprawdzenie zgodnosci elementow z dokumentacja;

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia;

6.11. Kladzenie plytek podlogowych i Sciennych
Badanie materiatdow nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Badanie posadzki powinno obejmowa¢ sprawdzenie:
- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni;
- prostoliniowos¢ spoin;
- zwigzania posadzki lub oktadziny z podiozem;
- grubo$¢ spoin i ich wypehienia;
- wykonczenia;
6.12. Montaz konstrukcji stalowej
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jako$ci prowadzonych przez siebie robot niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera Projektu
Odbiory czesciowe
Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inzynier Projektu po zapoznaniu si¢ z programem
wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stanowia integralng cze$¢ akceptacji programoéw Sposob i
zakres odbioréw czgsciowych opisane sg w pkt 5 niniejszej Specyfikacji
Zakres kontroli jakosci robot
Zakres kontroli jakosci robot obejmuje na etapie wstepnym

Weryfikacje jako$ci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytworni kwalifikacji wytworni 1 jej
personelu
- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw

Badanie wzrokowe potaczen spawanych
- Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powlok malarskich
- Jakos¢ tgcznikow
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwigkowe
spoin Po zakonczeniu montazu i malowania
- Sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju
- Sprawdzenie potaczen montazowych w szczegolnosci potgczen sprezanych
- Sprawdzenie wykonczenia zakotwien
- Koncowy pomiar powtok malarskich
6.13. Konstrukcje drewniane
W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na



— wady materialowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)

— poprawno$¢ wykonania polgczen, ewentualne ostabienie materiatow,

— poprawnos$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiardw, gabarytow, pionow, poziomow i

spadkow)

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania
obiektow zgodnie z punktem 5. Wbudowane materialty i wykonane elementy powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-03150/2000.

Kontrola wykonania pokry¢ z gontow asfaltowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
wymaganiami jak w punkcie 5.6 . Kontrola dotyczy :
—  prac zanikajacych, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykonanie podtoza, wykonie
warstwy podktadowej z papy),
—  kontroli koncowej w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia, po zakonczeniu roboét, z
uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak 1 sposobu wykonania obrobek dekarskich,
poprawnosci potozenia poszczegolnych warstw gontow.
Ocenie podlega :
—  regularno$¢ i rdwnos¢ spadku na powierzchni pokrycia,
—  zaktady poszczegolnych arkuszy gontow, pod wzgledem kierunku wykonania zgodnie
ze spadkiem potaci dachowej,

—  skutecznos$¢ zamocowania podtoza,

—  poprawnos¢ utozenia noskow gontéw, pokrycia przez nie miejsc styku poszczegolnych
arkuszy oraz miejsc mocowania warstwy spodniej,
powierzchnia krycia pod katem braku zanieczyszczen i jej jednorodnosci

7.0 Obmiar robot

Ogo6lne warunki obmiaru robot podano w ST-1 WO — wymagania ogo6lne.

8.0 Odbior robot

Ogolne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogélne

8.1. Odbidr betonowania konstrukcji

ZaKres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materialow,

- prawidlowos$ci oraz dokladno$ci wykonania deskowan i rusztowan, prawidlowosci i doktadnosci
wykonania zbrojenia,

- prawidlowos$ci 1 doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zaggszczenia i
pielegnacji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukeji,

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania robot {odbiory cze$ciowe;,
a wyniki wpisywa¢ do protokotu i dziennika budowy; odbior koncowy obiektu powinien uwzgledniaé
wyniki odbiorow cze$ciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokole odbioru czgsciowego, (jezeli takie byly) zostaty w pelni wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKACH OGOLNYCH.

Badanie materialow

Badanie materialow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen
producentdéw o jakosci materiatbw 1 innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $§wiadectwami
ITB dopuszczajacymi dany material do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace, pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposdb podany w niniejszej Specyfikacji.

Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.



Sprawdzenie prawidlowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza, si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisaé protokot, w ktdrym powinno znajdowac si¢
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robot betonowych.

Badanie zbrojenia przed rozpocze¢ciem betonowania

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w Specyfikacji
SST ZBROJENIE.

Badania konstrukcji

Niezaleznie od badan przy badaniu konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinna by¢ poddana
sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéow oraz zgodnosé z
projektem otworéw i kanalow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$¢ ustawienia cze$ci
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokoSciowych itp.; sprawdzenie powinno
by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zaggszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan

- prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betondéw nalezy wymagaé, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakow nie byla wigksza niz 5% catkowitej] powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1 %. lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz
5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtdowne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchytki od wymiaréow i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od
projektowanego pochylenia
a.) na lm wysokosci a)5
b.) na cala wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach b) 20
c.) w S$cianach wzniesionych w deskowaniu
nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych stropy | ¢) 15
monolityczne
d.) w $cianach (budowlach) wzniesionych w
deskowaniu §lizgowym lub przestawnym d) 1/500 wysokos$ci budowli, lecz nie wigcej niz
100mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu a.)
na lm ptaszczyzny w dowolnym kierunku b.) na
calg ptaszczyzne a.)5s
b.) 15
Miegjscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzaniu tata o dlugosci 2.0m z wyjatkiem
powierzchni podporowych
a.)powierzchni bocznych i spodnich b.)powierzchni
gornych a.) =4
c.)Odchylenia w dtugosci i rozpigtosci elementow b.) £8
d.)Odchylenia W wymiarach przekroju | c¢.)+20
poprzecznego
e.)Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych d.) +8
elementow

e)x5




Ocena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalozy uznaé za
zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcje badz okre§long jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejsza Specyfikacja- W przypadku stwierdzenia w czasie badan
konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania
catosci lub czesci wykonywanych konstrukeji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych
warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu
budowli lub jej czescei.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan

8.2. Odbior zbrojenia

Odbiodr dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawierac:

. Znak wytworcy,

- §rednice nominalng,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrobki cieplne;j.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazde
wigzki pretow,

Odbidér zmontowanego zbrojenia

Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji, Sprawdzenie zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami
roboczymi obejmuje;

- Zgodnos¢ ksztaltu pretow,

- Zgodnos¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidlowe wykonanie hakéw, ztacz 1 dlugosci zakotwien,

- Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

8.3. Odbior rob6t murarskich

Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

. materialow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania $cian, spoin.

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania zaprawy murarskiej, - prawidtowosci i doktadnosci
wykonania konstrukcji, Odbiory robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania
robot (odbiory czeSciowe), a wyniki wpisywaé¢ do protokoétu i dziennika budowy; odbior koncowy
obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czgsciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czgsciowego, (jezeli takie byly) zostaty w pehni
wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Badanie materialéw

Badanie materialow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy, zaswiadczen



producentéw o jako$ci materiatdw 1 innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych.
materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $§wiadectwami
ITB dopuszczajacymi dany material do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace, pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
Badanie zapraw powinno by¢ dokonane w sposob podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji.
Badanie elementow murowych

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).
Ocena wykonanych konstrukcji
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania cato$ci lub cze¢sci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkoéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci.
Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

8.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i Scian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czg¢sciowego i koncowego robot (odbior
czgsciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pbdzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C.
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robot
blacharskich z dokumentacja opisowg i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez
ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby;

- materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn.na podstawie zapisow w dzienniku budowy
lub protokotach odbioru materialow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystgpowania
takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopadtosci szwow do okapu,
odchylenia rgbkow lub zwojow od linii prostej i od linii prostopadiej do okapu. Wielkos¢ tych
odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z dokladnoscig do 5Smm odchylenia od sznurka
naciggnigtego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscig do
Smm) za pomocg sznurka i katownika murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z
projektem umocowania i rozstawu zabek, tatek ii jezykdéw 1 powinno by¢ przeprowadzone w czasie
trwania robot;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢ : w szwach prostopadtych i rownolegtych do okapu, na
kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy taczenia i
umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych polega na ogledzinach w czasie trwania
robot i stwierdzeniu zgodnos$ci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem wykonania
polaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgi¢¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem wykonania
zabezpieczen komindw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wlazy,
kothierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegodlnie
narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to



mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut w sposob podobny do dziatania
deszczu, obserwujac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia, albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy
odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z
projektem 1 wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy chociaz jedno z badan
da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robodt uznaje si¢ za niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnos$ci z projektem wykonane roboty moga byc
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czeSciowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ani nie wpltywajacych na
szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartos$ci robot

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytoéw, denek i
wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkdow rynien, zwlaszcza. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur, pekniec;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnos$ci wykonania z projektem: polaczen w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i
pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i pekni¢¢. Pionowos¢ sprawdza
si¢ pionem murarskim i przymiarem z doktadno$cig do Smm.

8.5. Posadzki betonowe i okladziny posadzek

Odbiér robaét

Prawidlowos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci.

Podstawa odbioru rob6t sg dokumenty:

projekt. techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robot; na Rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym Przez nadzoér techniczny;

dziennik budowy;

certyfikaty lub $wiadectwa zgodnos$ci materiatow;

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegblnych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapisow dotyczacych migedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegdlnych robdt zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od ktorych
jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtog.

Badania wykonanych podtog sktadaja si¢ z badan posrednich, ktore obejmujg badania materiatow,
podktadow, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenia
prawidtowosci wykonania posadzki.

Odbior jakosciowy

Odbidr jakosciowy materiatow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wilasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow
(aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdw na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zalagczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z Kkontroli,
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ i
nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione
laboratoria.

Odbior poszczegolnych etapow robét:

Odbior podtoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymatosci,
rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkow podioza lub



podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych:

Odbior hydroizolacji odbywa si¢ w dwoch etapach:

1) odbiory mi¢dzyfazowe (czg¢$ciowe),

2) odbidr ostateczny (koncowy).

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

-cigglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem, -wystepowania ewentualnych uszkodzen, -w przypadku
gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace na prawidlowa
ocen¢ wykonanych robot izolacyjnych:

-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napelieniu ich woda do projektowanego poziomu (na
okres co najmniej 72 godz.), -przy parciu wody od zewnatrz -prawidlowego wykonania i oparcia
konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnos$ci z projektem.
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nast¢pujaca dokumentacja
techniczna:

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot, -dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikow badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie
kierownika robot, -protokoly z odbiorow czesciowych, -dziennik budowy (dziennik wykonywania
robot izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robodt stwierdzono usterki lub
wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okre§leniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbior koncowy moze by¢ dokonany
dopiero po usunigciu usterek.

Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej:
Przeprowadza si¢ w nastgpujgcych etapach robot: po wykonaniu podtoza, po ulozeniu warstwy
izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje
si¢: sprawdzenie materialow, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podloza, sprawdzenie
grubosci i cigglosci warstwy izolacyjne;j.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukladania podktadu, po catkowitym
stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na prébkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

-materiatow, -prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, -grubosci
podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miegjscach, -wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i
zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢ dla podktadow
cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej nil 1 raz na 1000
m2.podktadu, -réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i1 kierunkach
dwumetrowe] taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm, -odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm, -prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, plaskownikoéw itp.), badanie nalezy wykonywaé przez ogledziny prawidlowosci
wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbioér koncowy:

Odbior koncowy robdt podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnoSci wykonanej podiogi z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przez ogledziny i pomiary
posadzki, a calej konstrukcji podlogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 protokotow
odbioréw miedzyfazowych.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materialdow, warunki wykonania
robot (warunki wilgotno$ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dziennika budowy,
prawidlowos$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, g. podktadu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapisow dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw mi¢dzyfazowych.

Oceng prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza si¢, gdy posadzka osiggnie petne



wlasciwosci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

-wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej, -rownosci za pomoca laty
kontrolnej, -odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i
poziomnicy, -polaczenia posadzki z podkladem na podstawie ogledzin, -grubosci posadzek
monolitycznych na podstawie pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
-wytrzymato$ci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na probkach kontrolnych
pobranych w czasie wykonywania posadzki), -prawidtowos$ci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce
kratek Sciekowych, dylatacji itp., -prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatlow
posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowos$ci, pomiar szerokosci spoin, -wykonczenia
posadzki (przez oglgdziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych,

8.6. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Odbior powinien dotyczy¢ poszczegdlnych faz robot tj.:
- przygotowania podloza Sciennego;

- zamocowanie ptyt styropianowych;

- wykonanie warstwy zbrojone;j;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie obrobek blacharskich

8.7. Odbior robot tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztattowanie powierzchni i krawedzie.

Nie dopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow;

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatechne;j
przyczepnosci tynku do podtoza;

8.8. Izolacje

Odbior powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materia/Ow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszcezegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materia/6w i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

Zasady odbioru:

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystapienie od kolejnych etapéw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

8.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, - inne
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot Zakres robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.




Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spelieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

8.10. Odbior konstrukcji metalowych

Odbior dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali Zaswiadczenie to powinno zawierac

-Znak wytworcy

- Gatunek stali

- Numer wyrobu lub partii,

-Znak obrobki cieplnej,

Odbidér zmontowanej konstrukcji stalowej

Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika
Budowy Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci uzytych profili z rysunkami roboczymi
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodno$ci wykonanej
konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:

- Zgodnos¢ uzytych profili

- Prawidlowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych

8.11. Konstrukcje drewniane
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:
—  wykonanie potgczen,
—  konserwacja elementéw drewnianych,
—  pokrycie (otacenie) potaci dachowej oraz
—  wykonanie obrobek blacharskich.

9.0 Podstawa platnosci
Ogolne warunki ptatnosci podano w ST WO — wymagania ogélne

10.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze bem stozkowym

PN-85/S-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRNMIiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢$¢ 1. Reguty ogolne i reguly dla
budynkow. Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej).
ITB. Warszawa 1992.

PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie . Zwigzki mi¢dzy roznymi rodzajami odchytek tolerancji
stosowanymi w wymaganiach.



PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cia- Wytyczne do plandéw jakosci

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-70/B12016 Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne

EN 771-1 :2003 Wymagania dotyczace elementdow murowych:- czgs¢ 1 Elementy murowe
ceramiczne

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie 1 obliczanie.

Instrukcje producenta.

PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka WjrOboN z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U, Definige, wymagania i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli-chlorku winylu.

PN-631B-1 0145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-78/B-89004 Materiatly podlogowe z polichlorku winylu). Wykladziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej.

PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i ptytki podtogowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-1 0020: 1968. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. Okres$lanie przyczepnosci powlok do podloza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopalimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wng¢trz budynkow

PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania



PN-631B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-881B-06250 Beton zwyktly

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-06262 Metoda sklerornetrycznabadania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca plotka
Schmidta typu N.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonow.

PN-921B-01302 - Gips, anhydryt  wyroby gipsowe. Terminologia

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne 1 zasady
koordynacji modularnej [(Czgsciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-1SO 1791 :1999)
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-681B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-80/B-10021 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
(Czgsciowo zastgpiona przez PN-EN 99:1999)

PN-69/B-10023-Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie.Wymagania i badania przy odbiorze [23J PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobno
wymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (Cz¢$ciowo zastgpiona przez
PN-EN 991 :1999

PN-EN 12004:2002 - Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-75/B-10121 - Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 - Wapno

PN-B-30041 :1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-3Q042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polirnerowy z wypeliaczami stosowany na goraco.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych .

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czgsé
3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z2003 L, Nr 207, poz. 2016; z
pOzniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z
2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z
2002 1" Nr 166, poz.1360. z p6ézniejszymi zmianami),

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-100851A2z3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana
A:z.3)



PN-B-10201 :1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221: 1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany oslonowe, crn.;, zasiany i zaluzje. Oznaczanie odporno$ci drzwi na
uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badania P

N-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie cialem mig¢kkim i cigzkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,Okna i
drzwi, zwichrowanie 1 sily operacyjne

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okres$lanie wspolczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej. Cz¢$¢ 1:

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydel drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 477:1997 - Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztalttownikow gldwnych na uderzenie spadajgcego cigzarka
PN-EN 478:1997 - Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda badania

PN-EN 479: 1997 - Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi.

Opracowal:
inz. Krzysztof Oles



