ST -2
ROBOTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane podczas termomodernizacji budynku
Swietlicy wiejskiej w Starym Kobylniku, gm. Stara Blotnica na dzialce nr ewid. 123/1,
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cz¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:
- wymiang istniejacego pokrycia dachu (ptyty eternitowe oraz blacha trapezowa) na blache
dachowkowg wraz z wymiang fat i kontrlat;
- wzmocnienie istniejacej wigzby dachowej, impregnacj¢ srodkiem przeciwwilgociowym,
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym istniejacej wiezby dachowe;j;
- docieplenie $cian zewnetrznych budynku; $ciany zewngtrzne budynku nie posiadaja
izolacji termicznej;
- docieplenie stropu migdzy kondygnacyjnego ( budynek parterowy z poddaszem
nieuzytkowy);
- docieplenie dachu- welna migdzy krokwiami (budynek parterowy);
- docieplenie posadzki na gruncie (pom. 1.1- hall, pomieszczenie 1.5- Kuchnia, pom. 1.6
sala $wietlicowa, pom. 1.10- sala $wietlicowa);
- wymiang istniejgcej stolarki okiennej drewnianej;
- wymiang istniejacej stolarki drzwiowej wraz z wymiang bramy garazowe;;
- wymiana obrobek blacharskich (skrzydto zachodnie);
- docieplenie $cian fundamentowych( strona poétnocna, wschodnia i zachodnia budynku);
- zadaszenie wejscia do budynku (strona potudniowa)- zadaszenie systemowe z
poliweglanu komorowego;
- wykonanie opaski wokét budynku- kostka brukowa (strona pdinocna, wschodnia i
zachodnia budynku);
- wymiang instalacji elektrycznej wraz z wymiang o$wietlenia na energooszczgdne;
- instalacje fotowoltaiczng dla budynku;
- modernizacje systemu grzewczego (pompa ciepta);
- modernizacje¢ systemu cieptej wody;
Wykonanie robdt nie dotyczy zmian elementéw konstrukeji budynku.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
Szczegdtowy zakres robot budowlanych i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego
Projektu Budowlanego.
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:



- remont 1 wymian¢ pokrycia dachowego na budynku z ptyt eternitowych oraz z blachy
trapezowej na blach¢ dachowkows ;

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku;

- docieplenie $cian fundamentowych (strona poéinocna, wschodnia i zachodnia);

- docieplenie stropu miedzy kondygnacyjnego;

- docieplenie dachu (welna migdzy krokwiami- budynek parterowy);

- wykonanie oktadziny sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych (budynek parterowy);

- docieplenie podtogi na gruncie (pom. 1.1, 1.5, 1.6, 1.10);

- wymiang¢ obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetéw zewnetrznych;

- wymiang instalacji C.O. w budynku — wg odrebnego opracowania;

- montaz pomp ciepta i ogniw fotowoltaicznych;

- wymiang stolarki okiennej zewnetrznej;

- wymiang stolarki drzwiowej oraz bramy garazowej;

- montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratow kamiennych;

- wymiang instalacji odgromowej;

- wymiang instalacji elektrycznej wraz z wymiang o$wietlenia na energooszczgdne;

W ramach zadania przewiduje si¢ technologi¢ wyprawy tynkarskiej:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie, faktura baranek lub kornik
do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania;

- cokét budynku- tynk mozaikowy barwiony, faktura tynku i uziarnienie do ustalenia z
Inwestorem na etapie wbudowania;

Roboty budowlane rozbidrkowe i wyburzeniowe, obejmowacé beda:

a) demontaz pokrycia dachowego z ptyt eternitowych wraz z ich utylizacja;

b) demontaz pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j;

¢) demontaz olacenia (laty i kontr faty);

d) demontaz sufitu z paneli PCV (budynek parterowy);

e) rozbiorka podtogi- deski na legarach (budynek parterowy-pom.1.10 sala swietlicowa);

f) demontaz posadzek- terakota (pom. 1.1, 1.5, 1.6- budynek parterowy ze strychem
nieuzytkowym)

g) demontaz obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow zewnetrznych itp.;

h) demontaz instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);

1) demontaz o$wietlenia;

j) rozbiorka ,,czapek” kominowych;

k) rozbiorka murowanych gzymsow podokiennych (elewacja) itp.;

1) demontaz krat okiennych;

m)demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz bramy garazowe;j;

n) pozostale roboty rozbiérkowe 1 towarzyszace;

0) odkopanie $cian fundamentowych do gtebokosci 0,8m ponizej poziomu terenu;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:
a) gruntowanie preparatami gruntujgcymi;

b) pozostale roboty przygotowawcze;

¢) oczyszczenie $cian fundamentowych (zmycie);

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowa¢ beda:

a) wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej wraz z wiatroizoalcja oraz
ofaceniem;

b) wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachowkowej wraz wiatroizoalcja oraz
dociepleniem — grubos¢ izolacji termicznej (welna mineralna migdzy krokwiami) — 25cm




wraz z olaceniem- budynek parterowy; wspotczynniku izolacyjnosci termicznej welny
2=0,040 W/(mK)

¢) miejscowe wzmocnienie istniejacej wigzby dachowej;

d) impregnacja $rodkami przeciwwilgociowymi, przeciwgrzybicznymi, przeciwzapalnymi
wiezby dachowej;

e) montaz nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetow
zewngetrznych;

f) naprawa kominéw — przemurowaé¢ komindéw ptytkami klinkierowymi ponad dachem.
naprawa betonowych czapek kominowych;

g) docieplenie stropu miedzy kondygnacyjnego (wetna mineralna gr.25cm A=0,040 W/(mK))
wraz z izolacjg folig paroizolacyjng i paroprzepuszczalng;

h) wykonanie podlogi technicznej (deski lub ptyta drewnopochodna na legarach w pasie
szerokosci 3,0m);

1) wykonanie oktadziny sufitu ptytami gipsowo-kartonowymi (budynek parterowy);

j) docieplenie podlogi na gruncie styropianem podposadzkowym wp. Min. 0,038 gr.14cm
(pomieszczenie 1.1 korytarz, pom. 1.5 Kuchnia, pom.1.6- sala $wietlicowa, pom. 1.10 sala
swietlicowa);

k) wykonanie docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem samogasngcym o wsp.
Min. 0,031 gr.15cm, z zewnetrzng wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym
W masie;

1) wykonanie docieplenia osciezy okiennych 1 drzwiowych styropianem samogasngcym o
wsp. Min. 0,031 gr. 3cm, z zewngtrzng wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym
barwionym
W masie;

m)wykonanie docieplenia §cian fundamentowych styrodurowymi gr.12cm (strona potnocna,
wschodnia i zachodnia);

n) wykonanie izolacji papowej S$cian fundamentowych (strona poinocna, wschodnia 1
zachodnia);

0) wykonanie cokotu budynku z tynku mozaikowego;

p) montaz nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetéw
zewngetrznych;

q) montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej oraz bramy garazowej;

r) montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratéw kamiennych;

s) wymiana instalacji odgromowej;

t) montaz zadaszenia systemowego nad drzwiami wejsciowymi gidownymi do $wietlicy —
zadaszenie systemowe tukowe z poliwgglanu komorowego (strona potudniowa)

u) malowanie $cian wewnetrznych budynku,

v) pozostale roboty budowlane 1 wykonczeniowe;

w)wykonanie nowej opaski wokol budynku- kostka brukowa;

Prace dociepleniowe:

- przyklejenie ptyt styropianowych do S$cian zewnetrznych budynku- styropianem
samogasnacy 0,031 gr.15cm;

- przyklejenie ptyt styropianowych osciezy styropianem samogasngcym 0,031 gr 3cm,

- przyklejenie ptyt styropianowych do ptyt balkonowych od spodu styropianem
samogasngcym 0,031 gr.5cm;

- mocowanie mechaniczne plyt styropianowych dyblami plastikowymi;

- zatopienie siatki z widkna szklanego w wyprawie klejowe;;

- ochrona naroznikow katownikiem aluminiowym;

- gruntowanie tynku podktadem tynkarskim do gruntowania;




- wykonanie wyprawy elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;

Prace izolacyjne

- izolacja termiczna $cian — styropianem;

- izolacja termiczna dachu- wetna mineralna gr.25cm, mi¢dzy krokwiami;
- izolacja termiczna stropu- wetna mineralna gr.25cm,luzem;

Obrobki blacharskie i ktadzenie rynien;

- obrébki dachowe blacharskie z blachy stalowej powlekanej;

- obrobki parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej;
- rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekane;j;

- pokrycie dachowe z blachy dachéwkowej;

- montaz ptotkow przeciwsniegowych;

Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;:

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke z profili PCV;

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi stalowe antywlamaniowe, izolowane termicznie;

- wymiana bramy garazowej z blachy stalowej na bram¢ segmentowa z drzwiami wej$ciowa,
ocieplong;

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej;

- parapety wewnetrzne z konglomeratow kamiennych - wzor do uzgodnienia na etapie
wbudowania;

Posadzki betonowe i oktadziny posadzek:

- posadzki betonowe;

- oktadziny posadzek z terakoty (GRES) wraz z cokolikami -wzér do ustalenia na etapie
wbudowania;

- podktady betonowe i podklady z ubitych materiatéw sypkich;

Prace malarskie:

- malowanie §cian wewngtrznych i sufitow farbg emulsyjng akrylows i farbg lateksowg (kolor
do uzgodnienia na etapie wbudowania - kolory jasne pastelowe);

- gruntowanie preparatami gruntujacymi;

- malowanie elewacji budynku farbami silikonowymi;

- impregnacja konstrukcji wiezby dachowej;

Okfadziny z ptyt G-K
- okfadziny sufitu i konstrukcji dachu ptytami G-K (ptyty ogniochronne);

Ktadzenie plytek podtogowych
- podtogi z plytek terakotowych;
- cokoliki z ptytek

- opaska z kostki brukowej;

Prace pozostale towarzyszace:
- pozostale roboty towarzyszace i prace porzadkowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku



nastepujaco:
Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Roboty ziemne — prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas wznoszenia
budynku;

Beton zwykly — beton o gestosci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w wyniku
zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajacej si¢ z wody, cementu, zwiru i piasku;

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy* mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony material nieorganiczny, po zmieszaniu z
wodg tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i proceséw hydratacji, ktory po
stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i trwaly takze pod woda.

Roboty zbrojarskie czynnos$ci zwiagzane z przygotowaniem i obrobka zbrojenia oraz wykonaniem i
utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktora dzigki wtasciwie zaprojektowanym wymiarom i odpowiednim
rozwigzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposob bezpieczny obcigzenia state i zmienne budowli na

grunt;
Wiezba dachowa — drewniana konstrukcja dachu;

Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i platwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw majace zdolno$é bezpiecznego przenoszenia wszystkich
dzialajgcych na nie obcigzen oraz stanowigce ostong uzytkownikow i przedmiotow przed szkodliwymi
wptywami czynnikow zewnetrznych;

Sciany warstwowe — sktadaja sie z pionowo utozonych warstw réznych materiatéw, warstwa nosna
wykonywana z materiatdéw o duzej wytrzymatosci przenosi obcigzenia, warstwa z materiatu o dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacj¢ termiczng i akustyczng Sciany, warstwy okladzinowe
za$ zabezpieczajg $cian¢ przed wptywami zewnetrznymi oraz nadajg jej estetyczny wyglad;

NadproZe — element konstrukcyjny $ciany, przenoszacy ci¢zar $ciany znajdujacej si¢ nad otworem, a
takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dzialowe — przegrody pionowe o wysokosci kondygnacji, ktérych gléwnym zadaniem jest
oddzielenie poszczegdlnych pomieszczen, konstrukcja $cianek dziatowych nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji;

Mur - material konstrukcyjny powstaly z elementéw murowych, utozonych w okreslony sposéb i
polaczonych ze sobg zaprawa.

Element murowy - uksztaltowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegly lub
innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tacznie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli sg wymagane.

Tynk — warstwa stwardniatej zaprawy pokrywajaca i1 ksztaltujaca powierzchni¢ S$cian, stropow,
widocznych czgsci belek itp.

Podloga — element wykonczajacy gorng powierzchni¢ przegrody poziomej w budynkach, podiogi
sktadajg si¢ z jednej Iub kilku warstw z ktérych gorna zwana posadzka powinna by¢ przystosowana do
wymagan uzytkowych;

Olktadzina — element wykonczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku nadaje jej
wymagane wlasciwosci;

Roboty malarskie - naleza do koncowej fazy robot wykonczeniowych w budownictwie, stanowig one



zespdt procesdéw technologicznych w wyniku ktérych nastepuje wykonczenie elementu budowlanego
powloka malarska;

Podloie malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu.

Farba — ptynna lub polptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych cial statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/ ktory po pokryciu nim
powierzchni 1 wyschnigciu tworzy powtoke transparentng.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktora nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do
40mm.

Zbrojenie niespreZajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
Sposob czynny.

Zbrojenie gladkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A - O 1 A -1
Zbrojenie ebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- 111

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie wioknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami InZzyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-1 WO — wymagania ogodlne.

2.0. Materialy
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa — opisem

technicznym 1 rysunkami.

Materialty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiajacego.

Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu 1 poleceniami
zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrddla
wytwarzania materialdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.
Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadania:

Bale iglaste obrzynane

Bednarka ocynkowana

Beton zwykt y z kruszywa naturalnego

Blacha powlekana dachéwkowa

Blacha stalowa powlekana, foliowana

Cement portlandzki

Denka rynnowe, leje spustowe, uchwyty do rynien i rur



Deski iglaste obrzynane

Drut dFeZn 8mm (do instalacji odgromowej)

Dyble plastikowe "z grzybkami" do systemow docieplen
Farba olejna nawierzchniowa i podktadowa

Folia poliet. izolacyjna grub.0,3mm, folia z PCV

Gips budowlany szpachlowy

Gwozdzie budowlane

Katowniki aluminiowy do systemdéw docieplen (z siatkg)
Kotki rozporowe plastikowe 1 plastykowe z wkretami, kotwy
Listwy do boniowania, listwy cokotowe

Obudowa ztacza kontrolnego

Okna z PCV wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi- zgodnie z wykazem w projekcie
Drzwi stalowe zewnetrzne

Brama garazowa segmentowa

Drzwi PCV wewnetrzne

Drzwi ptytowe wewngtrzne

Papa termozgrzewalna

Parapety wewngtrzne z konglomeratow kamiennych

Ptyta drewnopochodna budowlana

Ptytki klinkierowe

Plyty styrodurowe wsp. 0,035 gr.12cm

Plyty styropianowe samogasnace 0,031 gr.15cm, gr.3 cm
Plyty styropianowe podposadzkowe twarde 0, 038 gr. 14cm
Preparat gruntujacy i preparat gruntujacy pod tynk zywiczny
Rury spustowe d=110mm, rynny dachowe d=150mm, kolanka d=110mm
Siatka z wtokna szklanego

Szpachlowka mineralna do tynkow zewnetrznych

Srodki impregnacyjne i grzybobojcze

Tynk zywiczny

Wetna mineralna luzem (gr.25cm)

Wyprawa tynkarskal,5mm i tynkarska podktadowa
Zaprawa klejowa do siatki, styropianu

ZYacza 1 ztaczki rynnowe

2.1. Prace dociepleniowe

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem samogasngcym grubosci
15 cm (wspolczynnik przewodzenia ciepla dla styropianu A=0,031W/mK), technologia
wykonania ocieplenia metoda lekkg-mokra do ustalenia z inwestorem na etapie wbudowania.
Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie osciezy okiennych 1 drzwiowych styropianem samogasngcym typy
grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra. Tynk silikonowy
barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr.12cm
(A=0,035 W/(mK)), 60 cm ponizej terenu (strona poétnocna, wschodnia i zachodnia budynku)
wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i przemyslowym, zarowno w obiektach juz istniejgcych jak i nowo wznoszonych,
do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci 11
kondygnacji wlacznie.

Nalezy pamigtac, aby stosowac elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko jednego



producenta.
Zaleca sig¢, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej, wykonawca
powinien sprawdzi¢ date produkcji, termin wazno$ci 1 numery szarz produkcyjnych. Nalezy
takze zapozna¢ si¢ z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach
produktow.

* Wymagania dotyczace wykonania robot termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podtoza i1 otoczenia nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ oslonieta

1 zabezpieczona przed wptywem opadow atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru

1 bezposrednim nastonecznieniem - na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej
siatki. Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadéw
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80 %)

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet
potrzebny do wykonania robot dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymalo$¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.
Okna i stolarke drzwiowa na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomoca
folii.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni $cian

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:

- no$ne, suche i1 oczyszczone z luznych czastek 1 stabo przylegajacych powtok;

- wolne od zanieczyszczen biologicznych 1 chemicznych;

- 0 wystarczajacej przyczepnosci,

Nowe betony 1 tynki muszg by¢ zwigzane 1 wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace si¢
powtoki malarskie i1 tynkarskie na bazie Zywic organicznych powinny by¢ usunigte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod cisnieniem. Jezeli podioze
charakteryzuje si¢ wysoka chlonnoscig, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywa¢ technikg malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchni¢ $ciany

1 wcieraniu w podioze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do
uzycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez
wody.

Wadliwie wykonana ocena podloza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wilacznie. Dlatego ocen¢ stanu podtoza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowa¢. W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw
podtoza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowana powierzchni¢ nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciagu wykazuje duza nasigkliwos$¢, gruntowanie nalezy powtorzyc.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podtoza na rozcigganie, ktore nie moze byc¢
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymatos¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na calej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.




Montaz listwy cokotowej

Docieplenie mozna rozpocza¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowig
montazowe podparcie pierwszego rz¢du phyt, utatwiajg zachowanie rownomiernego poziomu
kolejnych warstw, wzmacniaja dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na dolnej krawedzi
kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na
cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochron¢ przed
wpltywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami bflota,
nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace si¢ od gruntu. Zamiast listew cokolowych
dopuszcza si¢ stosowanie pasOw siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z wiokna
szklanego.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie
plyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez okres
dtuzszy niz 7 dni. Pozotkle pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwac do
gory. Styropian (samogasngcy) nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwédch metod:

- punktowo-krawedziowa - na catym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci okoto
3 - 5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackow);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig i1 rozprowadzi¢ gladka paca, nastepnie wyréwnac
paca zgbatg o wycietych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowac tylko przy rownym podtozu;
Plyt¢ z natozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwtocznie przytozy¢ do $ciany

w wybranym miejscu 1 docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejowa nie powinna pomi¢dzy nie wnikac.
Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaré6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o réznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie
ocieplajacej nalezy wypeti¢ np. przez wstawienie klindw wycigtych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny plyt nie powinny
pokrywa¢ si¢ z peknigciami w $cianie oraz przebiegiem potaczen réznych materiatlow
sciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac catych lub potéwek plyt, zachowujac przewigzanie.
Na $cianach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie
pokrywaty si¢ ze zlaczami plyt prefabrykowanych. Brzegi plyt musza by¢ calkowicie
przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokona¢ korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty przeprowadza
si¢ po powtornym nalozeniu kleju, umieszczeniu plyty, doci$nigciu i wylicowaniu
ptaszczyzny. Czynnos$ci przyklejania plyt nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 20
minut od nalozenia kleju na powierzchni¢ plyty.

Wszystkie naroza otwordow elewacji powinny by¢ wyklejane catymi, odpowiednio
przycietymi ptytami. Ogranicza si¢ w ten sposob peknigcia w narozach otwordw.

Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierownosci
warstwy izolujacej (uskoki pomigdzy pltytami ocieplenia, odchylki od ptaszczyzny, wystajace
fragmenty wypekienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac r¢cznie pacg pokrytg gruboziarnistym




papierem S$ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyrownywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno$cig w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zaglebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie daja zgodnej

z technologia, skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian 1 otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski
siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie
klejacej. Paski nalezy wklei¢ ukos$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Przyklejone do S$cian plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowaé tacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w iloéci min. 4 szt./m”> w $rodkowej czeéci $ciany,
oraz min. 8 szt./m> w czesci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dlugo$¢ minimalna facznika rozpreznego dla 12 cm styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na glebokos¢ 19 cm
(dhlugos¢ zakotwienia w §cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miar¢ potrzeby nalezy je
oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
1 wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wiece] niz o 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej;

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych

1 obcigzen dynamicznych, wywotanych ré6znymi czynnikami.

Przed rozpocze¢ciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchni¢ umocowanych ptyt
styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem S$ciernym lub tarka
metalowg. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otworow
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z widkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikow
otwordw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny

z wldkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej 1 ponizej otworéw
okiennych 1 drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukos$nych peknig¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych napre¢zen.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gladz

z kleju, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z witokna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez




odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciaggna¢ na S$ciang¢ z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni pacg zgbata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Nalozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10 — 30 minut

w zaleznosci od temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki nalezy uklada¢ pionowo z zaktadem szeroko$ci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywaé si¢ ze spoinami mig¢dzy plytami styropianowymi.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejace;j
o grubo$ci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cala powierzchnig
doktadnie wyréwna¢ i wygladzi¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie wigce] niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po calkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej §cianie nie moze by¢ ucig¢ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ na $ciang sgsiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy
wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

W czgs$ci budynku na wysoko$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowacé dwie warstwy tkaniny szklane;.

Gruntowanie warstwy zbrojonej;

W celu usunigcia drobnych nieréwnos$ci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowac papierem Sciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podioze, zwigksza przyczepnos$¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase podktadowa gruntujgca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

Wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

Nakladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,,baranek” grubosci 1,5
mm, polega na naciggni¢ciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciggnac réwniez pacg stalowg gladka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany material nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.

Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.

Podczas robot nalezy zapewnic taka ilo§¢ pracownikow, aby w sposob ciagly, bez przerw




w pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawegdzie otworow i1 budynku.
Ewentualne taczenia partii tynku nalezy dokona¢ technika ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomoca
naklejanych podwdjnie tasm malarskich, najpierw na podloze, a pdzniej na wyschnigty tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikng¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na S$cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.

Ze wzgledu na alkalicznos$¢ niektérych produktéw wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegoblnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Docieplenie $cian fundamentowych

Do ocieplenia $cian fundamentowych - styropia ekstrudowany (A=0,035 W/(mK))

o grubosci 12cm. Docieplenie $cian fundamentowych wykona¢ 60cm ponizej poziomu terenu.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z podwojnej warstwy papy
termozgrzewalnej przeznaczonej do izolacji fundamentow;

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac ptyty styropianowe o
grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznica nalezy natozy¢ kit elastyczny silikonowy.
Styki podokiennika z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym silikonowym.

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podtoza $Sciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej moga
by¢ stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca si¢ do uzycia bez zadnych
zabiegow

- masa jw. wymagajgca wymieszania z cementem

- zaprawa klejaca wykonana z suchej] mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow
organicznych.

Plyty styropianowe:

Do ocieplenia nalezy stosowaé ptyty styropianowe wg PN-B-20130 gr.15cm, 3cm
/samogasnace/.

Plyty powinny spetnia¢ wymagania:

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie — ostre bez wyszczerboéw, profilowane.

Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %

Warstwa zbrojona

Do robét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki z witokna szklanego, metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularna to siatka z widkna szklanego.

Wymogi techniczzne dotyczace ukladu ociepleniowego
- opor cieplny m K/w<2

- wodochtonno$¢ g/m2
po 10 h zanurzenia w wodzie <600



po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywaé zmiany

- odpornos$¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmian barwy

- funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystapi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony
Wyprawy.

2.2. Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa powlekana
(foliowana) o grubosci min.0,55mm w kolorze brazowym.

Obrobki  blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Laczniki 1 elementy do mechanicznego taczenia i mocowania: zabki i fapki, jezyki blacharskie
(z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego migkkiego Fi.1,5-2,0mm,
gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajagce min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zwdj) powinna by¢ sktadowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podioza
zapewniajacej odpowiednie przewietrzanie. Sposob utozenia materiatu nie powinien w zaden
sposob naraza¢ go na uszkodzenie powtoki, zwtaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie skltadowanego materialu powinno zapewnia¢ swobodne podjecie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostalych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

Orynnowanie

Rynny i rury spustowe wykona¢ nalezy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubos¢
blachy min. 0,55mm, w kolorze bragzowym.

Rynny i rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm, d=75mm;

Do konstrukcji orynnowan zastosowac system rynien i rur spustowych z blachy stalowe;j
powlekanej, foliowane;.

Rynhaki mocowane do deskowania wiatrownicy wylacznie typem wkretow skazanym przez
producenta systemu rynnowego w instrukcji montazu. Obejmy rur spustowych mocowane do
$cian za pomocg $rub wkrecanych w koltki rozporowe. Diugos¢ $rub uzalezniona o materiatu
konstrukecyjnego $ciany:

Dla cegly ceramicznej petnej i szczelinowej - min.100mm Dla pustaka ceramicznego i betonu
komoérkowego - min 150mm

Wszystkie materiaty powinny speinia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane w miejscach w ktérych nie sg narazone na
uszkodzenia.

Rury i rynny spustowe powinny by¢ skladowane i transportowane na plaskiej powierzchni w
potozeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na réwnych podktadach i



styka¢ si¢ z nimi na catej dtugosci.

Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1 m. Ostre krawedzie stojakow i $rodkow
transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ (np.deskami). Ksztattki pakowane w
tekturowe pudta powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem.

2.3. Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podioza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
nawierzchni $cian i sufitow istniejacych - zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami
inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- rowne 1 gladkie, tzn.bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern,wybulwien;

- mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien;
czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

- dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne 1 z zywic syntetycznych
(min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

- suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metoda suszarkowo-
wagowg lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materiatbw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkow, jakos$ci wykonania
kolejnych warstw powlokowych i1 temperatury w czasie malowania i schni¢cia powtok.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwigzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustow instalacji wodnej,
kanalizacji 1 CO, elektrycznej w zakresie ustalonym 1 w koordynacji z wykonawcami
instalacji sanitarnych i elektrycznych;

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentow tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomigdzy wejsciem do
budynku a strefg budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementoéw oprzewodowania
medidéw w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem - ostoni¢ciem elementow stolarki drzwiowej 1 okiennej,
koncowek mediéw, urzadzen sanitarnych, osprzg¢tu elektrycznego 1 technologicznych,
plaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych w sgsiednich pomieszczeniach robot pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajaca wymagania norm i okre$lajaca rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagang
jako$¢ malowania oraz wzorzec barwy. Nalezy stosowac farby o konsystencji handlowej -
przeznaczonej do bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowa¢ farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materialowego do realizacji zadania nalezy przyjac¢ jako
minimalne wydajnosci wskazywane przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatow - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.
Pozyskiwanie materiatobw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan



Ogo6lnych.

Inspekcja wytworni materiatdéw - zgodnie z wymaganiami w czg¢sci Wymagan Ogolnych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan
Ogdlnych.

Przechowywanie 1 sktadowanie materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan
Ogdlnych.

Wariantowe stosowanie materialdow - Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry
techniczne 1 wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

2.4. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac oktadzinowych jest wykonanie elementéw $cian nowych
zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 poleceniami inwestora.

Podtoza oktadzin $ciennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-701B-10100.
Podtoza powinny by¢ rowne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki 1 wystajace
nierowno$ci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawa
cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom
stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usunac.
Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Zgodno$¢ z dokumentacja: Okladziny powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym uwzgledniajagcym wymagania norm i okres$lajacym rodzaj, odmiane uzytych ptyt
kartonowo-gipsowych.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej, Prace zwigzane z przeniesieniem ponizej
ptaszczyzny sufitu monolitycznego i osadzaniem puszek instalacyjnych w zakresie ustalonym
1 w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

b) Prace zwigzane z wycigciem otworéw w sufitach z ptyt monolit. GK pod osadzenie opraw
oswietleniowych 1 rewizji w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji
elektrycznych;

c) Zabezpieczenie strefy bezposrednio przylegajacej do inwestycji przed nadmiernym
pyleniem w trakcie prac zwigzanych z gladziowaniem poprzez uszczelnienie otwordéw
okiennych 1 drzwiowych, a takze nadmiernym wynoszeniem pylu na obuwiu poprzez
wylozenie regularnie wymienianych wilgotnych szmat wycieraczkowych na wyjsciu ze
strefy;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementow stolarki przed uszkodzeniem
udarowym lub zanieczyszczeniem;

b) Zabezpieczenie istniejagcych koncowek przytaczy mediow przed uszkodzeniem udarowym
lub zanieczyszczeniem (w tym kréécow okablowania elektrycznego - oprocz specjalistycznej
ochrony ta§mami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wptywem wody/wilgoci
pochodzacych z mas tynkarskich)

Do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sig¢:



a) plyty gipsowo-kartonowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-
79405:1997

b) klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych;

¢) szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych ;
d) listwy 1 taty drewniane;

e) ksztattowniki stalowe, aluminiowe;

f) gwozdzie, wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;
Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dzialaniem
gipsu.

Wariantowe stosowanie materialdw - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowe] mozna zastagpi¢ rOwnowaznymi stosujac te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

2.5. Praceizolacyjne
Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac izolacyjnych jest wykonanie plaszczyzn elementow
podlegajacych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie
nawierzchni §cian nowych i nawierzchni §cian i sufitoéw istniejacych (odkucie i odczyszczenie
warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowa 1 poleceniami inwestora.

Podtoza izolowane powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i
wystajgce nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowa¢. Rysy, raki, kawerny naprawic¢
zaprawg cementowa lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami
nalezy usung¢. Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu izolacyjnego oraz
zgodnie z norma PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach od +
5°C do +35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz
85%.

Wymagania ogélne:

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na widknie.




Lepiki i1 klejenie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach Panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy do przygotowania powierzchni stalowych:

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz by¢
zgodne z normami: PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-
1 :2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :2001.

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych:

Do napraw uszkodzen i ubytkow betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczaca
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych:

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-
69/8-1 0260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane sg nast¢gpujace materiaty:

-roztwory 1 lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 -
inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materialdow 1 posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na goragco moga by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:

-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/8-
04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998, -inne materiaty przewidziane
w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialdow 1 posiadajagce odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu
zastosowan.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji stosowac¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?2.

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o
rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 1.0 m dtugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem 1 sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w wi. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krylych, chroni~ch przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.




Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura migknienia -60-BOoC -temperatura zaptonu -200°C -zawarto$¢ wody -nie
wigcej niz 0,5% -splywnos$¢ -lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze saoc wciggu 5
godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45° -zdolno$¢ klejenia -
lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C.

Roztwér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 2.4.4. Kit asfaltowy
uszczelniajagcy Wymagania wg normy PN-  75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy
bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24

Materialy do izolacji wodochronnych:

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne do tego
typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w konstrukcjach
betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SST.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnos$ci przy slupie wody o wysokosci
3,0 m, oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania .

* Odbior materialdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta -powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j .

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rOwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.6. Kladzenie plytek sciennych i podlogowych

Warunkiem rozpoczecia kladzenia ptytek jest zakonczenie robot ogolnobudowlanych i po
zakonczeniu osiadania elementdw konstrukcyjnych budynku oraz innych procesow
technologicznych skutkujacych odksztalceniem elementow podtoza. W/w warunki dotycza
przede wszystkim:

- zakonczenia robot tynkarskich;

- osadzenia o$cieznic drzwiowych i1 okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki;

- catlkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zalozeniem urzadzen sanitarnych
oraz armatury o$wietleniowej;

Podtoze pod zaktadane ptytki powinno by¢ réwne, niepalace 1 pozbawione zabrudzen.

Prace powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5C. Material ptytek
powinien takze posiada¢ temperatur¢ nie nizszg niz 5C. Posadzki i okladziny z ptytek
ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczng
uwzgledniajaca wymagania norm.

Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowaé ptytki ceramiczne posiadajace
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.



Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg
sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Do ptytek uktadanych na zewnatrz stosowac zaprawy mrozoodporne, do ptytekgresowych.
Podktady pod ptytki powinny by¢ roéwne, trwale, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i
szorstkiej, pozbawionej powtok malarskich, bez zatluszczen i $ladow bituméw. Posadzki
powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Dokladno$¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2,0m w dowolnym miejscu
podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5mm. Odchylenie to nie powinno
powodowac¢ zaniku zalozonego w projekcie spadku.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiarow ptytek oraz zgodna z instrukcja podang przez producenta kleju.

2.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budowe:

Warunkiem wejscia na teren budowy jest przygotowanie otwordéw okiennych i drzwiowych
zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementéw Sciennych i
wypraw tynkarskich.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

- zabezpieczenie podtog w pomieszczeniach foliami;

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej;

- demontaz parapetow,

- analiza 1 sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiwoej projektowanej;

- dostawa 1 montaz nowej stolarki okiennej 1 drzwiowej wg uzgodnionych wzoréw;

- uzupehnienia szczelin przy-o$cieznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowe;j;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworow okiennych i1 drzwiowych w fazie przejSciowe;j
przed wplywami atmosferycznymi,

Nalezy wbudowaé stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i1 powlokami
malarskimi.

Parapety wewnetrzne

Parapety okienne wewnetrzne:

Osadzane pod rama okienng w sposdb zapewniajacy stabilne podparcie na catej powierzchni
W rzucie $ciany.

W przypadku wspornikowego wysiegu plyty parapetu wykraczajacego powyzej Scm poza
lico litej wyprawy S$ciany nalezy stosowa¢ wzmocnienia stosowne do przewidywanych
obcigzen.

Bez wzgledu na rodzaj i sposob stosowania srodka spajajacego ptyte parapetowg z podtozem,
nalezy jego powierzchni¢ bezwzglednie odczysci¢ z wszelkich substancji pylacych,
zanieczyszczen oleistych.

Konstrukcja parapetow powinna by¢ odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapania, $cieranie, wodg¢, par¢ wodng, wplyw wysokich temperatur
(nieodksztatcalnos¢), srodkdéw czyszczacych powszechnego uzytku.

Materiat powinien by¢ zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety plytowe z konglomeratéw kamiennych: do mocowania uzywac zaprawy klejowej na
bazie cementu o grubosci warstwy dostosowanej do uzyskania wtasciwego poziomu wierzchu
parapetu.

Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang istniejgcej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna z PCV,




spetniajgce wymogi obowigzujacych norm cieplnych i standardow takich jak:

- Skrzydta szklone szklem zespolonym.

- Wspotczynnik przenikania ciepta min. Uw=0,85 W/m’K,

- Okucia obwiedniowe,

- Skrzydla otwierane na dwie lub jednag stron¢ z zastosowaniem slupka statego, przy
zachowaniu podziatu jaki wystgpuje przed wymiang,

- Skrzydta rozwieralno-uchylne wykona¢ z mikrowentylacja

- Kolor okien - grafitowy.

- Szyba: szklo ornamentowe w kwaterze statej, szklenie w ramie, szyba piaskowa na
ZEeEWNnatrz.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnegtrzne stalowe, antywlamaniowe, izolowane termicznie, w kolorze grafitowym.
Wspotezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<1,30W/m’K.

Drzwi wewnetrzne w salach $wietlicowych PCV, przeszklone w kolorze biatym. Szklone
szktem bezpiecznym, bez izolacji termicznej. Drzwi wyposazone w okucia systemowe,
samozamykacz. Drzwi dwuskrzydlowe z jednym skrzydlem nieblokowanym szerokosci
min.90cm;

Drzwi wewnetrzne ptytowe w kolorze naturalnego drewna, z o$cieznicg stalowa, w komplecie
z zamkami z wktadka oraz klamka i szyldem. Drzwi do tazienek i umywalni wyposazy¢ w
otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydlta; Zamontowa¢ odbojnice przy drzwiach
otwieranych na $ciang.

Brama garazowa OSP, segmentowa z drzwiami wejsciowymi, ocieplona, kolor grafitowy.
Wspotezynnik przenikania ciepta dla bramy zewnetrznej U<1,70W/m’K.

3.0. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

3.1. Sprzet zalecany:

- rusztowanie rurowe zewnetrzne

- spawarka elektryczna 300A

- wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

- zuraw okienny przenosny 0,15t

- wiertarka udarowa

- wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju,

- pity reczne,

- drobne narzedzia.

3.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzgtu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czg$ci
Wymagan Ogdlnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o§wietlone, z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

3.3. Prace malarskie

Roboty powinny by¢é wykonywane recznie - waltkiem z fakturg krotkiego ,wlosia owczego".
Operowanie waltkiem powinno by¢ przy nakladaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
roéwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.



3.4. Izolacje

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane rg¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot Sprzet powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materia/ow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogolnych.

4.0 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

Do transportu materiatow nalezy uzywaé S$rodkow transportowych odpowiadajacych
przewozonym materialom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatlow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz
budowlany stosowane bgda samochody samowyladowawcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Materiaty, elementy i sprz¢t mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunig¢ciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow
w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Zaleca si¢ by zaladunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich
rzucania. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4.2. Izolacje termiczne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan Ogolnych.

4.2. Stolarka okienna

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu,
przechowywac 1 transportowa¢ w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata
statecznosci.

Zgodnie z wymaganiami w cz¢$ci Wymagan Ogolnych.

Okna z PVC mozna transportowa¢ jedynie w pozycji pionowej progiem na dot np. na
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka musi by¢ doktadnie zabezpieczona przed
ewentualnym przemieszczaniem i bezposrednim stykaniem powierzchni okien z cze$ciami
mogacymi ja uszkodzi¢. Przy duzych i cigzkich oknach mozna na czas transportu dokonaé
demontazu skrzydet okiennych i przewozi¢ je na oddzielnym stojaku.

5.0 Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty.



Ogo6lne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST WO — wymagania ogolne.

5.1. Posadzki betonowe i okladziny posadzek

Wykonywanie warstw podkladowych:

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwe] niezawodnosci i1 trwato$ci
podiogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny 1 mie¢ odpowiednig wytrzymato§¢ mechaniczng
oraz rdwng i gltadka powierzchni¢. Przed wykonaniem podkladu nalezy ustali¢ potozenie
gbrnej powierzchni posadzki na wysokos$ci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane - w dostosowaniu do rozwigzan
projektowych:

-na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany, -na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podltozu, -na warstwie izolacji przeciwdzwigkowe;j
lub cieplochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betonéw i1 zapraw cementowych nalezy wykonywaé¢ z cementu portlandzkiego i
drobnego zwiru lub

piasku o proporcji sktadnikéw 1 :3 lub 1 :4. Mieszanke uktada si¢ warstwa grubosci zwykle
30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub
drewnianymi wyznaczajacymi grubos$¢ podktadu.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ woda w celu nalezytego zwigzania i
stwardnienia. Wzdluz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac
szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchni¢ ok.20 m2. Podktad monolityczny po uptywie
6 tygodni od ulozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.

Podktad betonowy moze -w uzasadnionych przypadkach -stanowi¢ samoistng posadzke.
Podktady samo-poziomujgce nalezy wykonywac z suchej mieszanki po dodaniu odpowiednie;j
ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma
wytrzymato$¢ na $ciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podlogowy zespolony, na
warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podtog ptywajacych oraz w systemach ogrzewania
podtogowego.

Podktady tzw. suche -uktadane z plyt pilsniowych twardych 1 ptyt gipsowo-kartonowych.
Przy tatwosci 1 szybko$ci wykonania prac nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na uzyskanie
rownej powierzchni.

Plyty pil$niowe twarde o grubos$ci 5 mm uklada si¢ na warstwie izolacji dzwigkochtonnej z
ptyt pilsniowych porowatych o grubosci 1,9cm.

Podktady z ptyt gipsowo-kartonowych wykonuje si¢ z warstwa izolacyjng lub bez uktada si¢
pod posadzki w pomieszczeniach suchych. Ptyty uklada si¢ swobodnie na podtozu. Ptyty
laczy sie na zaktadke klejem poliuretanowym.

Podtoza jako podktady. Zelbetowe stropy monolityczne mogg spetniaé role podtoza, zwykle
po wykonaniu warstwy wyrownawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjnosci
akustycznej lub termicznej posadzke nalezy uktada¢ dopiero na warstwie thumigcej dzwieki
lub cieptochronne;.

Wykonywanie warstw wyrownujacych i izolacyjnych.

Warstwe wyrownujaca wykonuje si¢ wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest
plaszczyzng pozioma lub ma nieréwnosci. Wykonuje si¢ ja najczesciej z zaprawy cementowej
o stosunku objegtosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac
roéwniez zaprawe polimerowo-cementowa o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikow
albo wspomniang wyzej mieszank¢ samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, mogg by¢:

-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w
celu zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocia gruntowa;



-Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze sobg
pomieszczeniach wystepuja znaczne rdznice temperatury, wilgotno$ci i preznosci pary
wodnej;

-Izolacje wodoszczelne wykonuje si¢ w pomieszczeniach, w ktérych podloga moze by¢
narazona na zalewanie woda (w przypadku uzywania na etapie eksploatacji posadzek
agresywnych substancji chemicznych - powinny by¢ wykonane w postaci chemoodporne;j);
-Izolacje cieplne wykonuje si¢ nad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w
podtogach usytuowanych na podtozu lezacym bezposrednio na gruncie;

-Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje si¢ w konstrukcjach podidg na stropach miedzy -
pigtrowych i zaleza one od rodzaju i masy stropu:

Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana o masie> 350 kg/m2 podktad betonowy na
warstwie izolacji przeciwdzwigkowej zwicksza mase catej przegrody, zapewniajac jej
wymagang izolacyjno$¢ akustyczng.

Na stropach cigzkich (np. strop zelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosuje si¢ warstw
thumiacych

Dobér posadzek betonowych - w zaleznos$ci od warunkéow uzytkowania, rodzaju obiektu
dobiera si¢ klas¢ betonu, rodzaj wykonczenia posadzki oraz ustala si¢ kategorie posadzki - co
zostaje okreslone w dokumentacji projektowe;;

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej:
Posadzka powinna mie¢ jednolita barwe;

Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedlug wymagan dokumentacji technicznej, przy
czym niedopuszczalne sg peknigcia i rysy wloskowate;

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna;

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczaé 3 mm -w przypadku posadzek
wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5 mm -w przypadku posadzek wykonanych z
betonu';

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkow nie powinno by¢ wigksze
niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku
zatozonego w projekcie spadku;

Posadzka powinna cata powierzchnig przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana;
Grubos$¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm,
a z betonu nie mniej niz 30mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z
zaprawy cementowej grubos$¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢ ok. 20 mm, a gérnej okoto 15
mm, przy czym grubo$¢ taczna obu warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm;

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji calego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych
posadzki o wyraznie roznigcych si¢ obcigzeniach;

Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w
posadzce powinny by¢é wykonane szczeliny przeciwskurczowe.Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny by¢ wypeknione
odpowiednim materiatem wskazanym w dokumentacji. Szczeliny moga by¢ zabezpieczone
ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materialem zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

5.2. Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzié, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz
zwalkow (wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej
5st.C.);

b) Wilasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorej
ma by¢ polozona powloka malarska, tznjej wyrownaniem lub wygladzeniem,
zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)



¢) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej O stC i nie
wyze] niz 22 st.C - z tym, ze do nakladania powtloki malarskiej najkorzystniejszymi sa
temperatury 12 -18st.C,

d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wiasciwosciach toksycznych
nalezy $cisle przestrzegac przepisoéw BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe
nalezy nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w
optymalnych warunkach ppkt.c)

g) Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac¢ na kruszacych si¢ podtozach lub na starych,
pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywac przy zachowaniu dbatosci o higien¢ technologiczng narzedzi 1
ubran roboczych - nie dopuszczajac do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materialowych
badz w ich poblizu zanieczyszczen wplywajacych na obnizenie jakosci wykonanych powtok.

5.3. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Opis technologii docieplenia $cian zewngtrznych wg punktu 2.1.
5.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggnig¢cie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukc;ji.

Obrobka blacharska

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢é wykonywane w taki sposéb aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprys$niecie. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podioze z betonu
lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unika¢ bezposredniego stykania si¢
blach z metalami moggcymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium - w takim
wypadku nalezy blach¢ oddzieli¢ warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do robdt blacharskich mozna przystapi¢ po:

- sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja techniczng wykonania podtoza (w tym réwniez
odpowiednich spadkow) oraz podktadow pod zabezpieczenia elewacyjne 1 dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych,
oddzielenia ppoz., itp.;

- po wykonaniu robdt budowlanych zewne¢trznych (z wyjatkiem tych ktore ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podloza z wapna, widrow 1 zanieczyszczen.

Wymagania ogoélne dla podtoza:

- podtoze powinno by¢ rowne, prze§wit pomiedzy tatg kontrolna dtugosci 3m przylozong do
potaci rownolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wigkszy niz Smm, a
przytozong wzdluz spadku - nie wigkszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podloza z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ potaci, styki ze §cianami
oddzielenia ppoz, itp.Powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;

- w podtozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podloza, zwlaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane;



Wymagania szczegotowe dla podtoza drewnianego:

- deski powinny by¢ obrzynane, grubosci 20732mm 1 szerokosci 12-15cm;

- deska okapowa powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 30 mm i wystawac poza czoto krokwi 3-
S5cm;

- odstep pomiedzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowac¢ desek z rusztowan i deskowac¢ zabrudzonych
zaprawg lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 21 %;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi
tak gleboko, aby ich lebki nie stykaty si¢ z blachg pokrycia; styki czolowe desek robi si¢ na
krokwiach;

- kosze, okapy o szerokosciach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach polaciowych,
wokot komindw, itp. robi si¢ z desek utozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie
utozone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniajace oraz pasma okapowe zaleca si¢
ponadto kry¢ papa;

- potacie pokrywa si¢ arkuszami blachy uktadanymi dtuzszymi bokami prostopadle do okapu
C,na stojaco"), zwracajac uwage aby ich gorne zagigte brzegi lezaty na desce. Jesli trafig na
szczeling w deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek $cia¢ wzdtuz krawedzi deski i ponownie
zagiac;

- zlacza arkuszy wykonuje si¢ nastepujaco:

Prostopadle do okapu - na rabki stojace podwdjne wysokosci 2,5do 4,5cm;

Rownolegle do okapu - na rabki lezace pojedyncze lub podwojne; pojedyncze przy
pochyleniu potaci :=20°, podwojne przy pochyleniu mniejszym od 20°;

Na kalenicy i w narozach dachu - na rabki stojace podwojne wysokosci od 3,5 do 4,5¢cm;

- potaczenia rownolegte do okapu (poziome) w sasiadujacych ze sobg pasmach powinny by¢
wzajemnie przesuni¢te co najmniej 10cm, natomiast potaczenia prostopadle do okapu (na
rabki stojace) powinny by¢ woby potaciach przesuni¢te wzgledem siebie o polowe arkusza; «
- arkusze blachy mocuje si¢ zabkami i tapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami
blacharskimi.

Pas okapowy robi si¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego ztagcza w
szwach rownolegtych 1 prostopadtych do okapu wykonuje si¢ na rabki lezace pojedyncze lub
podwojne. Pas okapowy mocuje si¢ do deskowania polaci zabkami i ocynkowanymi
gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5+0,6mm.

Podtoze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych taczy sie na ragbki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm
lub na rabek podwodjny wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zgbem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z bokdw blacha odgigta w dot 1 oblutowany.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wtazach, masztach, dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,57-0,6mm. Ztacza blachy przy kominach i murach migdzy sobg i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robi si¢ na rabki lezace podwojne.

Montaz elementow systemu rynnowego nalezy wykonywac w nastgpujacej kolejnosci:

- na desce czolowej-wiatrownicy nalezy wytrasowaé potozenie leja spustowego. Po obu
stronach w odlegtosci po 15cm od koncéw leja nalezy zamontowac haki rynnowe:

- zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujace si¢ w potozeniu najbardziej oddalonym od leja.
Spadek rynny w kierunku leja min. 0,3% (3 cm na 10m);



- zamontowac na desce czotowej posrednie uchwyty rynnowe;

- istnieje mozliwo$¢ wykonania mocowan bezposrednio do krokwi lub deski okapowe;.

W tym celu. uchwyt rynnowy nalezy przykreci¢ do listwy stalowej odpowiednio wygigtej do
spadku dachu.

- rozplanowa¢ rozmieszczenie ztaczek 1 naroznikow.

- zamontowa¢ rynny w uchwytach.

- zatozy¢ lej spustowy.

- potaczy¢ odcinki rynien.

- zamontowac narozniki na rynnie.

- zamontowa¢ denka prawe i lewe.

- zamontowac¢ rur¢ spustowg taczac ja z lejem spustowym. Obejmy rur mocowac do $cian za
pomoca hakow z wkretem. Rozstaw mocowan rury do §cian budynku co 2 m;

- jezeli rura spustowa nie moze by¢ zamontowana bezposrednio pod lejem spustowym (np.:
przy wystajacym okapie), to potaczenie nalezy wykona¢ za pomocg dwodch kolanek i odcinka
rury spustowej;

- montujac trojnik lub rewizjg, nalezy mocowac ja do $cian budynku przy pomocy obejmy z
hakiem.

5.6. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania robédt tynkarskich

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi, jakie muszg by¢ spelnione przy wykonywaniu
tynkow wewnetrznych i zewnetrznych na réoznym podtozu przy uzyciu zapraw tynkarskich
wytwarzanych na placu budowy lub zapraw 1 mieszanek przygotowywanych fabrycznie.
Materiaty do wykonywania tynkéw

Do robot tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowane na placu budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski
wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podloza

Podtoze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad /tzw.obrzutka/ na ktory naktada si¢ wyprawe. Podloza tynkéw zwyktych powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podloza powinny by¢ réwne, mocne,
jednorodne, rownomiernie chtongce wodg, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow,
bez rys i1 peknigc.

Nadlewki 1 wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ warstwa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujac Srodki mechaniczne /np..
piaskowanie/. Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wymagania dotyczace podlozy od tynk

Przed przystagpieniem do robdt wykonawca winien dokonaé oceny oraz naprawe i
przygotowanie podloza zapewniajac przyczepnos¢ tynkow.

Do oceny cech podtoza naleza: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy
chtonnos¢ wilgoci itp.

Podloze pod tynk musi byé: roéwne, nos$ne i mocne wystarczajaco stabilne, jednorodne
rOwnomiernie chlonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen,




wykwitOw nie zamarznigte o temperaturze powyzej +5°C.

Wszelkie wystajace cegly, wystepy muru oraz przemurowania nalezy usungc.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami
wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Zaprawa w spoinach nie moze sigga¢ powierzchni podtoza. Przy uktadaniu bezspoinowym —
bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie moga by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne
uszkodzenia nalezy wypehi¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podioza musza by¢
usuni¢te, najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki druciane;.

5.6. I1zolacje

Przygotowanie rusztowan roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/5-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO
8504-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-
701H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materialdow. Bezposrednio przed pokryciem
powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmucha¢ sprezonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odnos$nie:

-stanu podtoza, -temperatury , -wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czgSci 1 substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje.
thuszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagl¢bienia i mate
uszkodzenia nalezy wyrownaé, a wigksze ubytki wypelié, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji
betonowych 1 zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu
Izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow odnosnie:

-wytrzymatosci podloza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podtoza, -
wilgotnosci podloza {maksimum 4% -chyba, Ze material jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wigkszej wilgotnosci), -wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac




5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgséci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zakladow papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunig¢te wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne:

Izolacj¢ nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
InZzyniera.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem, i -nanoszenie watkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie,-przyklejanie
lub rozwijanie gotowych materia/éw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie
od kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia §cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy $ciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.7. Kladzenie plytek ceramicznych podlogowych i Sciennych

Piytki gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedlug barwy i1 odcienia. Powierzchnia
powinna by¢ rowna, pionowa, pozioma, lub ze spadkiem opisanym w projekcie.
Dopuszczalne odchytki powierzchni plaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm przy
wykonaniu z plytek gatunku pierwszego.

Spoiny pomiedzy plytkami przez calg dlugos$¢, szerokos$¢, lub wysokos$¢ pomieszczenia
powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia od linii prostej nie powinny wynosié¢
wiecej niz 2mm na Im.

Dla uzyskania jednolitej szerokos$ci spoiny na catej dlugosci jej przebiegu nalezy stosowac



wktadki krzyzykowe dystansowe, usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowe;.

Po zwigzaniu zaprawy klejowej spoiny pomig¢dzy ptytkami nalezy oczys$ci¢ i wypetnié
zaprawg do spoinowania tzw. Fugg. Zaprawe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usunigty, w taki sposob aby szczelina na calej
glebokosci zostata wypelniona a w szeroko$ci pomigdzy krawedziami plytek pozostata
przeglebiona kolebkowo gtadka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy
fugowej nalezy uwzgledni¢ szerokos$¢ spoiny.

Powierzchnia powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢
wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 10cm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane
z posadzka. W miejscach stykow dwoch odmiennych posadzek powinny one by¢
odgraniczone za pomocg ptaskownika stalowego.

Wszystkie krawedzie ciagle okladzin z ptytek, dochodzace do plaszczyzn prostopadiych
powinny by¢ w krawedziach naroznych wklestych lub wypuktych.

5.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub
zabrudzeniu powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Nalezy przyja¢ taki sposdb mocowania okien, aby po zamontowaniu nie byly przenoszone
zadne sity nacisku ze $cian na oscieznice. Przy doborze elementéw mocujacych nalezy
uwzglednié:

-przenoszone sity (napor wiatru).

-wytrzymatos$¢ wspolpracujacych czesci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomigdzy Sciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujace powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i nie moga w
nich wystepowa¢ zadne zmiany ksztattu, ktore moglyby wplyna¢ na funkcjonalnos$¢ okna.
Przy mocowaniu okna w czgSci progowej nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
uszczelnienie, aby woda nie przedostawata si¢ do wnetrza. Do mocowania okien w murze
nalezy stosowa¢ kotwy systemowe (bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub Sruby z
tulejami rozpreznymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej:

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wigcej niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;

3mm przy dlugosci przekatnej do 2m;

4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
pomigdzy o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknag;

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Powloki malarskie




Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.Barwa powloki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
Wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu 1 zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
Konserwacja oku¢:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementow przesuwnych
oliwg techniczng w skrzydle oraz elementow stalych w oS$cieznicy, co zabezpiecza je przed
przedwczesnym zuzyciem i gwarantuje ptynne uzytkowanie. Nie nalezy stosowa¢ smarow i
olejéw samochodowych. Stosowane $rodki pielggnacyjno-czyszczace nie moga naruszyc
powloki antykorozyjnej oku¢. Okucia nalezy chroni¢ przed =zanieczyszczeniem i
zamalowaniem.

Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne zaleca si¢ konserwowac $rodkiem do pielggnacji gumy. Srodek chroni
uszczelke przed przymarzaniem, .kwasnymi deszczami" oraz promieniami UV.
Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknach nalezy wykona¢ szczeliny
infiltracyjne np. poprzez wycigcie uszczelek w o$cieznicach 1 skrzydtach w gornych czesciach
okien lub przez zastosowanie nawiewnikdéw higrosterowalnych lub manualnych.

6.0 Kontrola jakosci robot

Ogo6lne warunki kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

6.1. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Kontrola wykonania tynkéw metodg lekko-mokra:

- przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sa wymagania
w zakresie termindéw 1 warunkow atmosferycznych badan;

- badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;

¢) prawidtowosci przygotowania podtoza;

d) przyczepnosci tynku do podtoza;

e) grubosci tynku;

f) wygladu powierzchni tynku;

g) prawidlowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi;

h) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materialéw izolacyjnych:

- wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do uzytkowania;

- odbiér materiatow izolacynych powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy, w przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawanym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej

- nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
wyniki odbioréw materialdow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola tynkéw zewnetrznych:




Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz jednak po 14 dniach.

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

- sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 potysku;

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie;

- sprawdzenie przyczepnos$ci powloki;

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie

6.2. Posadzki betonowe i okladziny posadzek

Badania polegaja na :

a) Sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych robét z rysunkami;

b) sprawdzenia jakos$ci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan) c) sprawdzenie
dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

d) Odbior podtoza pod posadzka:

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza;

-sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem;

-sprawdzenie grubosci warstwy metoda wykonania otworow 4x4cm w ilosci 3 szt.na 100m2,
albo wg wskazan Inzyniera;

-sprawdzenie wytrzymatosci podioza posadzki na $ciskanie i rozcigganie - na podstawie
badan na probkach;

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych 1 wypetnienia szczelin
dylatacyjnych;

- badania prostoliniowo$ci i pomiarow odchylen z doktadnosciag do 1mm, a szerokosSci
szczelin szczelinomierzem, ogledziny wykonczenia podtoza.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ poziomg lub o
okreslonym spadku.

Podloze nie powinno wykazywa¢ nierownos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity
pomigdzy dwu metrowg tata kontrolng a podlozem wigkszych niz 5Smm. Odchylenia
powierzchni podioza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-
Smm na catej dlugosci lub szerokos$ci podtoza i nie powinny powodowaé zaniku zatozonego
w projekcie spadku.

Podstawe do odbioru technicznego ktadzenia elastycznych wyktadzin potogowych stanowig
nastepujace badania:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materiatlow polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z
ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z
wymienionymi w ustaleniach technnicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na
sprawdzeniu zapisOw z kontroli przed wydaniem komponentow zaprawy.

¢) sprawdzenie podiozy polegajace na eliminacji wad -powinny by¢ réwne, niepylace, bez rys
1 spekan, pozbawione zabrudzen.

d) rownosci za pomocg taty kontrolnej;

e) Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub okreslenie spadku za pomoca taty
kontrolnej 1 poziomnicy n Polaczen wzajemnych czesci wyktadzin na podstawie ogledzin

g) sprawdzenie wykonczenia cokolow na stykach, narozach, obrzezach przy szczelinach
dylatacyjnych.

h) Sprawdzenie odchylen od prostoliniowosci, pomiar szeroko$ci spoin.

1) sprawdzenie podtozy;

j) sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni wykladzin metoda ogledzin



wizualnych oraz dotykowsa poprzez przetarcie dtonig po nawierzchni. Barwa powinna by¢
zgodna z zatozeniami projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji stonecznej nie powinny
ujawniac si¢ zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

k) sprawdzenie wyoblenia na przej$ciu ptaszczyzny poziomej w pionowa.

Ocena wynikow badan.:

Odbierana posadzka z elastycznej wyktadziny podtogowej powinna by¢ uznana za zgodng z
wymaganiami normy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, potozona wyktadzina powinna by¢ uznana za
niezgodng z wymaganiami normy. Potozona wykladzina uznana za niezgodng z
wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a} poprawi¢ potozenie wykladziny wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego
badania, badz;

b) nakaza¢ usuni¢cie wyktadziny z calego pomieszczenia nie odpowiadajacego wymaganiom
normy i zagda¢ powtdrnego jego wykonania

6.3. Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy;

b) sprawdzenie podktadow.

¢) sprawdzenie powlok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbiorow czesciowych, a sprawdzenie
wg c¢) w trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podloza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkladéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadow z farby emulsyjnej rozcienczone;j
woda

c) sprawdzenie wyschni¢cia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje¢ (rozmazywanie si¢).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna
barwe bez wzgledu na intensywnos$¢ i1 charakter ekspozycji §wietlnej ($§wiatto naturalne badz
sztuczne)

Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania calosci lub cze¢$ci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich
do zgodno$ci z wymaganiami normy 1 o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usunigcie powlok i powtorne wykonanie
robot;

6.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe



Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w ST, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbiorow miedzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie
podtoza, prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot
zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakos$ci uzytych materiatow.

6.5. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja;

- certyfikacji lub deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyrobow budowlanych;

- prawidtowosci przygotowania podtoza;

- mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych;

- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu lub innych wiasciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie
moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z norma a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktorej wymaganiom on odpowiada, badz;
¢) nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zgdaé powtoérnego
jego wykonania

6.6. Izolacje

-Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoSci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialow
izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
-Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrolg prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrolg wytrzymatosci betonu na odrywanie, -Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania pow/ok, stwierdzeniem
braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej 1 zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ te okresla



si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera:
grubos$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrolg poprawnos$ci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

-Kontrol¢ wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepnos$ci izolacji (w przypadku
izolacji natryskowych).

6.7. Kladzenie plytek podlogowych i Sciennych

Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zataczonych zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowos$¢ wykonania powierzchni;

- prostoliniowo$¢ spoin;

- zwigzania posadzki lub oktadziny z podiozem;

- grubos¢ spoin i ich wypehienia;

- wykonczenia;

6.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow;

- sprawdzenie zgodnosci elementéw z dokumentacja;

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia;

7.0 Obmiar robot
Ogo6lne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

8.0 Odbior robot
Ogo6lne warunki odbioru robot podano w ST-1 WO — wymagania ogo6lne.

8.1. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Odbiér powinien dotyczy¢ poszczegodlnych faz robot tj.:
- przygotowania podtoza $ciennego;

- zamocowanie plyt styropianowych;

- wykonanie warstwy zbrojone;j;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie obrébek blacharskich;

8.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych 1 pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i §cian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego 1 koncowego robot
(odbior czesciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
poOzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robot
blacharskich z dokumentacja opisowg i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci



przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby;

- materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatoéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia 1 stwierdzenie
niewystgpowania takich wad jak dziury i pegknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-
prostopadtosci szwow do okapu, odchylenia ragbkow lub zwojow od linii prostej 1 od linii
prostopadiej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzié, mierzac przymiarem z
doktadnoscig do Smm odchylenia od sznurka naciggnigtego od okapu do kalenicy, a od linii
prostopadiej do okapu (rowniez z dokladnoscia do Smm) za pomoca sznurka i katownika
murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z projektem umocowania i rozstawu zabek, fatek ii jezykow i powinno by¢
przeprowadzone w czasie trwania robot;

- Laczenia 1 umocowania arkuszy sprawdza si¢ : w szwach prostopadtych i rownolegltych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu,
czy laczenia i umocowania arkuszy s3 zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie
trwania robot i stwierdzeniu zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
wykonania potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgi¢¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem wykonania
zabezpieczen komindow 1 murdéw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki,
wlazy, kotierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegblnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut
w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po wyschni¢ciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia 1 pomiary wykaza zgodnos$¢
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za niezgodne z
wymaganiami projektu i nie przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
czeSciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych si¢ do usunigcia, ani nie wptywajacych na
szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem warto$ci robot

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytow,
denek 1 wpustow rynnowych oraz potgczen poszczegdlnych odcinkéw rynien, zwlaszcza.
Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie maja wgniecen, dziur, peknig¢;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnos$ci wykonania z projektem:
polaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowos$ci 1 pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i
peknie¢. Pionowos¢ sprawdza si¢ pionem murarskim i1 przymiarem z doktadno$cia do Smm.

8.3. Posadzki betonowe i okladziny posadzek
Odbior robot



Prawidlowo$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czgsci.

Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

projekt. techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezb¢dne do
wykonania rob6t; na Rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robdt, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym Przez nadzor techniczny;

dziennik budowy;

certyfikaty lub swiadectwa zgodnos$ci materialow;

Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegodlnych rodzajow podiog.

W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapisOw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegbdlnych robot zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od
ktorych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtog.

Badania wykonanych podidg skladajg si¢ z badan posrednich, ktére obejmuja badania
materialow, podktadow, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych
sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania posadzki.

Odbior jakosciowy

Odbidér jakosciowy materialtdéw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno§¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokonac¢ sprawdzenia materiatow na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci)
z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzycia materialbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentdéw stwierdzajacych ich jakos¢ i
nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione
laboratoria.

Odbior poszczegolnych etapow robot:

Odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materialéw, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu, sprawdzenie spadkéw podioza
lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych:

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1) odbiory migdzyfazowe (czgsciowe),

2) odbior ostateczny (koncowy).

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

-cigglos$ci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem, -wystepowania ewentualnych uszkodzen, -w
przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace
na prawidtowa ocene¢ wykonanych robét izolacyjnych:

-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napetieniu ich wodg do projektowanego poziomu
(na okres co najmniej 72 godz.), -przy parciu wody od zewnatrz -prawidlowego wykonania i
oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowe] oraz jej zgodnosci z
projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robot, -dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materialow w
postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta albo wynikéw badan



laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, -protokolty z odbiorow
czesciowych, -dziennik budowy (dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwo$§¢ wykonania robot, powinno to by¢ wymienione w
protokole wraz z okre§leniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbior koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek.

Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej:

Przeprowadza si¢ w nastepujacych etapach robot: po wykonaniu podtoza, po utozeniu
warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podkladu. Przy
odbiorze wykonuje si¢: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie rdéwnosci, czystosci,
wilgotnosci podloza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjne;j.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastgpujacych etapach robot: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

-materiatow, -prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, -grubosci
podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, -wytrzymatos$ci podktadu na
Sciskanie 1 zginanie na podstawie wynikow badan laboratoryjnych, badania nalezy
przeprowadza¢ dla podkiladow cementowych 1 anhydrytowych; powinny by¢ one
wykonywane nie rzadziej nil 1 raz na 1000 m2.podkladu, -réwnosci podktadu przez
przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia
stanowigce przeswity migdzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm, -
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm, -prawidlowo$ci osadzenia w podkladzie elementow dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy wykonywaé przez ogledziny
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Odbior koncowy:

Odbidr koncowy robdt podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przez ogledziny i
pomiary posadzki, a calej konstrukcji podtogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy I
protokotow odbioréw miedzytazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatlow, warunki
wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i1 temperaturowe) na podstawie zapisOw w
dziennika budowy, prawidlowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podlogi, g. podktadu,
warstw izolacyjnych, na podstawie zapisoéw dzienniku budowy lub protokotéw odbiorow
miedzyfazowych.

Ocene¢ prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza si¢, gdy posadzka osiggnie peine
wlasciwos$ci techniczne.

Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

-wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej, -rownosci za pomocg taty
kontrolnej, -odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca faty
kontrolnej i poziomnicy, -polaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin, -grubosci
posadzek monolitycznych na podstawie pomiarow dokonanych w czasie wykonywania
posadzki, -wytrzymatosci na S$ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na
probkach kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki), -prawidtowosci (przez
ogledziny) osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, dylatacji itp., -prawidtowosci (przez
pomiar) wykonania stykdw materiatow posadzkowych, tj. pomiar odchylen od



prostoliniowo$ci, pomiar szerokosci spoin, -wykonczenia posadzki (przez ogledziny),
zamocowania cokoléw, listew podtogowych.

8.4. Odbior robot tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztattowanie powierzchni i krawedzie.

Nie dopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow;

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatechnej przyczepnos$ci tynku do podtoza;

8.5. Izolacje

Odbioér powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i1 innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materia/ow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materia/ow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Zasady odbioru:

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystapienie od kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych normach lub w niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajgeych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robo6t Zakres
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie.

9.0 Podstawa platnoSci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ST WO — wymagania ogolne.

10.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:
PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$ciag- Wytyczne do planow jakosci
PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.



Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-N-10106: 1997 Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania
PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wng¢trz budynkéw
PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda Obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania
Dz.U.02.75.690- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(Cz¢sciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i1 PN-1ISO 1791
:1999)
PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania (Czg¢$ciowo
zastgpiona przez PN-EN 991 :1999
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnos$ci (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z pézniejszymi zmianami),
PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana)
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana A:z.3)
PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna 1 drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja
PN-EN 12400:2004 - Okna 1 drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
Okna i drzwi, zwichrowanie 1 sity operacyjne
PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien 1 drzwi. Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1:
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie 1 transport
PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie
Opracowal:
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