ST-1

WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikaciji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdélne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i1 odbioru robot, ktére zostang wykonane podczas termomodernizacji gminnego
budynku $wietlicy wiejskiej w Starym Kobylniku na dzialce nr ewid. 123/1,gm. Stara
Blotnica zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2.  Zakres stosowania ST

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:
- remont i wymian¢ pokrycia dachowego na budynku z ptyt eternitowych oraz blachy
trapezowej na blache dachowkows ;
- wymiang istniejacego pokrycia dachu (ptyty eternitowe oraz blacha trapezowa) na blache
dachowkowa wraz z wymiang tat i kontrlat;
- wzmocnienie istniejacej wigzby dachowej, impregnacje¢ srodkiem przeciwwilgociowym,
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym istniejacej wiezby dachowe;j;
- docieplenie $cian zewnetrznych budynku; $ciany zewngtrzne budynku nie posiadaja
izolacji termicznej;
- docieplenie stropu migdzy kondygnacyjnego ( budynek parterowy z poddaszem
nieuzytkowy);
- docieplenie dachu- welna migdzy krokwiami (budynek parterowy);
- docieplenie posadzki na gruncie (pom. 1.1- hall, pomieszczenie 1.5- Kuchnia, pom. 1.6
sala $wietlicowa, pom. 1.10- sala $wietlicowa);
- wymiang istniejgcej stolarki okiennej drewnianej;
- wymiang istniejacej stolarki drzwiowej wraz z wymiang bramy garazowe;j;
- wymiana obrobek blacharskich (skrzydto zachodnie);
- docieplenie §cian fundamentowych( strona poétnocna, wschodnia i zachodnia budynku);
- zadaszenie wejscia do budynku (strona potudniowa)- zadaszenie systemowe z
poliweglanu komorowego;
- wykonanie opaski wokét budynku- kostka brukowa (strona pdinocna, wschodnia i
zachodnia budynku);
- wymiang instalacji elektrycznej wraz z wymiang o§wietlenia na energooszczedne;
- instalacje fotowoltaiczng dla budynku;
- modernizacj¢ systemu grzewczego (pompa ciepta);
- modernizacje systemu cieptej wody;

Specyfikacj¢ techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

ST-2 - Roboty budowlane i wykonczeniowe;
ST-3 - Roboty rozbidrkowe;
ST-4 - Instalacje sanitarne;

ST-5 - Instalacje elektryczne;



1.3.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzglgdniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢
do robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce

w jezyku polskim.

1.4.  Niektore okres$lenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba powotana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratorium - Ilaboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

1.4.3. Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zespol/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji techniczne;.

1.4.5. Inzynier — oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu
w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatno$s¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke¢ upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certytfikat Jako$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.9. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje  lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.




1.4.14. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt malej architektury

1.4.15. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwia-
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.16. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych 1
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgs$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

1.4.17. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢  niewielkie  obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

14.21. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,a nie  stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.22. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.23. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchomos$ciag na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.




1.4.25. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
dotyczacych obiektu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.28. Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.29. Droga tymczasowa— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
dokumentacjg projektowag 1 specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa 1 powykonawcza

Dokumentacja zataczona do dokumentdéw przetargowych:

1 projekt budowlany wielobranzowy

2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy
W/w projekt znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w calosci obcigzaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;j.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi




Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory dokona niezbednych
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjag projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentacji 1 specyfikacjach technicznych uwazane bgda za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji.

Cechy materialow i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w peini zgodne z dokumentacja projektowsa
lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowy,
to takie materiaty lub elementy budowli beda niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot w szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu osob wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budow3a i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te b¢da utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drog i mostow prowadzacych
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlgczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:




—utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
— przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowal si¢ do przepiséw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy 1 bedzie mial szczegdlny wglad ba:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych
b) ostroznos$ci zabezpieczenia przed srodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami 1 gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i1 magazynach oraz w
maszynach i1 pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatoéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajagcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie 1
oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
wykonawca zawiadomi inwestora 1 zainteresowane wladze lokalne oraz bedzie
wspoipracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbe¢dne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i o kazdym takim przewozie
bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczehstwo i higiena pracy




Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i1 wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego 1 oznakowania robot w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robdt, uzgodnienia go z wiascicielem drogi, wykonania wg
uzgodnionego projektu oznakowania 1 zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazdéw 1 drog.

1.5.14. Dzialanie zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:
1 oznakowania pomieszczen, drzwi,
2 wykonania szczegdtowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji 1
urzadzen technologicznych, BHP.
1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze 1 przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub




uzytkownikowi, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysztego uzytkownika instalacji i
urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1.  Zrddta szukania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzania przez
inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafn, w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spelniaja wymagania
Specytikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ dostarczonych na budowe
materialdow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i naktad czasowo zdjg¢te z terenu
beda sktadowane w hatdy i1 nast¢pnie wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bg¢dzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrdédet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4.  Wariantowe zastosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.5. Pochodzenie materialdw

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.7.  Przechowywanie i skladowanie materialow




Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwo$¢ do robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce¢ musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprz¢tu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez
dysponowaé¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie
inwestora usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia
budowli w planie 1 wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas
wykonywania robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow



robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba  wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych,
badZz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa, oraz na stwierdzeniu ~ wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiardéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentow

1 uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Kontrola jakosci wykonania robot polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
1 poleceniami Zamawiajacego.

6.1.  Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow wykonawcy nalezy sporzadzenie i1 przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace realizacj¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

cze$é 0g6lna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot (terminy i sposob prowadzenia robot)

organizacj¢ ruchu na budowie

zasady BHP

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot (kierownikow z odpowiednimi uprawnieniami)

system prowadzonej kontroli sterowania jako$ciag wykonywanych robot

6 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

7  sposob i1 forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikoéw do inwestora

czesS¢ szczegolowa zawierajaca:

1 sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementdéw robot

2 sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot 1 jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zakonczeniem systemu
kontroli inwestor moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan

i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem 1 przeprowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiardéw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan nalezy wykonywa¢ na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych badan lub oprze si¢ na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robdt z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan poniesione bgdg przez Wykonawce.

6.6.  Atesty, jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materialow przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic¢
do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktorych atesty s3 wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci ze ST to takie



materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,- dane dotyczace jakosci
materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki



badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty
te stanowig zalacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastepujace dokumenty:
1 pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego
protokoty przekazania tereny budowy
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot
protokoty z narad i ustalen
6 korespondencja na budowie
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1.  Qgdblne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie
okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okres$lania ilo$ci robdt 1 materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.



7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1.  Procedura przejecia robdt

W ramach zapisow kontraktu znajdujg si¢ zasady odbioru roboét oraz wypetnienia
gwarancji.

Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czeSciowych odbiorow, odbioru ostatecznego,
dla ktorych bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.

8.2. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.  Odbioru
czesciowego robodt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.5. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o




tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupeniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja  przerwie swoje czynno$ci

1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST 1 PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaroéw
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunig¢cia usterek.

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z



aktualnie obowigzujacymi przepisami.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.0 PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne.

Szczegobly platnosci zawarte sg w SIWZ.

Dla robo6t wycenionych podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez  Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie begdzie
uwzglednia¢ SST i dokumentacje¢ projektowa. Wynagrodzenie robdt bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i1 odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(a)utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.



Koszt wykonania przylaczy do celow budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

Koszty zuzycia wody 1 energii dla celow budowy ponosi Wykonawca.
9.3.  Warunki szczegdlowe platnosci beda przedstawione w SIWZ.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i1 nalezy je czytac tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej ni 30 dni przed data skladania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub beneficjantow
programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1 USTAWA zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959)

2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Opracowal:
inz. Krzysztof Ole$



