ST -2
ROBOTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane podczas termomodernizacji budynku
szkolnego wraz z przebudowa konstrukeji dachu w Starym Kadtubie, gm. Stara Btotnica na
dziatce nr ewid. 520/3, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cz¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy

odczytywac 1 rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:
- przebudowe konstrukcji dachu, wraz z wymiang pokrycia na blache dachowkowa;

- docieplenie $cian zewngtrznych budynku; $ciany zewnetrzne budynku nie posiadaja
izolacji termicznej;

- docieplenie $cian fundamentowych;

- wymiana obrébek blacharskich;

- wymiana instalacji odgromowej;

- wymiana drzwi zewng¢trznych wejsciowych na stalowe (elewacja zachodnia);
- wymiana okien drewnianych na okna PCV;

- rozbidrka schodow zewnetrznych wraz z tarasem — strona zachodnia, wraz z wykonaniem
nowych schodow wejsciowych;

- remont schodéw zewngetrznych przy wejsciu gldownym wraz z wykonaniem pochylni dla
0s0b niepetnosprawnych (strona wschodnia);

- demontaz daszku betonowego, przy wejsciu gtbwnym i wejsciu od strony zachodniej;

- wykonanie opaski wokot budynku;

- wymiana istniejgcej posadzki w pomieszczeniu sal lekcyjnych i wiatrotapie;

- wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych wraz z bocznymi naswietlami (wiatrotap);
- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sal lekcyjnych (pom.1.3, pom.1.4);
- wymiana opraw oswietleniowych w catym budynku na oprawy energooszczgdne;

- instalacje fotowoltaiczna;

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
Szczegotowy zakres robot budowlanych i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego
Projektu Budowlanego.



Zakres prac budowlanych dla przebudowy budynku szkolnego:

- prace rozbiérkowe i demontazowe stropodachu- warstwa pokrycia, izolacji 1 warstwy
betonowe spadkowe- do catkowitego demontazu do konstrukcji stropodachu wraz z rozbiorka
ptyt dachowych korytkowych;

- rozbidrka zadaszenia betonowego nad wejsciem gidéwnym do budynku oraz wejsciem od
strony zachodniej;

- rozbiorka schodow zewnetrznych wraz z tarasem — strona zachodnia, wraz z wykonaniem
nowych schodow wejsciowych;

- remont schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtownym wraz z wykonaniem pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych (strona wschodnia);

- prace wstepne, zabezpieczajace 1 przygotowawcze;

- wymurowanie §cian kolankowych ponad ostatnim stropem;

- wykonanie wiency zelbetowych oraz trzpieni usztywniajacych $cianki kolankowe;

- przemurowanie istniejagcych kominéw od poziomu stropu cegla ceramiczng petna; kominy
ponad dachem nalezy przemurowac ceglg klinkierowa;

- wykonanie nowej konstrukcji dachu dwuspadowego wraz z otaceniem i foliowaniem;

- pokrycie dachu blachodachowka;

- docieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem,;

- docieplenie $cian fundamentowych budynku ptytami styrodurowymi;

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji- wetlng mineralna;

- docieplenie podtogi na gruncie (pomieszczenie 1.1, 1.3, 1.4);

- wymiang obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetow zewngtrznych, itp.;

- wymiang¢ drzwi zewnetrznych (strona zachodnia);

- wymiana okien drewnianych na okna PCV;

- wymiang instalacji odgromowej;

- wymiana istniejagcych posadzek w salach lekcyjnych (pomieszczenie 1.3 i 1.4) oraz
wiatrotapie (pomieszczenie 1.1);

- wymiana instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych (pomieszczenie 1.3 i 1.4), wraz z
wymiang opraw o$wietleniowych na energooszczgdne w catym budynku;

- montaz szklanego zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi (strona wschodnia);

W ramach zadania przewiduje si¢ technologi¢ wyprawy tynkarskiej:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie , faktura baranek lub kornik
do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania;

- cokét budynku- tynk mozaikowy barwiony, faktura tynku i uziarnienie do ustalenia z
Inwestorem na etapie wbudowania;

Roboty budowlane rozbiorkowe i wyburzeniowe, obejmowac beda:

a) demontaz warstw stropodachu do konstrukcji stropodachu;

b) rozbidrka ptyt dachowych korytkowych;

¢) demontaz obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow zewnetrznych itp.;
d) demontaz instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);

e) rozbidrka ,,czapek” kominowych oraz kominéw do poziomu ostatniego stropu;

f) rozbiorka zadaszen betonowych nad wejsciem od strony wschodniej i zachodniej,

g) rozbidrka fragmentow muroéw ponad ostatnim stropem;

h) demontaz istniejacej posadzki wraz z warstwami w salach lekcyjnych (pom. 1.3 1 1.4) oraz
w wiatrotapie;



1) demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej (drzwi zewnetrzne od strony zachodniej);
j) demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej (drzwi drewniane w wiatrolapie);

k) demontaz stolarki okiennej wewngtrznej (okna drewniane- naswietla boczne przy drzwiach
w wiatrotapie);

1) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;
m)oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji Scian zewngtrznych;
n) pozostale roboty rozbiérkowe 1 towarzyszace;

0) odkopanie $cian fundamentowych do gtebokosci 0,6m ponizej poziomu terenu;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:

a) naprawa rys i spgkan konstrukcji budynku;
b) gruntowanie preparatami gruntujacymi;

¢) przygotowanie zbrojenia;

d) pozostate roboty przygotowawcze;

e) oczyszczenie §cian fundamentowych (zmycie);

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowa¢é beda:

a) wykonanie wienca zelbetowego;
b) wymurowanie $cian kolankowych z pustakoéw ceramicznych gr.25cm,

¢) wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z izolacjg folig, dach drewniany dwuspadowy ,
wykonany z drewna iglastego klasy C27, kryty blachodachdéwka na tatach i kontrlatach
drewnianych. konstrukcja dachu zabezpieczona srodkami chemicznymi;

d) wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej wraz z otaceniem;

e) impregnacja $rodkami przeciwwilgociowymi, przeciwgrzybicznymi, przeciwzapalnymi
wigzby dachowej;

f) przemurowanie istniejagcych komindéw od poziomu stropu cegla ceramiczng petng; kominy
ponad dachem nalezy przemurowac cegta klinkierowa;

g) skucie odspajanego tynku, osuszeni $ciany oraz uzupetlienie ubytku tynku zaprawami
renowacyjnymi;

h) wykonanie docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem samogasngcym o wsp.
0,031 gr.18cm, z zewnetrzng wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym
W masie;

1) wykonanie docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym o
wsp. 0,031 gr. 3cm, z zewnetrzng wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym
W masie;

j) odtworzenie elementow ozdobnych na elewacji budynku (strona zachodnia);
k) wykonanie docieplenia $cian fundamentowych styrodurowymi gr.10cm;
1) wykonanie izolacji papowej $cian fundamentowych;

m)wykonanie cokotu budynku z tynku mozaikowego;



n) docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (welna mineralna gr.25cm) wraz z izolacja folig
paroizolacyjng i paroprzepuszczalng;

0) wykonanie podtogi techniczne;;

p) montaz nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetéw
zewngtrznych;

q) wykonanie nowych czapek kominowych;

r) docieplenie posadzki na gruncie (pom. 1.3, 1.4- sale lekcyjne oraz pom. 1.1-wiatrotap);
s) montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej;

t) montaz stolarki okiennej zewnetrznej i wewnetrznej PCV;

u) montaz nawiewnikdéw higrosterowalnych w istniejacych oknach PCV;

v) wymiana instalacji odgromowej;

w)montaz zadaszenia szklanych nad drzwiami wejSciowymi gtéwnymi;

x) pozostale roboty budowlane 1 wykonczeniowe;

y) wykonanie nowej opaski wokot budynku z kostki brukowej;

Prace dociepleniowe:

- przyklejenie ptyt styropianowych do S$cian zewnetrznych budynku- styropianem 0,031
gr.18cm;

- przyklejenie ptyt styropianowych osciezy styropianem 0,031 gr 3cm,

- mocowanie mechaniczne plyt styropianowych dyblami plastikowymi;

- zatopienie siatki z widkna szklanego w wyprawie klejowe;;

- ochrona naroznikow katownikiem aluminiowym;

- gruntowanie tynku podktadem tynkarskim do gruntowania;

- wykonanie wyprawy elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;

Prace izolacyjne
- izolacja termiczna $cian — styropianem,;
- izolacja termiczna stropu- welna mineralna gr.25cm,luzem;

Obrobki blacharskie i ktadzenie rynien;

- obrébki dachowe blacharskie z blachy stalowej powlekanej;

- obrobki parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej;
- rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy stalowej powlekane;j;

- pokrycie dachowe z blachy dachéwkowej;

- montaz ptotkow przeciwsniegowych;

Montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;:

- wymiana stolarki okiennej zewnetrznej drewnianej na stolarke z profili PCV;

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi stalowe, izolowane termicznie;

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej wewngtrznej;

- parapety wewnetrzne z konglomeratow kamiennych - wzor do uzgodnienia na etapie
wbudowania;

Posadzki betonowe i okladziny posadzek:
- posadzki betonowe;




- posadzki z wyktadziny PCV;
- podktady betonowe i podktady z ubitych materiatéw sypkich;

Prace malarskie:

- malowanie §cian wewnetrznych i sufitow farbg emulsyjng akrylowg i farbg lateksowg (kolor
do uzgodnienia na etapie wbudowania - kolory jasne pastelowe);

- gruntowanie preparatami gruntujacymi;

- impregnacja konstrukcji wiezby dachowej;

Prace pozostale towarzyszace:
- pozostale roboty towarzyszace i prace porzadkowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Roboty ziemne — prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas wznoszenia
budynku;

Beton zwykly — beton o gestosci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w wyniku
zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajacej si¢ z wody, cementu, zwiru i piasku;
Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy* mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony material nieorganiczny, po zmieszaniu z
wodg tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i proceséw hydratacji, ktory po
stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i trwaly takze pod woda.

Roboty zbrojarskie czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem i obrobka zbrojenia oraz wykonaniem i
utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Wiezba dachowa — drewniana konstrukcja dachu;

Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i ptatwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw majace zdolno$é bezpiecznego przenoszenia wszystkich
dzialajgcych na nie obcigzen oraz stanowigce ostong uzytkownikow i przedmiotow przed szkodliwymi
wplywami czynnikow zewnetrznych;

Sciany warstwowe — sktadaja sie z pionowo utozonych warstw réznych materiatéw, warstwa nosna
wykonywana z materiatdéw o duzej wytrzymatosci przenosi obcigzenia, warstwa z materiatu o dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacje termiczng i akustyczna $ciany, warstwy okladzinowe
za$ zabezpieczajg $cian¢ przed wptywami zewnetrznymi oraz nadajg jej estetyczny wyglad;

NadproZe — element konstrukcyjny §ciany, przenoszacy ciezar Sciany znajdujacej si¢ nad otworem, a
takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dzialowe — przegrody pionowe o wysokosci kondygnacji, ktérych gléwnym zadaniem jest
oddzielenie poszczegdlnych pomieszczen, konstrukcja §cianek dzialowych nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaly z elementow murowych, utozonych w okreslony sposob i
polaczonych ze sobg zaprawa.

Element murowy - uksztaltowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegly lub
innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tacznie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jes$li sg3 wymagane.

Tynk — warstwa stwardniatej zaprawy pokrywajaca i1 ksztaltujaca powierzchni¢ S$cian, stropow,
widocznych czgsci belek itp.

Podloga — clement wykonczajacy gorng powierzchni¢ przegrody poziomej w budynkach, podiogi
sktadajg si¢ z jednej Iub kilku warstw z ktérych gorna zwana posadzkg powinna by¢ przystosowana do
wymagan uzytkowych;



Oktadzina — element wykonczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku nadaje jej
wymagane wlasciwosci;

Roboty malarskie - naleza do koncowej fazy robot wykonczeniowych w budownictwie, stanowig one
zespdt procesdéw technologicznych w wyniku ktérych nastepuje wykonczenie elementu budowlanego

powloka malarska;

Podloie malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu.

Farba — ptynna lub polptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych cial statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/ ktory po pokryciu nim
powierzchni 1 wyschnigciu tworzy powtoke transparentng.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktora nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do
40mm.

Zbrojenie niespreZajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
Sposob czynny.

Zbrojenie gladkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A-O 1 A -L.

Zbrojenie ebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- 111

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie wioknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami InZzyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

2.0. Materialy
Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — opisem

technicznym i rysunkami.

Materialty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiajgacego.

Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i1 poleceniami
zamawiajgacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddla
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.
Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadania:

Bale iglaste obrzynane

Bednarka ocynkowana

Beton zwykl y z kruszywa naturalnego

Blacha powlekana dachéwkowa

Blacha stalowa powlekana, foliowana

Cement portlandzki

Denka rynnowe, leje spustowe, uchwyty do rynien i rur

Deski iglaste obrzynane

Drut dFeZn 8mm



Dyble plastikowe "z grzybkami" do systemow docieplen

Farba olejna nawierzchniowa i podktadowa

Folia poliet. izolacyjna grub.0,3mm, folia z PCV

Gips budowlany szpachlowy

Gwozdzie budowlane

Katowniki aluminiowe z siatkg do systemow docieplen

Kotki rozporowe plastikowe 1 plastykowe z wkretami, kotwy

Listwy do boniowania, listwy cokotowe

Obudowa ztacza kontrolnego

Okna z PCV wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi- zgodnie z wykazem w projekcie
Drzwi stalowe zewnetrzne

Drzwi PCV wewnetrzne wraz z na§wietlami;

Papa termozgrzewalna

Parapety wewngtrzne z konglomeratow kamiennych

Ptyta budowlana drewnopochodna

Ptytki klinkierowe

Plyty styrodurowe o min. wsp. 0,035 gr.10cm

Plyty styropianowe samogasnace o min. Wsp. 0,031 gr.18cm, gr.3 cm
Plyty styropianowe podposadzkowe twarde o wsp. 0,038 gr. 12cm
Preparat gruntujacy i preparat gruntujacy pod tynk zywiczny

Rury spustowe d=110mm, rynny dachowe d=150mm, kolanka d=110mm
Siatka z wtokna szklanego

Szpachlowka mineralna do tynkow zewnetrznych

Srodki impregnacyjne i grzybobojcze

Tynk zywiczny

Wetna mineralna luzem (gr.25cm, A=0,038 W/(mK)),

Wyprawa tynkarskal,5mm i tynkarska podktadowa

Zaprawa klejowa do siatki, styropianu

ZYacza i1 ztaczki rynnowe

2.1. Prace dociepleniowe

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem samogasnacym grubosci
18 cm (min. wspdlczynnik przewodzenia ciepta dla styropianu A=0,031W/mK), technologia
wykonania ocieplenia do ustalenia z zamawiajacym na etapie budowy.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym 0,031
grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra. Tynk silikonowy
barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr.10cm
(A=0,035 W/(mK)), 60 cm ponizej terenu (strona poétnocna, wschodnia i zachodnia budynku)
wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i przemystowym, zarowno w obiektach juz istniejacych jak i nowo wznoszonych,
do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci 11
kondygnacji wlacznie.

Nalezy pamigtac, aby stosowaé elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko jednego
producenta.

Zaleca si¢, aby elewacja zostata wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej, wykonawca
powinien sprawdzi¢ dat¢ produkcji, termin waznosci i numery szarz produkcyjnych. Nalezy
takze zapoznac si¢ z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach



produktow.
* Wymagania dotyczace wykonania robot termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podtoza i1 otoczenia nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ oslonieta

1 zabezpieczona przed wptywem opadow atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru

1 bezposrednim nastonecznieniem - na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej
siatki. Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadéw
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80 %)

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet
potrzebny do wykonania robot dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwlaszcza styropianu) 1 wytrzymato$¢ na rozrywanie mas 1 zapraw tynkarskich. Nastepna
czynno$cig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania robdt dociepleniowych.

Okna 1 stolarke drzwiowa na czas robot nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomoca
folii.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni §cian

Podloze do wykonania ocieplenia powinno by¢:

- nos$ne, suche i oczyszczone z luznych czastek 1 stabo przylegajacych powtok;

- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;

- 0 wystarczajacej przyczepnosci;

Nowe betony i tynki musza by¢ zwigzane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace si¢
powloki malarskie i1 tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢ usunigte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod cisnieniem. Jezeli podioze
charakteryzuje si¢ wysoka chtonnos$cia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywa¢ technika malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchni¢ $ciany

1 wcieraniu w podtoze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do
uzycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym rowniez
wody.

Wadliwie wykonana ocena podioza moze spowodowacé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wiacznie. Dlatego ocene stanu podtoza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowaé. W przypadku konieczno$ci niwelacji lub miejscowych napraw
podioza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowana powierzchnie nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwos$¢, gruntowanie nalezy powtorzy¢.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podloza na rozciaganie, ktore nie moze by¢
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na catej ich powierzchni klejem w roéznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy cokotowej
Docieplenie mozna rozpocza¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowig
montazowe podparcie pierwszego rz¢du phyt, utatwiajg zachowanie rownomiernego poziomu




kolejnych warstw, wzmacniaja dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na dolnej krawedzi
kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na
cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochrone¢ przed
wplywem podciaggania wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami blota,
nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace si¢ od gruntu. Zamiast listew cokotowych
dopuszcza si¢ stosowanie pasow siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z widkna
szklanego.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie
plyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez okres
dtuzszy niz 7 dni. Pozotkle pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwac do
gory. Styropian (samogasngcy) nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwédch metod:

- punktowo-krawedziowa - na catym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci okoto
3 - 5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackow);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzi¢ gtadka paca, nastepnie wyrownac
paca zebata o wycietych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowac¢ tylko przy rownym podtozu;
Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przytozy¢ do $ciany

w wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podloza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejowa nie powinna pomigdzy nie wnikac.
Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o roznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstale w warstwie
ocieplajacej nalezy wypehic np. przez wstawienie klinow wycietych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny plyt nie powinny
pokrywaé si¢ z peknigciami w $cianie oraz przebiegiem potgczen roznych materialow
sciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac calych lub potowek ptyt, zachowujac przewigzanie.
Na $cianach z prefabrykatow, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie
pokrywaly si¢ ze zlagczami ptyt prefabrykowanych. Brzegi ptyt musza by¢ catkowicie
przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokona¢ korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty przeprowadza
si¢ po powtdornym natozeniu kleju, umieszczeniu ptyty, docis$nigciu 1 wylicowaniu
ptaszczyzny. Czynnosci przyklejania plyt nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 20
minut od nalozenia kleju na powierzchni¢ ptyty.

Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane calymi, odpowiednio
przycietymi ptytami. Ogranicza si¢ w ten sposob pekniecia w narozach otwordw.

Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnos$ci
warstwy izolujacej (uskoki pomiedzy ptytami ocieplenia, odchytki od ptaszczyzny, wystajace
fragmenty wypetienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac¢ recznie pacg pokryta gruboziarnistym
papierem S$ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyrownywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnos$cig w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zaglebien i wypuklosci. Czynnosci pdzniejsze nie daja zgodnej




z technologia, skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian 1 otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski
siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie
klejacej. Paski nalezy wklei¢ uko$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Przyklejone do S$cian plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowaé tacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w iloéci min. 4 szt./m”> w $rodkowej czeéci $ciany,
oraz min. 8 szt./m> w czesci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dlugo$¢ minimalna facznika rozpreznego dla 12 cm styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na glebokos¢ 19 cm
(dhlugos¢ zakotwienia w §cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miar¢ potrzeby nalezy je
oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
1 wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej;

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych

1 obcigzen dynamicznych, wywotanych ré6znymi czynnikami.

Przed rozpocze¢ciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchni¢ umocowanych ptyt
styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem S$ciernym lub tarka
metalowg. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otworow
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z widkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikow
otwordw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny

z wldkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej 1 ponizej otworéw
okiennych 1 drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukos$nych peknig¢¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych napre¢zen.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gladz

z kleju, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z witokna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciggnag¢ na $ciang z jednoczesnym formowaniem jego




powierzchni pacg zgbata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Nalozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10 — 30 minut

w zaleznosci od temperatury 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki nalezy uklada¢ pionowo z zaktadem szeroko$ci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywaé si¢ ze spoinami mig¢dzy plytami styropianowymi.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejace;j
o grubo$ci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cala powierzchnig
doktadnie wyréwna¢ i wygladzi¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie wigce] niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po calkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej §cianie nie moze by¢ ucig¢ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ na $ciang sgsiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy
wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

W czgs$ci budynku na wysoko$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowacé dwie warstwy tkaniny szklane;.

Gruntowanie warstwy zbrojonej;

W celu usunigcia drobnych nieréwnos$ci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowac papierem Sciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podioze, zwigksza przyczepnos$¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase podktadowa gruntujgca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

Wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

Nakladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,,baranek” grubosci 1,5
mm, polega na naciggni¢ciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gladkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciggnac réwniez pacg stalowg gladka do warstwy o
grubo$ci ziarna. Zdejmowany material nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.

Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.

Podczas robot nalezy zapewnic taka ilo§¢ pracownikow, aby w sposob ciagly, bez przerw

w pracy, nalozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne taczenia partii tynku nalezy dokona¢ technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowa¢ odcigcia za pomoca
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podtoze, a pdzniej na wyschnigty tynk.




Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikng¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.

Ze wzgledu na alkalicznos$¢ niektérych produktéw wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegoblnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Docieplenie $cian fundamentowych

Do ocieplenia $cian fundamentowych - styropia ekstrudowany (A=0,035 W/(mK))

o grubosci 12cm. Docieplenie $cian fundamentowych wykona¢ 60cm ponizej poziomu terenu.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z podwojnej warstwy papy
termozgrzewalnej;

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac plyty styropianowe 0,031
o grubos$ci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny silikonowy.
Styki podokiennika z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym silikonowym.

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podtoza $ciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej moga
by¢ stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca si¢ do uzycia bez zadnych
zabiegow

- masa jw. wymagajgca wymieszania z cementem

- zaprawa klejaca wykonana z suchej] mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow
organicznych.

Plyty styropianowe:

Do ocieplenia nalezy stosowaé ptyty styropianowe wg PN-B-20130 o min. Wsp. 0,031
gr.18cm, 3cm /samogasnace/.

Plyty powinny spetnia¢ wymagania:

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie — ostre bez wyszczerboéw, profilowane.

Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %

Warstwa zbrojona

Do robét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki z wtokna szklanego, metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularna to siatka z widkna szklanego.

Wymogi techniczzne dotyczace ukladu ociepleniowego

- opor cieplny m K/w<2

- wodochtonnos¢ g/m2

po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmiany

- odpornos¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywac zmian barwy

- funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystgpi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony
wWyprawy.



2.2. Obraobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukeji obrobek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa powlekana
(foliowana) o grubo$ci min.0,55mm w kolorze brgzowym.

Obrobki blacharskie musza by¢é zamontowane w sposéb stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysuni¢cie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Laczniki 1 elementy do mechanicznego taczenia i mocowania: zabki i tapki, jezyki blacharskie
(z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego migkkiego Fi.1,5-2,0mm,
gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajace min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny speinia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zwdj) powinna by¢ skladowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podioza
zapewniajacej odpowiednie przewietrzanie. Sposob utozenia materialu nie powinien w zaden
sposOb naraza¢ go na uszkodzenie powloki, zwlaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie skladowanego materialu powinno zapewnia¢é swobodne podjecie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

Orynnowanie

Rynny i rury spustowe wykona¢ nalezy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubos¢
blachy min. 0,55mm, w kolorze brgzowym.

Rynny i rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm, d=75mm;

Do konstrukcji orynnowan zastosowac system rynien i rur spustowych z blachy stalowej
powlekanej, foliowane;.

Rynhaki mocowane do deskowania wiatrownicy wylacznie typem wkretow skazanym przez
producenta systemu rynnowego w instrukcji montazu. Obejmy rur spustowych mocowane do
$cian za pomocg $rub wkrecanych w koltki rozporowe. Diugos¢ $rub uzalezniona o materiatu
konstrukcyjnego $ciany:

Dla cegly ceramicznej petnej i szczelinowej - min.100mm Dla pustaka ceramicznego i betonu
komoérkowego - min 150mm

Wszystkie materiaty powinny speinia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane w miejscach w ktérych nie sg narazone na
uszkodzenia.

Rury i rynny spustowe powinny by¢ skladowane i transportowane na plaskiej powierzchni w
potozeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na réwnych podktadach i
styka¢ si¢ z nimi na catej dlugosci.

Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1 m. Ostre krawedzie stojakow 1 $srodkow
transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ (np.deskami). Ksztattki pakowane w
tekturowe pudta powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem.



2.3. Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podioza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
nawierzchni $cian i sufitow istniejacych - zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami
inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- rowne 1 gladkie, tzn.bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern,wybulwien;

- mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien;
czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

- dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne 1 z zywic syntetycznych
(min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

- suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metoda suszarkowo-
wagowg lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola mi¢dzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materiatbw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkow, jakos$ci wykonania
kolejnych warstw powlokowych i temperatury w czasie malowania i schni¢cia powtok.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwigzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustow instalacji wodnej,
kanalizacji 1 CO, elektrycznej w zakresie ustalonym 1 w koordynacji z wykonawcami
instalacji sanitarnych i elektrycznych;

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentow tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomigdzy wejsciem do
budynku a strefg budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementoéw oprzewodowania
medidéw w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem - ostoni¢ciem elementow stolarki drzwiowej 1 okiennej,
koncowek mediow, urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego i1 technologicznych,
ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych w sgsiednich pomieszczeniach robodt pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajaca wymagania norm i okre$lajaca rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagang
jako$¢ malowania oraz wzorzec barwy. Nalezy stosowac farby o konsystencji handlowej -
przeznaczonej do bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowa¢ farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materialowego do realizacji zadania nalezy przyjac¢ jako
minimalne wydajno$ci wskazywane przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatow - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.
Pozyskiwanie materiatobw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan
Ogdlnych.

Inspekcja wytworni materialow - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan
Ogolnych.



Przechowywanie 1 sktadowanie materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan
Ogdlnych.

Wariantowe stosowanie materialdow - Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ roOwnowaznymi stosujac te same parametry
techniczne 1 wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

2.4. Prace izolacyjne
Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczg¢cia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzn -elementow
podlegajacych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie
nawierzchni §cian nowych 1 nawierzchni $cian 1 sufitow istniejacych (odkucie i odczyszczenie
warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowa i poleceniami inwestora.

Podloza izolowane powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i
wystajace nierownosci podloza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny naprawi¢
zaprawg cementowag lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajgcymi
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami
nalezy usung¢. Z podiozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu izolacyjnego oraz
zgodnie z normg PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach od +
5°C do +35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz
85%.

Wymagania ogdlne:

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtoknie.

Lepiki i klejenie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach Panstwowych 1 §wiadectwach ITB.

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych:

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materialow oraz by¢




zgodne z normami: PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-
1 :2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :2001.

Materialy do przygotowania powierzchni betonowych:

Do napraw uszkodzen i ubytkoéw betonu nalezy stosowaé materiaty zgodne z SST dotyczaca
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-
69/8-1 0260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:

-roztwory 1 lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 -
inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i1 posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na gorgco moga by¢ stosowane sg nastgpujace materiaty:

-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/8-
04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998, -inne materialy przewidziane
w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialdbw i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu
zastosowan.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji stosowa¢ pap¢ 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?2.

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o
rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawegdziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 1.0 m dtugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem 1 sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w wi. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krylych, chroni~ch przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglo$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura migknienia -60-BOoC -temperatura zaptonu -200°C -zawarto$¢ wody -nie
wigcej niz 0,5% -splywnos$¢ -lepik nie powinien sptywaé w temperaturze saoc wciggu 5
godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45° -zdolno$¢ klejenia -
lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C.

Roztwér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 2.4.4. Kit asfaltowy
uszczelniajagcy KF Wymagania wg normy PN- 75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy




bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24

Materiaty do izolacji wodochronnych:

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow 1 posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne do tego
typu zastosowan.

Materialty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w konstrukcjach
betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SST.

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania szczelno$ci przy slupie wody o wysokos$ci
3,0 m, oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania .

* Odbior materiatlow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta -powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe; .

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budowe:

Warunkiem wejscia na teren budowy jest przygotowanie otwordéw okiennych i drzwiowych
zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementéw Sciennych i
wypraw tynkarskich.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

- zabezpieczenie podtog w pomieszczeniach foliami;

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej;

- demontaz parapetow,

- analiza 1 sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej 1 drzwiwoej projektowanej;

- dostawa i montaz nowej stolarki okiennej 1 drzwiowej wg uzgodnionych wzorow;

- uzupetnienia szczelin przy-oscieznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

- miejscowe 1 czasowe zabezpieczenia otworoOw okiennych i drzwiowych w fazie przej$ciowe;j
przed wptywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowa¢ stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i1 powlokami
malarskimi.

Parapety wewnetrzne

Parapety okienne wewngtrzne:

Osadzane pod rama okienng w sposéb zapewniajacy stabilne podparcie na catej powierzchni
W rzucie $ciany.

W przypadku wspornikowego wysiegu plyty parapetu wykraczajacego powyzej Scm poza
lico litej wyprawy $ciany nalezy stosowa¢ wzmocnienia stosowne do przewidywanych
obcigzen.




Bez wzgledu na rodzaj i sposob stosowania $rodka spajajacego ptyte parapetowa z podtozem,
nalezy jego powierzchni¢ bezwzglednie odczysci¢ z wszelkich substancji pylacych,
zanieczyszczen oleistych.

Konstrukcja parapetéw powinna by¢ odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapania, §cieranie, wode, par¢ wodng, wptyw wysokich temperatur
(nieodksztatcalnos¢), srodkow czyszczacych powszechnego uzytku.

Materiat powinien by¢ zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety ptytowe z konglomeratow kamiennych: do mocowania uzywac¢ zaprawy klejowej na
bazie cementu o grubosci warstwy dostosowanej do uzyskania wtasciwego poziomu wierzchu
parapetu.

Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang¢ istniejacej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna z PCV,
spetniajgce wymogi obowigzujacych norm cieplnych i standardow takich jak:

- Skrzydta szklone szklem zespolonym.

- Wspotczynnik przenikania ciepta min. Uw=0,85 W/m’K,

- Okucia obwiedniowe,

- Skrzydla otwierane na dwie lub jednag stron¢ z zastosowaniem shlupka statego, przy
zachowaniu podziatu jaki wystgpuje przed wymiang,

- Skrzydta rozwieralno-uchylne wykona¢ z mikrowentylacja

- Kolor okien - grafitowy.

- Szyba: szklo ornamentowe w kwaterze statej, szklenie w ramie, szyba piaskowa na
ZEeEWNnatrz.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnegtrzne stalowe, antywlamaniowe, izolowane termicznie, w kolorze grafitowym.
Wspotezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<1,30W/m’K.

Drzwi wewnetrzne w salach $wietlicowych PCV, przeszklone w kolorze biatym. Szklone
szktem bezpiecznym, bez izolacji termicznej. Drzwi wyposazone w okucia systemowe,
samozamykacz. Drzwi dwuskrzydlowe z jednym skrzydlem nieblokowanym szerokosci
min.90cm;

Drzwi wewnetrzne ptytowe w kolorze naturalnego drewna, z o$cieznicg stalowa, w komplecie
z zamkami z wktadka oraz klamka i szyldem. Drzwi do tazienek i umywalni wyposazy¢ w
otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydla; Zamontowa¢ odbojnice przy drzwiach
otwieranych na $ciang.

Brama garazowa OSP, segmentowa z drzwiami wejsciowymi, ocieplona, kolor grafitowy.
Wspotezynnik przenikania ciepta dla bramy zewnetrznej U<1,70W/m’K.

3.0. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.
3.1. Sprzet zalecany:

- rusztowanie rurowe zewnetrzne

- spawarka elektryczna 300A

- wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

- zuraw okienny przenos$ny 0,15t

- wiertarka udarowa

- wiertarki z mieszadlem do rozrabiania kleju,

- pity reczne,

- drobne narzedzia.

3.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu



sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czgSci
Wymagan Ogo6lnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno by¢ wurzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywoéw atmosferycznych, os§wietlone, z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

3.3. Prace malarskie

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie - walkiem z fakturg krotkiego ,wlosia owczego".
Operowanie walkiem powinno by¢ przy nakladaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
roOwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

3.4. Izolacje

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane rg¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robdt Sprzet powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materia/ow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogolnych.

4.0 Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

Do transportu materiatdow nalezy uzywac¢ S$rodkéw transportowych odpowiadajacych
przewozonym materiatlom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatdéw sypkich i1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz
budowlany stosowane bgdg samochody samowyladowawcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow
w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Zaleca si¢ by zatadunek i roztadunek byt wykonywany r¢cznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow 1 ich
rzucania. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4.2. Izolacje termiczne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4.2. Stolarka okienna

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu,
przechowywac 1 transportowa¢ w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy 1 sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi



przez kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata
stateczno$ci.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Okna z PVC mozna transportowa¢ jedynie w pozycji pionowej progiem na dot np. na
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka musi by¢ doktadnie zabezpieczona przed
ewentualnym przemieszczaniem i bezposrednim stykaniem powierzchni okien z czg¢$ciami
mogacymi j3 uszkodzi¢. Przy duzych i cigzkich oknach mozna na czas transportu dokonac
demontazu skrzydel okiennych i przewozi¢ je na oddzielnym stojaku.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty.

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST WO — wymagania ogolne.

5.1. Posadzki betonowe i okladziny posadzek

Wykonywanie warstw podkladowych:

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wilasciwej niezawodnosci i trwalosci
podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng
oraz réwng 1 gladkg powierzchni¢. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie
gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane - w dostosowaniu do rozwigzan
projektowych:

-na podiozu, tworzac z nim podktad zwigzany, -na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, ulozonej na podtozu, -na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej
lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betonow i zapraw cementowych nalezy wykonywa¢ z cementu portlandzkiego i
drobnego zwiru lub

piasku o proporcji sktadnikow 1 :3 lub 1 :4. Mieszanke¢ uktada si¢ warstwag grubosci zwykle
30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub
drewnianymi wyznaczajacymi grubo$¢ podktadu.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ woda w celu nalezytego zwigzania i
stwardnienia. Wzdluz $cian w pomieszczeniach dlugich lub duzych nalezy wykonywac
szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchni¢ ok.20 m2. Podktad monolityczny po uptywie
6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.

Podktad betonowy moze -w uzasadnionych przypadkach -stanowi¢ samoistng posadzke.
Podktady samo-poziomujgce nalezy wykonywac z suchej mieszanki po dodaniu odpowiednie;j
ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma
wytrzymalo$¢ na $ciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podlogowy zespolony, na
warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podtog ptywajacych oraz w systemach ogrzewania
podtogowego.

Podktady tzw. suche -uktadane z plyt pilsniowych twardych 1 ptyt gipsowo-kartonowych.
Przy tatwosci 1 szybko$ci wykonania prac nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na uzyskanie
roOwnej powierzchni.

Plyty pil$niowe twarde o grubos$ci 5 mm uklada si¢ na warstwie izolacji dzwigkochtonnej z
ptyt pilsniowych porowatych o grubosci 1,9cm.

Podktady z ptyt gipsowo-kartonowych wykonuje si¢ z warstwa izolacyjng lub bez uktada si¢
pod posadzki w pomieszczeniach suchych. Ptyty uktada si¢ swobodnie na podtozu. Ptyty
faczy si¢ na zaktadke klejem poliuretanowym.

Podloza jako podktady. Zelbetowe stropy monolityczne moga spetniaé role podloza, zwykle



po wykonaniu warstwy wyrownawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjnosci
akustycznej lub termicznej posadzke nalezy uktada¢ dopiero na warstwie thumigcej dzwieki
lub cieptochronne;.

Wykonywanie warstw wyrownujacych i izolacyjnych.

Warstwe wyrownujaca wykonuje si¢ wowczas, gdy powierzchnia podloza nie jest
plaszczyzng pozioma lub ma nieréwnosci. Wykonuje si¢ ja najczesciej z zaprawy cementowej
o stosunku objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac
roéwniez zaprawe polimerowo-cementowa o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikow
albo wspomniang wyzej mieszank¢ samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, moga by¢:

-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w
celu zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocia gruntowa;

-Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze sobg
pomieszczeniach wystepuja znaczne rdznice temperatury, wilgotno$ci i preznosci pary
wodnej;

-Izolacje wodoszczelne wykonuje si¢ w pomieszczeniach, w ktérych podloga moze by¢
narazona na zalewanie woda (w przypadku uzywania na etapie eksploatacji posadzek
agresywnych substancji chemicznych - powinny by¢ wykonane w postaci chemoodporne;j);
-Izolacje cieplne wykonuje si¢ nad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w
podtogach usytuowanych na podtozu lezacym bezposrednio na gruncie;

-Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje si¢ w konstrukcjach podidg na stropach miedzy -
pigtrowych i zaleza one od rodzaju i masy stropu:

Na stropach lekkich (o masie> 350 kg/m2 podktad betonowy na warstwie izolacji
przeciwdzwigkowej zwigksza mase calej przegrody, zapewniajac jej wymagang izolacyjno$¢
akustyczna.

Na stropach cigzkich (np. strop zelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosuje si¢ warstw
thumiacych

Dobér posadzek betonowych - w zaleznosci od warunkéw uzytkowania, rodzaju obiektu
dobiera si¢ klas¢ betonu, rodzaj wykonczenia posadzki oraz ustala si¢ kategorie posadzki - co
zostaje okreslone w dokumentacji projektowe;;

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej:
Posadzka powinna mie¢ jednolita barwe;

Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedlug wymagan dokumentacji technicznej, przy
czym niedopuszczalne sg peknigcia i rysy wloskowate;

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna;

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢é 3 mm -w przypadku posadzek
wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5 mm -w przypadku posadzek wykonanych z
betonu';

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze
niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku
zatozonego w projekcie spadku;

Posadzka powinna calg powierzchnig przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana;
Grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm,
a z betonu nie mniej niz 30mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z
zaprawy cementowej grubo$¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢ ok. 20 mm, a gérnej okoto 15
mm, przy czym grubo$¢ taczna obu warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm;

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji calego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych
posadzki o wyraznie roznigcych si¢ obcigzeniach;

Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w



posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe.Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny by¢ wypelione
odpowiednim materiatem wskazanym w dokumentacji. Szczeliny moga by¢ zabezpieczone
ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materialem zgodnie z dokumentacja
techniczna.

5.2. Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz
zwaltkéw (wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej
5st.C.);

b) Wlasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorej
ma by¢ potozona powloka malarska, tznjej wyrownaniem Ilub wygladzeniem,
zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

¢) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej O stC i nie
wyze] niz 22 st.C - z tym, ze do nakladania powtloki malarskiej najkorzystniejszymi sa
temperatury 12 -18st.C,

d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wilasciwosciach toksycznych
nalezy $cisle przestrzegac przepisoéw BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe
nalezy nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w
optymalnych warunkach ppkt.c)

g) Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac¢ na kruszacych si¢ podtozach lub na starych,
pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywac przy zachowaniu dbatosci o higien¢ technologiczng narzedzi 1
ubran roboczych - nie dopuszczajac do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materialowych
badz w ich poblizu zanieczyszczen wplywajacych na obnizenie jakosci wykonanych powtok.

5.3. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Opis technologii docieplenia $cian zewngtrznych wg punktu 2.1.
5.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggnig¢cie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukc;ji.

Obraébka blacharska

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposoéb aby nie nastgpito
peknigcie blachy lub odprysnigcie. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podtoze z betonu
lub tynku cementowego 1 cementowo-wapiennego, nalezy unika¢ bezposredniego stykania si¢
blach z metalami moggcymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium - w takim
wypadku nalezy blache oddzieli¢ warstwg papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do robot blacharskich mozna przystapi¢ po:

- sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng wykonania podtoza (w tym rowniez
odpowiednich spadkow) oraz podktadow pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych,
oddzielenia ppoz., itp.;



- po wykonaniu robdt budowlanych zewne¢trznych (z wyjatkiem tych ktore ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podloza z wapna, widroOw 1 zanieczyszczen.

Wymagania ogoélne dla podtoza:

- podtoze powinno by¢ rowne, prze§wit pomiedzy tata kontrolna dtugosci 3m przylozong do
potaci rownolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wigkszy niz Smm, a
przytozong wzdhuz spadku - nie wigkszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podloza z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ potaci, styki ze §cianami
oddzielenia ppoz, itp.Powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;

- w podtozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podioza, zwlaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane;

Wymagania szczegotowe dla podtoza drewnianego:

- deski powinny by¢ obrzynane, grubosci 20732mm 1 szerokosci 12-15cm;

- deska okapowa powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 30 mm i wystawac poza czoto krokwi 3-
S5cm;

- odstep pomiedzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowac¢ desek z rusztowan i deskowac¢ zabrudzonych
zaprawg lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 21 %;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi
tak gleboko, aby ich lebki nie stykaty si¢ z blachg pokrycia; styki czolowe desek robi si¢ na
krokwiach;

- kosze, okapy o szerokosciach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach polaciowych,
wokot komindw, itp. robi si¢ z desek utozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie
utozone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniajace oraz pasma okapowe zaleca si¢
ponadto kry¢ papa;

- potacie pokrywa si¢ arkuszami blachy uktadanymi dtuzszymi bokami prostopadle do okapu
C,na stojaco"), zwracajac uwage aby ich gorne zagigte brzegi lezaty na desce. Jesli trafig na
szczeling w deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek $cia¢ wzdtuz krawedzi deski i ponownie
zagiac;

- zlacza arkuszy wykonuje si¢ nastepujaco:

Prostopadle do okapu - na rabki stojace podwdjne wysokosci 2,5do 4,5cm;

Rownolegle do okapu - na rabki lezace pojedyncze lub podwojne; pojedyncze przy
pochyleniu potaci :=20°, podwojne przy pochyleniu mniejszym od 20°;

Na kalenicy 1 w narozach dachu - na rabki stojgce podwojne wysokosci od 3,5 do 4,5¢cm;

- polaczenia réwnolegle do okapu (poziome) w sasiadujacych ze soba pasmach powinny by¢
wzajemnie przesuni¢te co najmniej 10cm, natomiast potaczenia prostopadle do okapu (na
rabki stojace) powinny by¢ woby potaciach przesunigte wzgledem siebie o potowe arkusza; «
- arkusze blachy mocuje si¢ zabkami i1 tapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami
blacharskimi.

Pas okapowy robi si¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego ztacza w
szwach réwnolegtych i1 prostopadtych do okapu wykonuje si¢ na rabki lezace pojedyncze lub
podwdjne. Pas okapowy mocuje si¢ do deskowania potaci zabkami 1 ocynkowanymi
gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.O,5+0,6mm.

Podtoze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych taczy sie na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm



lub na rabek podwojny wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zgbem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z bokow blachg odgieta w dot 1 oblutowany.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wlazach, masztach, dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,57-0,6mm. Ztacza blachy przy kominach i murach migdzy soba i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robi si¢ na rabki lezagce podwdjne.

Montaz elementéw systemu rynnowego nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

- na desce czotowej-wiatrownicy nalezy wytrasowaé polozenie leja spustowego. Po obu
stronach w odleglosci po 15cm od koncow leja nalezy zamontowaé haki rynnowe:

- zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujace si¢ w potozeniu najbardziej oddalonym od leja.
Spadek rynny w kierunku leja min. 0,3% (3 cm na 10m);

- zamontowac na desce czotowej posrednie uchwyty rynnowe;

- istnieje mozliwo$¢ wykonania mocowan bezposrednio do krokwi lub deski okapowe;.

W tym celu. uchwyt rynnowy nalezy przykreci¢ do listwy stalowej odpowiednio wygigtej do
spadku dachu.

- rozplanowac¢ rozmieszczenie ztaczek 1 naroznikow.

- zamontowa¢ rynny w uchwytach.

- zatozy¢ lej spustowy.

- potaczy¢ odcinki rynien.

- zamontowac narozniki na rynnie.

- zamontowa¢ denka prawe i lewe.

- zamontowac¢ rur¢ spustowg taczac ja z lejem spustowym. Obejmy rur mocowac do $cian za
pomoca hakow z wkretem. Rozstaw mocowan rury do §cian budynku co 2 m;

- jezeli rura spustowa nie moze by¢ zamontowana bezposrednio pod lejem spustowym (np.:
przy wystajacym okapie), to potaczenie nalezy wykona¢ za pomocg dwodch kolanek i odcinka
rury spustowej;

- montujac trojnik lub rewizjg, nalezy mocowac ja do $cian budynku przy pomocy obejmy z
hakiem.

5.6. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania robédt tynkarskich

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi, jakie muszg by¢ spelnione przy wykonywaniu
tynkow wewnetrznych i zewnetrznych na réoznym podtozu przy uzyciu zapraw tynkarskich
wytwarzanych na placu budowy lub zapraw 1 mieszanek przygotowywanych fabrycznie.
Materiaty do wykonywania tynkéw

Do robot tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowane na placu budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski
wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podtoza

Podtoze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad /tzw.obrzutka/ na ktory naktada si¢ wyprawe. Podloza tynkéw zwyktych powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podloza powinny by¢ réwne, mocne,
jednorodne, rownomiernie chtongce wodg, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow,
bez rys i1 peknigc.

Nadlewki 1 wystajace nierownosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ warstwa cementowa lub specjalnymi




masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujagc Srodki mechaniczne /np..
piaskowanie/. Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wymagania dotyczace podlozy od tynk

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien dokonaé oceny oraz naprawe i
przygotowanie podloza zapewniajac przyczepnos¢ tynkow.

Do oceny cech podtoza naleza: wady materialowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy
chtonnos¢ wilgoci itp.

Podloze pod tynk musi byé: roéwne, nos$ne i mocne wystarczajaco stabilne, jednorodne
rOwnomiernie chlonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen,

wykwitdw nie zamarznigte o temperaturze powyzej +5°C.

Wszelkie wystajace cegly, wystepy muru oraz przemurowania nalezy usunac.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami
wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Zaprawa w spoinach nie moze si¢ga¢ powierzchni podloza. Przy uktadaniu bezspoinowym —
bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie moga by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne
uszkodzenia nalezy wypehi¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepno$¢ tynku do podioza musza by¢
usuni¢te, najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki druciane;.

5.6. Izolacje

Przygotowanie rusztowan roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO
8504-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-
701H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow. Bezposrednio przed pokryciem
powierzchni materialami do gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmucha¢ sprezonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odnos$nie:

-stanu podloza, -temperatury , -wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czeSci i substancje zaklocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje.
thuszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych 1 zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia 1 mate
uszkodzenia nalezy wyrdéwnaé, a wigksze ubytki wypetié, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji
betonowych 1 zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
do napraw konstrukcji betonowych 1 zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu
Izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow odnosnie:

-wytrzymatosci podtoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podioza, -




wilgotnosci podloza {maksimum 4% -chyba, Ze material jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wigkszej wilgotnosci), -wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé
5%.

c) Powtloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czegsci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
soba w sposob ciaggly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zakladow papy zarowno podiuznych jak i1 poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne:

Izolacje nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
InZyniera.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pgdzlem, i -nanoszenie waltkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie,-przyklejanie
lub rozwijanie gotowych materia/6w izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie
od kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia S$cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy S$ciany,
zmontowac plyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez




nakrycie folig lub papg).

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub
zabrudzeniu powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Nalezy przyjac¢ taki sposob mocowania okien, aby po zamontowaniu nie byly przenoszone
zadne sity nacisku ze §cian na oS$cieznice. Przy doborze elementdw mocujacych nalezy
uwzglednié:

-przenoszone sity (napor wiatru).

-wytrzymatos¢ wspotpracujacych czesci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomig¢dzy §ciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i nie moga w
nich wystepowa¢ zadne zmiany ksztaltu, ktére mogltyby wptyna¢ na funkcjonalnos$¢ okna.
Przy mocowaniu okna w czesci progowej nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
uszczelnienie, aby woda nie przedostawata si¢ do wnetrza. Do mocowania okien w murze
nalezy stosowaé kotwy systemowe (bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub $ruby z
tulejami rozpreznymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej:

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wigcej niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m;

3mm przy dlugosci przekatnej do 2m;

4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
pomigdzy o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknag¢;

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.Barwa powloki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
Wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu 1 zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
Konserwacja oku¢:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementow przesuwnych
oliwg techniczng w skrzydle oraz elementow stalych w oS$cieznicy, co zabezpiecza je przed
przedwczesnym zuzyciem i gwarantuje ptynne uzytkowanie. Nie nalezy stosowaé smarow i
olejéw samochodowych. Stosowane srodki pielggnacyjno-czyszczace nie moga naruszyc
powloki antykorozyjnej oku¢. Okucia nalezy chroni¢ przed =zanieczyszczeniem i
zamalowaniem.

Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne zaleca si¢ konserwowa¢ $rodkiem do pielggnacji gumy. Srodek chroni




uszczelke przed przymarzaniem, .kwasnymi deszczami" oraz promieniami UV.
Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknach nalezy wykona¢ szczeliny
infiltracyjne np. poprzez wycigcie uszczelek w o$cieznicach 1 skrzydtach w gornych czesciach
okien lub przez zastosowanie nawiewnikdéw higrosterowalnych lub manualnych.

6.0 Kontrola jakoSci robaét

Ogolne warunki kontroli jako$ci robdt podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

6.1. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Kontrola wykonania tynkéw metodg lekko-mokra:

- przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sa wymagania
w zakresie termindéw 1 warunkow atmosferycznych badan;

- badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;

¢) prawidtowosci przygotowania podtoza;

d) przyczepnosci tynku do podtoza;

e) grubosci tynku;

f) wygladu powierzchni tynku;

g) prawidlowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi;

h) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materialéw izolacyjnych:

- wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do uzytkowania;

- odbiér materiatow izolacynych powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy, w przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawanym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej

- nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
wyniki odbioréw materialdow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola tynkéw zewnetrznych:

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz jednak po 14 dniach.

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku;

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie;

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.2. Posadzki betonowe

Badania polegaja na :

a) Sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych robot z rysunkami;

b) sprawdzenia jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan) c) sprawdzenie



dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

d) Odbidr podtoza pod posadzka:

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

-sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni podtoza;

-sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem;

-sprawdzenie grubos$ci warstwy metoda wykonania otworow 4x4cm w ilosci 3 szt.na 100m2,
albo wg wskazan Inzyniera;

-sprawdzenie wytrzymatosci podioza posadzki na $ciskanie i rozcigganie - na podstawie
badan na probkach;

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych 1 wypetnienia szczelin
dylatacyjnych;

- badania prostoliniowo$ci i pomiarow odchylen z doktadnosciag do 1mm, a szerokosSci
szczelin szczelinomierzem, ogledziny wykonczenia podtoza.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ poziomg lub o
okreslonym spadku.

Podloze nie powinno wykazywa¢ nierownos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity
pomigdzy dwu metrowg tata kontrolng a podlozem wigkszych niz 5mm. Odchylenia
powierzchni podioza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-
Smm na catej dlugosci lub szerokos$ci podtoza i nie powinny powodowaé zaniku zatozonego
w projekcie spadku.

Podstawe do odbioru technicznego ktadzenia elastycznych wyktadzin potogowych stanowig
nastepujace badania:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materiatlow polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z
ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z
wymienionymi w ustaleniach technnicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na
sprawdzeniu zapisOw z kontroli przed wydaniem komponentow zaprawy.

c¢) sprawdzenie podiozy polegajace na eliminacji wad -powinny by¢ réwne, niepylace, bez rys
1 spekan, pozbawione zabrudzen.

d) rownosci za pomocg taty kontrolnej;

e) Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub okreslenie spadku za pomoca taty
kontrolnej 1 poziomnicy n Polaczen wzajemnych czesci wyktadzin na podstawie ogledzin

g) sprawdzenie wykonczenia cokolow na stykach, narozach, obrzezach przy szczelinach
dylatacyjnych.

h) Sprawdzenie odchylen od prostoliniowos$ci, pomiar szerokosci spoin.

1) sprawdzenie podtozy;

j) sprawdzenie wygladu 1 innych wlasciwosci powierzchni wykladzin metoda ogledzin
wizualnych oraz dotykowa poprzez przetarcie dlonig po nawierzchni. Barwa powinna by¢
zgodna z zatozeniami projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji stonecznej nie powinny
ujawniac si¢ zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

k) sprawdzenie wyoblenia na przejsSciu ptaszczyzny poziomej w pionowa.

Ocena wynikéw badan.:

Odbierana posadzka z elastycznej wyktadziny podlogowej powinna by¢ uznana za zgodng z
wymaganiami normy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, potozona wyktadzina powinna by¢ uznana za
niezgodna z wymaganiami normy. PoloZzona wykladzina uznana za niezgodng z
wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a} poprawi¢ polozenie wyktadziny wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia ich do zgodnos$ci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego



badania, badz;
b) nakaza¢ usuni¢cie wyktadziny z calego pomieszczenia nie odpowiadajacego wymaganiom
normy i zagda¢ powtdrnego jego wykonania

6.3. Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy;

b) sprawdzenie podkladow.

¢) sprawdzenie powlok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbiorow czesciowych, a sprawdzenie
wg ¢) w trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podloza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

b) sprawdzenie jako$ci powierzchni.

Sprawdzenie podkladow obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadow z farby emulsyjnej rozcienczonej
woda

c) sprawdzenie wyschni¢cia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje (rozmazywanie si¢).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna
barwe bez wzgledu na intensywnos$¢ i1 charakter ekspozycji §wietlnej ($wiatto naturalne badz
sztuczne)

Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania calosci lub cze¢$ci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich
do zgodno$ci z wymaganiami normy 1 o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usunigcie powlok i powtérne wykonanie
robot;

6.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w ST, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbiorow miedzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie
podtoza, prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot
zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakos$ci uzytych materiatow.

6.5. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja;

- certyfikacji lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych;
- prawidtowosci przygotowania podtoza;

- mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych;



- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu lub innych wiasciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie
moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodnos$ci z normga a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktorej wymaganiom on odpowiada, badz;
¢) nakaza¢ usunigcie tynku nie odpowiadajagcego wymaganiom normy i zgda¢ powtornego
jego wykonania

6.6. Izolacje

-Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoSci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialow
izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
-Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrolg prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrolg wytrzymatosci betonu na odrywanie, -Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania pow/ok, stwierdzeniem
braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej 1 zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ te okresla
si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera:
grubo$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrol¢ poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

-Kontrolg wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku
izolacji natryskowych).

6.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow;

- sprawdzenie zgodnosci elementéw z dokumentacja;

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia;



7.0 Obmiar robot
Ogo6lne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

8.0 Odbior robot
Ogo6lne warunki odbioru robot podano w ST-1 WO — wymagania ogodlne.

8.1. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Odbiér powinien dotyczy¢ poszczegodlnych faz robot tj.:
- przygotowania podtoza $ciennego;

- zamocowanie plyt styropianowych;

- wykonanie warstwy zbrojone;j;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie obrébek blacharskich;

8.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych 1 pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i §cian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego 1 koncowego robot
(odbior czesciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
poOzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robot
blacharskich z dokumentacja opisowg i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci
przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby;

- materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatoéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z

wymaganiami dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewnegtrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia 1 stwierdzenie
niewystgpowania takich wad jak dziury i pegknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-
prostopadtosci szwow do okapu, odchylenia ragbkow lub zwojow od linii prostej 1 od linii
prostopadiej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzié, mierzac przymiarem z
doktadnoscig do Smm odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii
prostopadiej do okapu (rowniez z dokladnoscia do Smm) za pomoca sznurka i katownika
murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu
zgodnosci z projektem umocowania i rozstawu zabek, fatek ii jezykow i powinno by¢
przeprowadzone w czasie trwania robot;

- Laczenia 1 umocowania arkuszy sprawdza si¢ : w szwach prostopadtych i rownolegtych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu,
czy laczenia i umocowania arkuszy s3 zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie
trwania robot i stwierdzeniu zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgi¢¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem wykonania
zabezpieczen komindow 1 murdéw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki,
wlazy, kotierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;



- Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegblnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut
w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po wyschni¢ciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia 1 pomiary wykaza zgodno$¢
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za niezgodne z
wymaganiami projektu i nie przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
czg¢sciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ani nie wplywajacych na
szczelnos$¢ pokrycia, roboty blacharskie mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem warto$ci robot

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytow,
denek i wpustow rynnowych oraz polaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien, zwlaszcza.
Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur, peknie¢;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodno$ci wykonania z projektem:
potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowosci 1 pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie maja dziur, wgniecen i
peknie¢. Pionowos¢ sprawdza si¢ pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do Smm.

8.3. Posadzki betonowe

Odbior robot

Prawidlowo$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czgsci.

Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

projekt. techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezb¢dne do
wykonania robot; na Rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robdt, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym Przez nadzor techniczny;

dziennik budowy;

certyfikaty lub swiadectwa zgodnos$ci materialow;

Polskie Normy 1 aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegolnych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegolnych robdt zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od
ktorych jakosci zalezy ostateczna wartos¢ techniczna podiog.

Badania wykonanych podtog sktadaja si¢ z badan posrednich, ktére obejmuja badania
materiatow, podktadow, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych
sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania posadzki.

Odbior jakosciowy

Odbior jakosciowy materiatow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéow (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdow na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, §wiadectwa zgodnosci)



z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzycia materialbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢ i
nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione
laboratoria.

Odbior poszczegolnych etapow robot:

Odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materialdéw, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu, sprawdzenie spadkow podioza
lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych:

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1) odbiory migdzyfazowe (cze$ciowe),

2) odbidr ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

-cigglosci izolacji 1 jej zgodnos$ci z projektem, -wystepowania ewentualnych uszkodzen, -w
przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probg wodng lub inne badania pozwalajace
na prawidtowa ocen¢ wykonanych robot izolacyjnych:

-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napetnieniu ich woda do projektowanego poziomu
(na okres co najmniej 72 godz.), -przy parciu wody od zewnatrz -prawidlowego wykonania i
oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodno$ci z
projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robot, -dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatlow w
postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta albo wynikow badan
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, -protokoty z odbiorow
czgsciowych, -dziennik budowy (dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwo$§¢ wykonania robot, powinno to by¢ wymienione w
protokole wraz z okre§leniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbior koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek.

Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej:

Przeprowadza si¢ w nastepujacych etapach robot: po wykonaniu podtoza, po utozeniu
warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podkiadu. Przy
odbiorze wykonuje si¢: sprawdzenie materialdow, sprawdzenie rownos$ci, czystosci,
wilgotno$ci podtoza, sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjne;.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno si¢ wykonaé sprawdzenie:

-materiatow, -prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, -grubosci
podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, -wytrzymatosci podktadu na
sciskanie 1 zginanie na podstawie wynikow badan laboratoryjnych, badania nalezy
przeprowadza¢ dla podkltadow cementowych 1 anhydrytowych; powinny by¢ one
wykonywane nie rzadziej nil 1 raz na 1000 m2.podktadu, -rownosci podktadu przez
przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej laty kontrolnej, odchylenia
stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm, -



odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm, -prawidlowo$ci osadzenia w podkladzie elementow dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy wykonywaé przez ogledziny
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Odbior koncowy:

Odbidr koncowy robdt podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przez ogledziny i
pomiary posadzki, a calej konstrukcji podtogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy I
protokotow odbioréw miedzytazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatlow, warunki
wykonania robdt (warunki wilgotno$ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w
dziennika budowy, prawidtowos$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, g. podktadu,
warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow dzienniku budowy lub protokotow odbiorow
miedzyfazowych.

Oceng prawidlowosci wykonania posadzki przeprowadza si¢, gdy posadzka osiagnie pelne
wlasciwosci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

-wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej, -rownos$ci za pomocg taty
kontrolnej, -odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca laty
kontrolnej 1 poziomnicy, -potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin, -grubosci
posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki, -wytrzymatosci na S$ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na
probkach kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki), -prawidtowosci (przez
ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylatacji itp., -prawidlowosci (przez
pomiar) wykonania stykéw materiatow posadzkowych, tj. pomiar odchylen od
prostoliniowo$ci, pomiar szerokosci spoin, -wykonczenia posadzki (przez ogledziny),
zamocowania cokoléw, listew podtogowych.

8.4. Odbior robot tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztattowanie powierzchni i krawedzie.

Nie dopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow;

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatechnej przyczepnos$ci tynku do podtoza;

8.5. Izolacje

Odbiér powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i1 innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materia/ow 1 wyroboéw dostarczonych na budoweg,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materia/éw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawceg.

Zasady odbioru:

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystgpienie od kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg




SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych normach lub w niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajgeych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robo6t Zakres
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych 1 spelieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robot zawartych w umowie.

9.0 Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ST WO — wymagania og6lne.

10.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig- Wytyczne do planéw jakosci

PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-N-10106: 1997 Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wng¢trz budynkéw

PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda Obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(Czg$ciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-1ISO 1791
:1999)

PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (Czg¢$ciowo
zastgpiona przez PN-EN 991 :1999

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207,
poz. 2016; z po6zniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnos$ci (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z pdzniejszymi zmianami),
PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana)



PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana A:z.3)
PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna 1 drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja
PN-EN 12400:2004 - Okna 1 drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
Okna i drzwi, zwichrowanie 1 sity operacyjne
PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okre$lanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czes¢ 1:
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i1 tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania
PN-B-10087:1996 - Okna 1 drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie
Opracowal:
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