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OPIS TECHNICZNY

Do projektu termomodernizaciji budynku Swietlicy wiejskiej w msc. Stary kadtub
wraz z towarzyszgcymi robotami budowlanymi

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektowego jest zlecenie Gminy Stara Blotnica na
wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Kadtub, gm. Stara Btotnica.

Podstawe merytoryczng stanowia:

wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg budynku;

- norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. — ,Op0r cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta’;

- instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplenia scian
zewnetrznych budynkow”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 p0z.690 z 15 VI
2002r. ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140,
poz. 906 z p6zn. zmianami);

- inne przepisy szczegodlne stosownie do tematyki opracowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy
termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej wraz z towarzyszgcymi robotami
budowlanymi. Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 539/3 i 541/5, w
miejscowosci Stary Kadtub, gm. Stara Btotnica.

Zakres opracowania:

- o0sadzenie nadprozy okiennych i drzwiowych;

- wymiana zewnetrznej stolarki /Slusarki okiennej i drzwiowej;

- wymiana wewnetrznej stolarki/$lusarki drzwiowej;

- wymiana istniejgcego stropu typu lekkiego wraz z konstrukcjg wsporczg na
strop zelbetowy z konstrukcjg wsporczg (belka, stup, stopa fundamentowa);

- docieplenie scian fundamentowych wraz z izolacjg przeciwilgociowg min.
50cm ponizej poziomu terenu;

- docieplenie scian zewnetrznych bezspoinowym systemem ocieplen - metodg
.lekkg mokrg”;

- docieplenie wraz z wymiang warstw podtogowych (w pom. o temp. wew. >
+16°C);

- docieplenie stropéw (od strony poddasza nieuzytkowego);

- wymiana/wzmocnienie wiezby dachowej pod instalacje fotowoltaiczne;

- naprawa istniejgcych kominéw (przemurowanie) oraz wykonanie nowych
komindw;

- wymiana pokrycia dachowego;




- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej silikonowej na scianach
zewnetrznych;

- wymiana obrdbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych;

- wykonanie opaski wokét budynku;

- montaz zadaszenia systemowego nad wejsciem do budynku (strona
potudniowa i zachodnia);

- przemurowanie sciany dziatowej na fundamencie wkasnym;

- wykonanie podtogi technicznej na poddaszu nieuzytkowym;

- modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymiang oswietlenia na
energooszczedne;

- wykonanie instalacji odgromowej i fotowoltaicznej;

- modernizacja instalacji grzewczej (pompa ciepta);

- modernizacja instalacji cieptej wody);

- modernizacja instalacji wod-kan;

- wymiana urzgdzen sanitanych w pom. wc damskim i meskim;

- wentylacja mechaniczna;

- roboty wykohczeniowe wewnetrzne (uzupetnienie tynkow, oktadzin $ciennych,
malowanie)

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

Przedmiotowy budynek swietlicy wiejskiej potozony jest w miejscowosci Stary
Kadtub, dziatka nr ewid.539/3, 541/5, gm. Stara Btotnica.
Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej
i gospodarczey:
- od strony potudniowej i zachodniej dziatka inwestora przylega bezposrednio
do drogi publicznej (dziatka nr ewid. 564/7, 517/1);
- od strony pétnocnej przedmiotowa dziatka graniczy z zabudowang dziatkg
(budynek mieszkalny jednorodzinny) o nr ewid. 541/4,
- od strony wschodniej dziatka graniczy z niezabudowang dziatkg nr ewid.
543/1.
Dziatka posiada bezposredni zjazd z drogi publicznej od strony potudniowe.
Wejscie do budynku od strony potudniowej (gtdwne wejscie i wjazd do garazu) oraz
od strony zachodniej.
Nieruchomosc jest zagospodarowana i zabudowana przez budynek objety
opracowaniem i budynek gospodarczy (parterowy).
Teren dziatki uzbrojony jest w nastepujgce elementy infrastruktury technicznej :
- sie¢ wodociggowa;
- sie¢ kanalizacyjna- istniejgcy zbiornik na scieki;
- siec telefoniczna;
- sie¢ energetyczna n.n. ;

Teren dziafki jest czesciowo utwardzony nawierzchnig betonowg (od strony
potudniowej dziatki). Pozostata czesc¢ dziatki, nie zabudowana i nieutwardzona,
porosnieta jest roslinnoscig trawiasta.

Dziatka jest ogrodzona betonowymi przestami i ogrodzeniem murowanym. Brama
wjazdowa na teren dziatki od strony potudniowe].



3.2.DANE OGOLNE BUDYNKU OBJ ETEGO OPRACOWANIEM.

Budynek swietlicy wiejskiej - niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. Skitada sie z dwoch przylegajgcych bryt, funkcjonalnie potgczonych
tworzgcych na planie ksztatt "L". Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
murowanej. Strop na parterem prefabrykowany (ptyty kanatowe) i typu lekkiego
(belkowy, drewniany). Dach budynku wielospadowy o zr6znicowanym kacie spadku
potaci (25°-42°)i konstrukcji drewnianej. Pokrycie czesciowo z piyt eternitowych

I blachy trapezowe,;.

Dane liczbowe dla budynku:

— dtugos¢ budynku: ~12.87m; 27.73m
—szerokos$¢ budynku: ~25.28m; 12.21m
—wysokos¢budynkw: o =785m
— powierzchnia zabudowy: 506.80 m2

— powierzchnia uzytkowa: 42764m2
—kubatura: ~2835m3

Funkcja budynku:

Budynek petni funkcje budynku swietlicy wiejskiej oraz Ochotniczej Strazy Pozarne;.
W budynku mieszczg sie dwie sala swietlicowe, aneks kuchenny, pom. chtodni, pom.
gospodarcze, pom. socjalne, toaleta damska i meska oraz garaz jednostanowiskowy
OSP Stary Kadtub z przynaleznym pom. gospodarczym.

Zaopatrzenie nieruchomos$ci w media infrastruktury technicznej:
- woda — z istniejgcego przytgcza wodociggowego;
- odprowadzenie sciekdéw do istniejgcego zbiornika na scieki;
- zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza energ. n.n;
- odprowadzenie wod opadowych — w sposéb naturalny nie powodujgcy
zalewania nieruchomosci sgsiednich;
- wentylacja — grawitacyjna;




3.3.ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU - OCENA | W NIOSKI.

Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku:

Klasyfikacja stanu | Procent zuzycia

technicznego elementu Kryterium oceny elementu

Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykoriczenia, wyposazenia, jest dobrze utrzymany,
DOBRY 0%+15% konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwo$ci wbudowanych
materiatdw odpowiadajg wymogom norm.

Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na

0/ = 0
ZADOWALAJACY 16%+30% drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.

; 0/ = ENO W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace
SREDNI 31%+50% bezpieczenstwu. Celowy jest przeprowadzenie naprawy biezacey.

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wtadciwosci
LY 51%+70% | wbudowanych materiatow majg obnizong klase. Celowe jest wykonanie naprawy glownej o
charakterze odtworzeniowym.

W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktére zagrazajq dalszemu

onad 70% uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonania nowego elementu. W
P 0 uzasadnionych wypadkach zahamowanie zagrozenia moze nastapic¢ w drodze remontu
kapitalnego w bardzo duzym zakresie.

AWARYJNY

FUNDAMENTY

Fundamenty z betonu zwirowego. Nie wykonano odkrywek, stan techniczny
stwierdzony na podstawie zachowania catosci konstrukcji - uznaje sie jako dobry. Nie
stwierdzono nierébwnomiernego osiadania konstrukciji.

Fundamenty - pozostajg bez zmian.

Sciany fundamentowe betonowe. Nie wykonano odkrywek, stan techniczny
stwierdzony na podstawie zachowania catosci konstrukcji- uznaje sie jako dobry.
Konstrukcja pozostaje bez zmian. Brak wymaganej izolacyjnosci termicznej. Zostanie
wykonana nowa izolacja przeciwwilgociowa i termiczna chronigca przed
przemarzaniem posadzki budynku. Roboty zostang wykonane do gtebokosci min.
50cm ponizej poziomu terenu. Cokot zostanie ocieplony i zabezpieczony wyprawg
tynkarskg na podwadjnej siatce z widkna szklanego.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych murowane z elementéw
drobnowymiarowych: cegta silikatowa 3NF, pustaki typu suporeks i zuzlobetonowe
na zaprawie cem.- wap.. Brak ocieplenia i wyprawy tynkarskiej zewnetrznej. Tynk
wewnetrzny cementowo-wapienny. Stan techniczny scian wewnetrznych dobry. Brak
spekan. Sciany nie wykazuje uszkodzen. Brak $ladoéw zawilgocenia i zagrzybienia.
Konstrukcja pozostaje bez zmian. Brak wymaganej izolacyjnosci termicznej
przegrody $ciennej. Dla poprawy parametrow termicznych przegrody i poprawy
estetyki $cian zostanie wykonane ocieplenie ocieplenie $cian wraz z wyprawg
tynkarskg na siatce z widkna szklanego.

SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE

Sciany wewnetrzne nosne i dzialowe nadziemia gr. 24cm wykonano z réznych
materiatdw drobnowymiarowych: gtéwnie z pustakow silikatowych, miejscami z cegty
petnej, dziurawki czy bloczkéw zuzlobetonowych.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm z cegly silikatowej peinej i drgzone;j.



Sciany zostaty otynkowane tynkiem cementowo wapienny.

Stan techniczny $cian wewnetrznych dobry. Sciany nie wykazuje uszkodzen. Brak
Sladoéw zawilgocenia i zagrzybienia. Brak spekan i zarysowan z wyjgtkiem sciany
dziatowej miedzy pomieszczeniami 1.1 1.2, ktéra wykazuje zarysowania
najprawdopodobniej na wskutek nierownomiernego osiadania.

Sciany wewnetrzne pozostajg bez zmian. Zarysowana $ciana dzialowa zostanie
przemurowana i posadowiona na fundamencie wiasnym. Ze wzgledu na planowang
modernizacje instalacji wewnetrznych zostanie wykonana nowa wyprawa tynkarska.

STROPY

Strop nad pom.1.1-1.3, 1.5-1.8 prefabrykowany z ptyt kanatowych typu "zeranski"
oparty na scianach nosnych i zelbetowych podciggach przenoszacych obcigzenia na
stupy murowane z cegty petnej. Strop otynkowany. Stan techniczny dobry. Brak
uszkodzen na wskutek dotychczasowej eksploatacji. Elementy strop nie wykazuje
nadmiernych ugiec¢. Brak zjawiska klawiszowania. Wspotczynnik przenikania ciepta
stropOw jest niewystarczajgcy.

Strop nad pom.1.4-1.3, 1.9-1.12 typu lekkiego, drewniany, belkowy oparty na
Scianach nosnych i podciggu z belki stalowej przenoszgcej obcigzenia na betonowy
stup. Strop wykonczony podwieszonymi ptytami g-k. Stan techniczny $redni.
Widoczne slady zawilgocenia wynikajgce z nieszczelnego pokrycia dachu.
Wspotczynnik przenikania ciepta stropow jest niewystarczajgcy.

Strop prefabrykowany pozostaje bez zmian.

Ze wzgledu na utrudniong ocene zniszczen na wskutek diugotrwatego zawilgocenia
stropu drewnianego przewidziano wymiane istniejgcej konstrukcji na nowg —ptyta
zelbetowa wraz z konstrukcjg wsporczg (belka zelbetowa, stup i stopa). Ze wzgledu
na planowang modernizacje instalacji wewnetrznych zostanie wykonana nowa
wyprawa tynkarska.

Strop istniejgcy i projektowany zostanie ocieplony od strony poddasza wetng
mineralng. Dodatkowo zostanie potozona folia paroizolacyjna pod warstwg wetny i
paroprzepuszczalna po stronie wierzchniej.

DACH

Dach na budynku wielospadowy o zréznicowanym kgcie spadku potaci (25°-42°)
wykonany na konstrukcji drewnianej. Krokwie drewniane oparte na murfatach i
Scianach stolcowych. Konstrukcja dachu w srednim stanie technicznym. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono niewielkie rozwarstwienia po
diugosci elementow wiezby. Widoczne ugiecie dachu. Elementy konstrukcyjne
obiektu pod wzgledem wytrzymatosciowym pracujg poprawnie.

Ze wzgledu na planowane ulokowanie elementéw instalacji fotowoltaicznej na dachu
wiezba dachowa zostanie wymieniona na nowg zdolng do przeniesienia
dodatkowych obcigzen.

Pokrycie czesciowo z ptyt eternitowych i blachy trapezowej. Stan techniczny sredni.
Pokrycie wykazuje nieszczelnosci. Plyty eternitowe stanowig zagrozenie zdrowia dla
uzytkownikow budynku.

Pokrycie zostanie wymienione na nowe.



PODLOGI | POSADZKI

W pom.1.2 i 1.5 podioga drewniana na legarach, w korytarzu i kuchni lastrico, w pom.
gospodarczych i w garazu posadzka betonowa, w pozostatych pomieszczeniach
terakota.

Ze wzgledu na modernizacje instalacji istniejgca podtoga we wszystkich
pomieszczeniach, z wyjgtkiem garazu i przynaleznego pomieszczenia
gospodarczego oraz chtodni, zostanie wymieniona na nowg z warstwg izolacji
termicznej . RGznica poziomow posadzki zostanie zniwelowana.

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

Nadproza okienne i drzwiowe — murowane, zbrojone. Stan techniczny sredni.
Widoczne ugiecia. Czes¢ nadprozy w Scianach zewnetrznych zostata wzmocniona.
Zaleca sie wymiane pozostatych nadprozy na nowe z belek stalowych. Ze wzgledu
na wymiane stropu czes¢ nadprozy zostanie wykonana z zelbetowych belek
prefabrykowanych.

Ze wzgledu na poszerzenie wewnetrznych otworéw drzwiowych istniejgce nadproza
zostang zastgpione nowymi z belek stalowych.

STOLARKA / SLUSARKA OKIENNA ZEWN ETRZNA

Stolarka/slusarka okienna drewniana i PVC; od strony zachodniej okna pom.1.7 i 1.8
zabezpieczone kratami okiennymi. Okna nie spetniajg aktualnych przepisow
odnosnie izolacyjnosci cieplne;j.

Istniejgca stolarka/$lusarka kwalifikuje sie do catkowitej wymiany na nowe o
wspotczynniku Umaxs 1.10(W/m2K). Kraty okienne do demontazu.

STOLARKA / SLUSARKA DRZWIOWA ZEWN ETRZNA

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku — stalowe, ptytowe. Drzwi nie spetniajg
aktualnych przepiséw odnosnie izolacyjnosci cieplne;.

Istniejgca stolarka/$lusarka drzwiowa kwalifikuje sie do catkowitej wymiany na nowe
0 wspotczynniku Umaxs 1.50(W/m2K).

Brama garazowa— brama segmentowa z drzwiami przejsciowymi pozostaje bez
zmian.

STOLARKA / SLUSARKA DRZWIOWA WEWN ETRZNA

Drzwi wewnetrzne - ptytowe. Drzwi nie spetniajg aktualnych przepisow odnosnie
minimalnej szerokosci przejscia.

Istniejgca stolarka/$lusarka drzwiowa kwalifikujgca sie do wymiany zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

KOMINY

Kominy ceglane murowane na zaprawie cem-wap. Zaleca sie przemurowanie
kominéw ponad dachem z cegty klinkierowej wraz z wymiang betonowej
czapy.kominowej.



OBROBKI BLACHARSKIE:

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe—stalowe powlekane
I ocynkowane, przewidziane sg do wymiany ze wzgledu na roboty
termomodernizacyjne.

3.4.WNIOSKI KONCOWE.

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru wlasnego,
obcigzenia sniegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru. Budynek ma
nadal petni¢ swg dotychczasowg funkcje, w zwigzku z czym nie zwiekszg sie
obcigzenia uzytkowego budynku. Projektowana modernizacja nie stwarza zadnych
zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i funkcjonowania obiektu. Obcigzenia
zwigzane z termomodernizacja budynku nie bedg miaty wptywu na aktualng
poprawng prace konstrukcji budynku.

Do projektu docieplenia Scian zewnetrznych przyjeto zalozenie, ze elementy scienne
nie posiadajg zadnego materiatu termoizolacyjnego.

Wszelkie nierébwnosci $cian zewnetrznych pod docieplenie wiasciwe wyréwnac
nalezy styropianem. Odspajany tynk skuc¢, ubytki w tynku uzupenic.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

Istniejgca komunikacja piesza i kotowa bez zmian.

Istniejgca zielen pozostaje bez zmian.

Projektuje sie opaske wokot budynku (strona pétnocna, wschodnia i zachodnia)
z kostki brukowej.

4.2.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW ORAZ OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.
Planowana inwestycja potozona jest:
- poza obszarami wystepowania udokumentowanych ztéz kopalin i wod
podziemnych,
- poza zasiegiem obszarow chronionych na podstawie przepisow o ochronie
przyrody,
- poza obszarami, o ktérych mowa w art. 88d ust.2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r.,- Prawo wodne,

Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci
zaktada sie, ze ucigzliwos¢ przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczata granic
dzialki, higiene i zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddziatywania
moga wystgpi¢ jedynie na etapie wykonywania prac z uzyciem ciezkiego sprzetu i
beda mie¢ charakter incydentalny i krotkotrwaty.



4.3.CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Gtownym zatozeniem opracowania projektowego jest poprawa izolacyjnosci cieplnej
przegrod budowlanych wraz z modernizacjg instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Charakter jak i wielkos¢ planowanej inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowe
ze wzgledu na fakt, iz zakres rob6t termomodernizacyjnych i towarzyszgcych
remontowych miesci sie w granicach dziatki. W wyniku tej inwestycji nie zostang
zmienione gabaryty budynku w zakresie powierzchni zabudowy, wysokos$ci i obrysu
zewnetrznego.

Budynek niski do 12m — docieplenie budynku wykonywane na zgtoszenie, nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Planowana inwestycja nie powoduje zmiany funkcji w/w budynku.

4.4.ZAKRES | OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH PLANOWA NEJ
INWESTYCJI

Roboty budowlane rozbiérkowe i wyburzeniowe, obejmo wa¢ beda:

1) demontaz pokrycia dachowego z ptyt eternitowych wraz z ich utylizacja;

2) demontaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej;

3) demontaz otacenia (faty i kontrtaty);

4)  rozbidrka istniejgcej konstrukcji dachu;

5) demontaz sufitu podwieszonego nad pom. 1.4, 1.9-1.12 ;

6) rozbidrka stropu nad pom.1.4, 1.9-1.12 wraz z konstrukcjg wsporczg (stup
belka, fundament)

7) rozbidrka sciany dziatowej miedzy pom. 1.1 1.2;

8) wykucie bruzd w scianach do osadzenia nadprozy stalowych;

9) poszerzenie otworow drzwiowych pod projektowang stolarke/$lusarke drziowa;

10) rozbiorka fragmentu Sciany ponad otworem okiennym i drzwiowym w
miejscach planowanego osadzenia zelbetowych nadprozy prefabrykowanych;

11) rozbiérka podtogi drewnianej- deski na legarach (pom. 1.2 i pom.1.5);

12) demontaz warstw podtdogowych (pom. 1.1, 1.3, 1.6, 1.9, 1.10-1.12) do poziomu
gruntu rodzimego;

13) demontaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow
zewnetrznych itp.;

14) demontaz instalacji wewnetrznych podlegajgcych modernizaciji ;

15) rozbiorka ,czapek” kominowych;

16) rozbiorka komina ponad ptaszczyzng dachu;

17) demontaz krat okiennych;

18) demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz bramy garazowej;

19) demontaz stolarki/Slusarki drzwiowej wewnetrznej (zgodnie z cz. graficzng
opracowania) wraz z poszerzeniem otworoOw w murze;

20) pozostate roboty rozbiorkowe i towarzyszgce;

21) odkopanie scian fundamentowych do gtebokosci 0,8m ponizej poziomu
terenu;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowa ¢ beda:

1) naprawa rys i spekan konstrukcji budynku;

2) gruntowanie preparatami gruntujgcymi;

3) pozostate roboty przygotowawcze;

4) oczyszczenie scian fundamentowych (zmycie);



Roboty budowlane i wyko nczeniowe, obejmowa € beda:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)
11)

12)
13)
14)

15)

16)

17)
18)

osadzenie zelbetowych belek nadprozowych wraz z uzupetnieniem fragmentu
Sciany do poziomu stropu z bloczkéw betonowych lub cegly silikatowej petnej
na zaprawie zwyktej 5SMPa;

osadzenie belek nadprozowych stalowych na poduszka betonowych lub
zaprawie cementowe] wraz z uzupetnieniem przestrzeni miedzy belkowej
zaprawg cementows;

montaz slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz bramy garazowej
zgodnie z zaleceniami producenta;

montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratéw kamiennych szer. ~30cm i
gr. 3cm;

montaz stolarki/Slusarki drzwiowej wewnetrznej zgodnie z zaleceniami
producenta;

szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu zelbetowego z konstrukcjg
wsporczg (belka, stup, stopa fundamentowa zelbetowa monolityczna);
zbrojenie i betonowanie wiencow zelbetowych z zatopieniem kotew z pretéw
fajkowych;

wykonanie nowych kominéw wentylacyjnych z pustakow wentylacyjnych wraz
z obmurowaniem cegta klinkierowg od poziomu stropu za zaprawie zwykiej
SMPa;

przemurowanie istniejgcych kominow cegtami klinkierowymi na zaprawie
zwykie] 5SMPa ponad ptaszczyzng dachu wraz z osadzeniem nowych czap
betonowych; czapa kominowa wykonana zostanie z ptyty zelbetowej gr. 6
cm zbrojonej siatkg pretow @6 10x10 ze stali AllIN (S235JR), odizolowana
2x papg asfaltowg od trzonu komina z odsadzkg — kapinosem szerokosci
maksymalnej 6 cm;

wykonanie tawy fundamentowej pod sSciane dziatowg z betonu klasy B15
(C12/15) zbrojonej konstrukcyjne

przemurowanie $ciany dziatowej z bloczkdéw gazobetonowych gr. 12cm na
zaprawie zwykiej 5SMPa;

wykonanie konstrukcji wiezby dachoweyj;

wykonanie otacenia (taty i kontrtaty) wraz z potozenie izolacji
wysokoparoprzepuszczalnej - membrany dachowej;

wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej stalowej wraz z
niezbednymi obrobkami z blachy stalowej 0,55mm powlekanej lakierem
poliestrowym;

docieplenie scian fundamentowych styropaniem ekstrudowanym gr. 12cm
(A=0,035 W/(mK);) wraz z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej z
podwojnej warstwy masy bitumicznej uszczelniajgcej 2xImm —min. 50cm
ponizej poziomu terenu od strony pétnocnej, zachodniej i wschodniej;
wykonanie warstwy klejowej scian fundamentowych (min. 50cm ponizej
poziomu terenu) z zatopiong siatkg z widkna szklanego w dwoch warstwach
wraz z zagruntowaniem emulsjg bitumiczng ponizej poziomu terenu;
wykonanie wyprawy tynkarskiej cokotu z tynku mozaikowego;

wykonanie nowej opaski wokoét budynku od strony pétnocnej, zachodniej i
wschodniej- kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i
warstwie z kruszywa famanego 15cm;



19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)
27)
28)

29)

30)

31)

32)
33)
34)

35)
36)

docieplenie scian zewnetrznych bezspoinowym systemem ocieplen - metodag
.lekkg mokrg”; ocieplenie ptytami styropianu ekspandowanego gr. 14cm

(0 A=0,036W/(mK));

docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych bezspoinowym systemem
ocieplen - metodg ,lekkg mokrg”; ocieplenie ptytami styropianu
ekspandowanego gr. 3cm (0 A<0,036W/(mK));

montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
grubosci 0.55 mm, powlekanej lakierem poliestrowym.

montaz nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy
stalowej powlekanej o grubosci 0.55 mm, powlekanej lakierem poliestrowym;
wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem silikonowym barwionym w masie;
tynk uktadaé na zagruntowanej warstwie klejowej biatej zbrojonej siatkg z
witdkna szklanego;

montaz zadaszenia systemowego nad drzwiami wejsciowymi gtdwnymi do
budynku — zadaszenie systemowe przeszklone 2z odciggami (strona
potudniowa i zachodnia);

potozenie folii paroizolacyjnej gr. min 2mm na stropie miedzykondygnacyjnym;
folie uktada¢ na zaktad 30cm;

docieplenie stropu miedzy kondygnacyjnego matami wetny mineralnej gr.20cm
(0 A=0,036 W/(mK)); izolacja uktadana mijankowo w dwdch warstwach;
potozenie folii paroprzepuszczalnej uktadanej na izolacji z wetny mineralne; ;
wykonanie podtogi technicznej (deski lub ptyta drewnopochodna kompozytowa
(w skrocie OSB) gr. 1.8cm na legarach w pasie szerokosci 3,2m); legary o
przekroju 4x12cm uktadane krzyzowo w rozstawie co 50cm;

wykonanie warstw podtogowych (podbudowa z piasku zageszczonego gr.
15cm, betonowego podktadu gr.15cm z betonu klasy B15 izolacji z 2x papa
termozgrzewalna) wraz z ociepleniem styropianem ekspandowanym gr.12cm
(o0 A<0,036 W/(mK) i wytrzymatosci na sciskanie 200kPa) w pom. 1.1-1.3, 1.5-
1.6,1.9-1.12 zwienczonym wylewkg betonowg gr. 5cm, zbrojong;

wykonanie oktadziny podtogowej i cokolikéw w pom. 1.1-1.3, 1.5-1.6,1.9-1.12
z ptytek gresowych;

uzupetnienie i wykonanie nowych tynkdéw wewnetrznych cementowo-
wapiennych scian uzupetnianych i nowoprojektowanych oraz projektowanego
stropu;

wykonanie okfadziny $ciennej pomieszczen higieniczno-sanitarnych (pom.1.10
i pom.1.11) z ptytek ceramicznych;

malowanie $cian wewnetrznych i sufitbw budynku; zastosowac farby
emulsyjne do stropéw i farby lateksowe zmywalne do Scian;

montaz armatury tazienkowey;

pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

roboty wynikajgce z modernizacji instalacji sanitarnych i elektrycznych.



4.5.PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

PLANOWANEJ INWESTYCJI

FUNDAMENTY

t awy fundamentowe:

projektowana tawa betonowg pod $ciane dzialowg miedzy pom. 1.1 i pom.1.2;
geometria taw fundamentowych wg cz. graficznej opracowania;

zbrojone podtuznie pretami 4#12, stal klasy B5S00SP, strzemiona @6 ze stali
S235JR w rozstawie co 24 cm;

otulina zbrojenia c=50 mm, Beton klasy C12/15;

roboty ziemne w istniejgcym budynku wykona¢ w catosci recznie.

Stopa fundamentowa:

projektowana stopa fundamentowa pod stup zelbetowy w pom. 1.12;
geometria stopy fundamentowej: 1.5x1.5x0.5m;

zbrojenie podtuznie pretami #12, stal klasy B5O0SP w rozstawie co 14 cm;
ze stopy wyprowadzone prety zbrojeniowe 4#16 do nawigzania zbrojenia z
projektowanym stupem;

otulina zbrojenia c=50 mm, Beton klasy C20/25;

roboty ziemne w istniejgcym budynku wykona¢ w catosci recznie;

izolacja stopy fundamentowej przed wilgocig — izolacja bitumiczna w dwdch
warstwach +warstwa gruntujgca.

Sciana fundamentowa:

projektowana izolacja scian od strony pétnocnej, wschodniej i zachodniegj
budynku do gtebokosci min. 50cm ponizej poziomu terenu;

wykonanie izolacji bitumicznej masg uszczelniajgcg w dwoch warstwach
2x1mm;

ocieplenie sciany fundamentowej ptytami styropianu ekstrudowanego o
A<0.035 W/mK gr. 12cm;

wyprawa elewacyjna cokotu z tynku mozaikowego na warstwie klejowej
zbrojonej siatkg szklang w dwéch warstwach;

ponizej poziomu terenu dodatkowa warstwa izolacji bitumicznej

SCIANY ZEWNETRZNE

uzupetnienia $cian zewnetrznych wykonane z bloczkéw gazobetonowych,
opcjonalnie z cegly wapienno-piaskowej;

zaprawa zwykta cem.-wapienna klasy 5MPa;

ocieplenie sciany zewnetrznej ptytami styropianu ekspandowanego gr. 14cm
0 A<0.036W/mK i wytrzymatosc na Sciskanie — 70-80 kPa;

wykonanie docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych styropianem
ekspandowanym gr. 3cm o0 A<0.036W/mK, z zewnetrzng wyprawg elewacyjng
tynkiem silikonowym barwionym w masie;

wyprawa elewacyjna tynkiem silikonowym barwionym w masie; faktura
baranek 1,5mm, wyprawa wykonana na kleju biatym zbrojonym siatkg w
widkna szklanego (do wys. 2m siatka w dwoch warstwach);

opis technologii docieplenia scian zewnetrznych w dalszej czesci
opracowania.



SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE

uzupetnienia $cian zewnetrznych wykonane z bloczkéw gazobetonowych,
opcjonalnie z cegly wapienno-piaskowej;

zaprawa zwykta cem.-wapienna klasy 5MPa;

ocieplenie sciany zewnetrznej ptytami styropianu ekspandowanego gr. 14cm
0 A<0.036W/mK i wytrzymatosc¢ na Sciskanie — 70-80 kPa;

wyprawa tynkarska tynkiem cem.-wapiennym;

StUP

Stup zelbetowy

zostanie wykonany nad pom. 1.12;

geometria belki 30x30cm

beton klasy C20/25;

zbrojenie stropu ze stali klasy B50O0OSP — 4#16, zbrojenie rozdzielcze @6 ze
stali S235JR; zgodnie z cz. graficzng opracowania;

otynkowanie tynkiem cem-wap.

STROPY

Strop drewniany typu lekkiego (rozbiorka)

rozbidérka stropu wymaga demontazu sufitu podwieszanego z ptyt g-k i
kolidujgcych instalacji wewnetrznych;

roboty rozbiorkowe stropu wykonaé po zakonczeniu rozbiodrki istniejgcych
elementow wiezby dachowej;

Przy rozbiorce stropu konieczne jest podstemplowanie wszystkich belek, ktére
Sg sukcesywnie usuwane razem z elementami stropu.

po rozbiérce stropu zdemontowac stalowy podcigg, wyburzyc istniejgcy stup
wraz z fundamentem;

rozbiérke wykona¢ z wykorzystaniem elektronarzedzi recznych;

Uwaga: prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Strop zelbetowy

zostanie wykonany nad pom. 1.4, pom.1.9-1.12;

strop zelbetowy gr.16cm z betonu klasy C20/25;

zbrojenie stropu ze stali klasy B5S0O0SP, zbrojenie rozdzielcze @6 ze stali
S235JR;

strop otynkowany tynkiem cem. wapiennym;

warstwa izolacyjna stropu z wetny mineralnej gr. 20cm o A<0.036W/mK,
uktadana w dwoch warstwach;

pod warstwg wetny wykonac izolacje w postaci folii paroizolacyjng min.
0,2mm,;

warstwe wierzchnig wetny zabezpieczyc folig paroprzepuszczalna.

Podciag zelbetowy

zostanie wykonany nad pom. 1.12;
geometria belki 30x42cm



beton klasy C20/25;

zbrojenie stropu ze stali klasy B5S0O0SP, zbrojenie rozdzielcze @8 ze stali
S235JR; zgodnie z cz. graficzng opracowania;

otynkowany tynkiem cem-wap.

Wieniec zelbetowy

zostanie wykonany w poziomie projektowanego stropu i jako zwiehczenie
Sciany kolankowej;

geometria wienca wg czesci graficznej opracowania; szerokosc¢ wienca
dostosowac do szerokosci istniejgcej sciany

beton klasy C20/25;

zbrojenie stropu ze stali klasy B5S0O0SP, zbrojenie rozdzielcze @6 ze stali
S235JR; zgodnie z cz. graficzng opracowania;

wyprawa tynkarska — jak dla sciany zewnetrznej i wewnetrznej

Strop prefabrykowany z ptyt kanalowych istniejgcy- konstrukcyjnie bez zmian

strop otynkowany tynkiem cem. wapiennym;

warstwa izolacyjna stropu z wetny mineralnej gr. 20cm o A<0.036W/mK,
uktadana w dwoch warstwach;

pod warstwg wetny wykonac izolacje w postaci folii paroizolacyjng min.
0,2mm,;

warstwe wierzchnig wetny zabezpieczyc folig paroprzepuszczalng

DACH

Istniejacy dach — rozbiorka

rozbiorka rozpoczg¢ od demontazu instalacji dachowych obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych, nastepnie przystgpi¢ do rozbiérki
pokrycia;

rozbidrka istniejgcego pokrycia z ptyt eternitowych w dalszej czesci
opracowania;

rozbidérke pokrycia prowadzi¢ od kalenicy w kierunku okapow;

rozbiorke wiezby dachowej rozpoczg¢ od demontazu otacenia. Nastepnie
zdemontowac krokwie z réwnoczesnym usunieciem stempli. Nastepnie
zdemontowac ptatwie, stupy podtrzymujgce i muriaty.

drewno zesktadowac;

w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych zaréwno dach jak i strop powinien
by¢ dodatkowo podstemplowany;

Dach — projektowany

geometria dachu bez zmian; nachylenie potaci dachowych wg stanu
istniejgcegqo;

konstrukcja wiezby ptatwiowo kleszczowa,

nowe elementy konstrukcyjne wiezby wykona¢ z drewna iglastego C24
zabezpieczonego srodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi;

krokwie 8x18cm mocowane do $ciany za posrednictwem murtaty 14x14cm
podparcie posrednie krokwi na $cianach stolcowych z elementéw drewnianych
14x14cm; Sciany stolcowe oparte na podwalinach 10x20cm

murtaty kotwione do wiencéw kotwami nagwintowanymi @12 L=350mm;
maksymalny rozstaw kotew co 120 cm; maksymalna odlegtos¢ kotwy od
konca belki - 60 cm; min. 3 kotwy na jedng murtate.



- pokrycie dachu wykona¢ z stalowej blachy dachéwkowej mocowanej do
drewnianych tat 4x6cm o rozstawie co ~35cm (zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta);

- izolacja paroprzepuszczalna dachu: membrana wiatroizolacyjna wysoko
paroprzepuszczalna 1200g/m2m/dobe;

- odwodnienie dachu wykona¢ w systemie odwodnienia zewnetrznego na
posrednictwem rynien @125 i rur spustowych @90 z blachy stalowej
powlekanej;

- obrobki blacharskie dachu wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm

PODLOGI | POSADZKI

Ze wzgledu na modernizacje instalacji istniejgca podtoga we wszystkich
pomieszczeniach, z wyjgtkiem garazu i przynaleznego pomieszczenia
gospodarczego oraz chtodni, zostanie wymieniona na nowg. Réznica poziomow
posadzki zostanie zniwelowana wzgledem posadzki w pom. 1,5.

Projektowany uktad warstw:

- podbudowa z piasku gr. 15cm zageszczonego warstwami;

- podktad z betonu C12/15 gr. 15cm,;

- izolacja przeciwwodna z dwoch warstw papy termozgrzewalnej gr. 5,2mm;

- izolacja termiczna ze styropianu ekspandowanego gr.12cm o 0 A<0,036
W/(mK) i i wytrzymato$¢ na sciskanie — 200 kPa;

- posadzka w budynku betonowa wylewane, zbrojone siatkami stalowymi ¢4
15x15cm lub zbrojeniem rozproszonym, grubosci 5¢cm, zdylatowana co 6x6m;

- okladziny posadzek w budynku z ptytek gresowych, antyposlizgowych R10,
zgodnie z DIN 51130, o podwyzszonej odpornosci na scieranie (k.
Scieralnosci V), zalecane posadzki wielobarwne, w | klasie gatunkowej;

- cokolik z ptytek o min. wysokosci 10cm.

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

Naproza istniejgce (wzmocnione) pozostajg bez zmian.
Nadproza projektowane stalowe:
- wykonane z podwdjnego uktadu belek stalowych z profili walcowanych IPE
100, HEB 100, HEB 160;
- klasa stali: S235JR
- poduszke betonowg pod belke wykonac z betonu klasy C12/15 lub zaprawy
cementowej;
- przestrzeh miedzy belkami wypetni¢ zaprawg cementows;
- belki potgczy¢ na diugosci Srubami M16 w rozstawie co 400mm
- technologia wykonania:

Wykonanie zamocowania stalowych nadprozy nalezy prowadzic¢ przy zachowaniu kolejno$ci:
1.Wykuwa sie w murze poziomg bruzde o wysokosci przewidzianej belki zwiekszonej 0,04 do 0,06 m
w celu zapetienia jej zaprawg;

2.Glebokos¢ bruzdy powinna odpowiadac szerokosci belki z zapasem na tynk,

3.Dtugos¢ dostosowac do szerokosci otworu + po min 150 mm na oparcie w murze po obu koricach,
4.Bruzde przemywa sie zaczynem cementowym i wstawia sie w nich belke stalowg, ktérg czasowo
zamocowuje sie drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokét koricéw belek
wypetnia sie twardoplastyczng zaprawg cementowg, z kolei miedzy gorng potkg belki a murem
wprowadza sie wilgotng zaprawe cementowg dobrze i doktadnie jg ubijajgc,



5.Po osadzeniu belki po jednej stronie muru po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do mocowania
drugiej belki po stronie przeciwnej.

6.Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na czas prowadzenia robét strop i istniejgce
nadproza nalezy podstemplowac.

Nadproza projektowane — zelbetowe, prefabrykowane:

Nadproza nad otworami okiennymi przy pomieszczeniach pom. 1.12 zostang
wykonane z zelbetowych belek prefabrykowanych przed wykonaniem nowego
stropu;

po osadzeniu nadproza zostanie wykonane uzupetnienie sciany powyzej
nadproza zgodnie z opisem dla $cian zewnetrznych

STOLARKA / SLUSARKA OKIENNA ZEWN ETRZNA

Istniejgce okna przeznaczone do wymiany na okna z profili PCV.

Profile nosne z PCV pieciokomorowe, wzmocnione w osciezach i skrzydtach
ksztattownikami np. stalowymi lub z witdékna szklanego, ksztattowniki
wypetnione piankg poliuretanowg- wkladka termiczna, okucia systemowe,
okno o wspétczynniku przenikania ciepta Umax=1.10(W/m?K).

Stolarka okienna wyposazona w nawietrzaki higrosterowane (dobor
nawietrzakow w ilosci 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna);

Stolarka/ slusarka okienna zgodnie z zatgczonym wykazem.

Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratéw kamiennych gr. 3cm i
szerokosci ~30cm.

Wz06r parapetow do ustalenia na etapie ich wbudowania;

STOLARKA / SLUSARKA DRZWIOWA ZEWN ETRZNA

Drzwi zewnetrzne do pom.1.1 — stalowe, antywtamaniowe, izolowane
termicznie;

Drzwi zewnetrzne do pom.1.12 — drzwi zewnetrzne PCV (opcjonalnie
aluminiowe-ciepte), przeszklone, antywtamniowe, szyba 4+16+4 podwojna
wzmocniona; szkto przezroczyste P4; wyposazone w zamek (wktadka)
patentowy; ryglowane; samozamykacz; drzwi dwuskrzydtowe z jednym
skrzydtem nieblokowanym szerokosci min.90cm;

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax=1.50(W/m2K).
Brama garazowa— brama segmentowa z drzwiami przejsciowymi pozostaje
bez zmian.

STOLARKA / SLUSARKA DRZWIOWA WEWN ETRZNA

Drzwi wewnetrzne oddzielajgce sale swietlicowe PCV, przeszklone w kolorze
biatym. Szklone szkiem bezpiecznym, bez izolacji termicznej. Drzwi
wyposazone w okucia systemowe, samozamykacz. Drzwi dwuskrzydiowe z
jednym skrzydtem nieblokowanym szerokosci min.90cm;

Drzwi wewnetrzne plytowe w kolorze naturalnego drewna, z oscieznicg
stalowag, w komplecie z zamkami z wktadkg oraz klamka i szyldem. Drzwi do
tazienek i umywalni wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydia;
Zamontowac odbojnice przy drzwiach otwieranych na sciane;

Drzwi do pomieszczenia gospodarczego 1.6 o odpornosci ogniowej EI30;
Brama garazowa, segmentowa z drzwiami wejsciowymi — istniejgca (bez
zmian). Na czas osadzenia stalowego nadproza wymagany jest demontaz
bramy i jej ponowny montaz po zakonczeniu prac.



KOMINY

Kominy ceglane murowane na zaprawie cem-wap. Nalezy przemurowa¢ kominy
ponad dachem z cegty klinkierowej wraz z wymiang betonowej czapy kominowej.

Kominy projektowane (wentylacyjne):

- projektowane kominy wentylacyjne murowaé z pustakow wentylacyjnych
keramzytowych 25x36¢cm na zaprawie zwyktej

- czapka kominowa wykonana zostanie z piyty zelbetowej gr. 6 cm zbrojonej
siatkg pretbw @6 10x10 ze stali AllIN (S235JR), odizolowana 2x papa
asfaltowg od trzonu komina z odsadzkg — kapinosem szerokosci maksymailnej
6 cm

- komin obmurowa¢ od poziomu stropu cegtg klinkierowg na zaprawie zwyktej;

OBROBKI BLACHARSKIE
Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie wykona¢ sg z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej o grubosci 0.55 mm, powlekane lakierem poliestrowym.
Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewaciji- zaleca sie wysuniecie obrébek nie
mniej niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewaciji.

Rynny i rury spustowe systemowe:
- rynny dachowe d=120mm, d=90mm;

ZADASZENIE ZEWNETRZNE

- zaprojektowano dwa daszki systemowe szklane z odciggami stalowymi nad
wejsciem do budynku.

- wymiary daszku 90x200cm (od strony zachodniej) i 90x150cm(od strony
potudniowe));

- zadaszenie sklada sie z zestawu wspornikow ze stali nierdzewnej, szyby ze
szkia hartowanego dodatkowo wzmocnionego folig, kotew do montazu daszka
do sciany.

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE

Konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako stalowo-aluminiowa. Ramy stalowe
wsporcze dla paneli przykrecone zostang do krokwi dachowych. Panele
fotowoltaiczne zostang przykrecone do szyn aluminiowych. Konstrukcje dostosowaé
do systemu instalacji wybranego producenta.

PODLOGA TECHNICZNA

Podtoga techniczna wykonana z ptyt drewnopochodnych kompozytowych w skrocie
OSB gr. 1,8cm lub na deskowaniu peinym. Podloga na legarach uktadanych
krzyzowo w rozstawie co 50cm. Legary drewniane o przekroju 4x12cm.



MALOWANIE

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi w jasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie). Stosowac farby wysoce zmywalne.
W ciggach komunikacyjnych (do petnej wysokosci) i pomieszczeniach
gospodarczych malowanie farbg lateksowa.

5. BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

W przypadku prawidtowo wykonanych elementow sciennych wspétczynnik U
przegrody jest mniejszy od: Umax = 0,23 [W/m2*K].

W przypadku wystepowania przemarzan scian nalezy przypuszczac, ze elementy
Scienne wbudowane zostaty nieprawidtowo wykonane. Do obliczen przyjeto
zalozenie, ze elementy $cienne nie posiadajg materiatu termoizolacyjnego.

W zwigzku z powyzszym, majgc na uwadze spetnienie podstawowego warunku jakim
jest wspotczynnik U dla scian zewnetrznych, projektuje sie docieplenie scian
zewnetrznych styropianem samogasngcym o wspotczynnik przewodzenia ciepta dla
styropianu A<0,036W/mK i minimalnej grubosci 14cm. Projektuje sie ocieplenie
osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym o A=0,036W/mK i
grubosci 3 cm.

Grubos$¢ styropianu i wspoétczynnik styropianu dobrano na podstawie sporzgdzonego
Audytu Energetycznego.

W przypadku prawidtowo wykonanego docieplenia stropu wspotczynnik U przegrody
jest mniejszy od: Umax = 0,18 [W/m?*K].

Ocieplenie stropu zostanie wykonane od strony poddasza z mat wetny mineralnej gr.
min. 20cm o A<0,036W/mK)

Grubosc¢ i parametry wetny mineralnej dobrano na podstawie sporzgdzonego Audytu
Energetycznego.

6. TECHNOLOGIA TERMOMODERNIZACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH

Technologia wykonania ocieplenia metodg lekkg-mokrg w bezspoinowym systemie
ocieplen:

- Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem
samogashgcym o grubosci 14cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta
A=0,036W/mK; wytrzymatos$¢ na sciskanie 70-80kPa), technologia wykonania
ocieplenia metodg lekkg-mokrg w bez spoinowym systemie ocieplen.

« Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym
grubosci 3 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,036W/mK;
wytrzymatos$¢ na sciskanie 70-80kPa).Technologia wykonania ocieplenia
metoda lekkg-mokra.

« Projektuje sie Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze
drobnego baranka.

- Projektuje sie ocieplenie scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym
gr.12cm (A=0,035 W/(mK); wytrzymatosc¢ na sciskanie min. 100kPa). Roboty
wykonaé¢ min. 50 cm ponizej terenu (strona potnocna, wschodnia i zachodnia
budynku) wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i przemystowym, zarébwno w obiektach juz istniejgcych jak i



nowo wznoszonych, do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed
01.04.1995 do wysokosci 11 kondygnacji wigcznie.

Nalezy pamietac, aby stosowac elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta.

Zaleca sie, aby elewacja zostata wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej,
wykonawca powinien sprawdzi¢ date produkcji, termin waznosci i numery szarz
produkcyjnych. Nalezy takze zapoznac sie z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktéw.

Wymagania dotyczgce wykonania roboét termoizolacyjnych - warunki prowadzenia
rac:
Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podtoza i
otoczenia nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac
powinna byc¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddw atmosferycznych,
dziataniem silnego wiatru i bezposrednim nastonecznieniem - na rusztowaniach
zalecane sg ostony wykonane z gestej siatki. Prace ociepleniowe nalezy wykonywac
w suchych warunkach (bez opaddéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci
powietrza ponizej 80 %).

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowac¢ materiaty,
narzedzia i sprzet potrzebny do wykonania robot dociepleniowych i elewacyjnych,
sprawdzic ich jakos¢ (zwtaszcza styropianu) i wytrzymato$¢ na rozrywanie mas i
zapraw tynkarskich. Nastepng czynnoscig jest zmontowanie rusztowania
niezbednego do wykonania robot dociepleniowych.

Okna i stolarke drzwiowg na czas robét nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za
pomocg folii.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni scian
Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:

- nosne, suche i oczyszczone z luznych czastek i stabo przylegajgcych powitok;

- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych,;

- 0 wystarczajgcej przyczepnosci;
Nowe betony i tynki muszg by¢ zwigzane i wysezonowane. Wszystkie stabe,
odspajajgce sie powtoki malarskie i tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny
by¢ usuniete mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodg pod cisnieniem.
Jezeli podtoze charakteryzuje sie wysoka chtonnoscig, konieczne jest zagruntowanie
powierzchni $cian gruntem. Roboty nalezy wykonywac¢ technikg malarska, przy
uzyciu pedzla malarskiego lub szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na
naktadaniu go na powierzchnie $ciany i wcieraniu w podtoze. Grunt jest produktem
dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia. Niedopuszczalne jest dodawanie
do niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez wody.
Wadliwie wykonana ocena podioza moze spowodowac¢ powazne konsekwencje, z
awarig spowodowang odspojeniem ocieplenia wigcznie. Dlatego ocene stanu
podtoza powinna przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentac;ji
technicznej zalecenia nalezy bezwzglednie zrealizowac. W przypadku koniecznosci
niwelacji lub miejscowych napraw podtoza zaleca sie zastosowanie zapraw
murarskich lub tynkarskich.
Swiezo zagruntowang powierzchnie nalezy chronié przed zawilgoceniem. W
przypadku, gdy podtoze w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwo$é, gruntowanie
nalezy powtorzyc.




Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podtoza na rozcigganie, ktore nie moze
by¢ mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymatos¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu
polegajgcego na wykonaniu préby odrywania kostek styropianowych o wymiarach
10x10 cm, przyklejonych na catej ich powierzchni klejem w r6znych miejscach
elewacji. Po min. 3 dniach nalezy wykonac probe recznego odrywania przyklejonego
styropianu.

Montaz listwy cokotowej

Docieplenie mozna rozpoczg¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowig
montazowe podparcie pierwszego rzedu piyt, utatwiajg zachowanie rownomiernego
poziomu kolejnych warstw, wzmachniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢
mocowana poziomo na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu,
co zapewnia ochrone przed wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajgce sie
od gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie pasow siatki
pancernej badz dwéch warstw siatki z wtdkna szklanego.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Piyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na
budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych
przez okres dtuzszy niz 7 dni. Pozo6tkte pod wptywem warunkéw atmosferycznych
powierzchnie ptyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.
Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczgé¢ od dotu Sciany budynku i
posuwac do gory. Styropian samogasnacy nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy
kleju do styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwoch metod:

- punktowo-krawedziowg - na catym obwodzie piyty styropianowej pasmem
szerokos$ci okoto 3 - 5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 -
12 cm (3 — 6 plackow);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzi¢ gtadka paca, nastepnie
wyréwnac pacg zebatg o wycietych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowac tylko
przy réwnym poditozu;

Plyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwtocznie przytozy¢ do sciany

w wybranym miejscu i docisng¢ (dobic) do podtoza. Boczne krawedzie piyt
ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegaé¢, a masa klejowa nie powinna
pomiedzy nie wnikac. Ptyty nalezy uktadac¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
$cian jak i na naroznikach. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejsca styropianu o réznej grubosci.
Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej nalezy wypetni¢ np. przez
wstawienie klinow wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej
pianki poliuretanowej.

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego ukitadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny
ptyt nie powinny pokrywac sie z peknieciami w Scianie oraz przebiegiem potgczen
réznych materiatow $ciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac catych lub potowek piyt,
zachowujgc przewigzanie. Na scianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy
tak rozplanowagé, aby ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami ptyt prefabrykowanych.
Brzegi ptyt muszg by¢ catkowicie przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokonaé korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10 minut moze zostac




przeprowadzona po jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne
zamontowanie ptyty przeprowadza sie po powtérnym natozeniu kleju, umieszczeniu
ptyty, docisnieciu i wylicowaniu ptaszczyzny. Czynnosci przyklejania ptyt nalezy
wykonaé¢ w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od natozenia kleju na powierzchnie
piyty.

Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane catymi, odpowiednio
przycietymi ptytami. Ogranicza sie w ten sposob pekniecia w narozach otworow.

Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne
nierébwnosci warstwy izolujgcej (uskoki pomiedzy ptytami ocieplenia, odchytki od
ptaszczyzny, wystajgce fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac
recznie pacg pokrytg gruboziarnistym papierem sciernym lub mechanicznie, przy
pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja wyrownywania nierdwnosci warstwy
izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii ocieplania metodg lekka-
mokrg, odpowiedzialng za kohcowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacji gtadkiej,
bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig,
skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypuktych narozy elewacji przed
uszkodzeniem mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z
aluminium lub z tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otworow elewacji. Profil
musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z widkna szklanego.

Wzmocnienie narozy otworow okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe
paski siatki zbrojgcej w postaci prostokgtéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w
zaprawie klejgcej. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych
przez krawedzie osciezy.

Mocowanie mechaniczne piyt styropianowych

Przyklejone do Scian piyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac tgcznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m? w $srodkowej czesci
$ciany, oraz min. 6 szt./m? w czesci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach
od ich przyklejenia. Dlugos¢ minimalna tgcznika rozpreznego dla 14 cm styropianu —
20 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na gtebokos¢ 21cm
(dtugos¢ zakotwienia w $cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miare potrzeby
nalezy je oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajgc talerzyki o powierzchnie
ocieplenia i whija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg
zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury
styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej;

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego
oraz kompensowanie powstajgcych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen
termicznych i obcigzeh dynamicznych, wywotanych réznymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchnie
umocowanych ptyt styropianowych nalezy doktadnie wyrownac przez przetarcie
papierem sciernym lub tarkg metalowg. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na




odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia piyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach Scian i
otworow elewaciji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z widkna
szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystgpi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich
naroznikow otworéw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokgtnych
paskéw tkaniny z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm,
powyzej i ponizej otworow okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe
zbrojenie zapobiega powstawaniu ukosnych peknie¢ rozwijajgcych sie od narozy pod
wptywem zwiekszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojgca z widkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo poprzez odpowiednig kgpiel ochronng przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z
wodg w sposoéb identyczny jak klej do przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciggng¢ na sciane z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci
tkaniny zbrojgcej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10
— 30 minut w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego
nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgca.
Poszczegodlne pasma siatki nalezy uktadac pionowo z zaktadem szerokosci minimum
5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢
drugg warstwe masy klejgcej o grubosci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej
warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac i wygtadzi¢. Grubos¢ warstwy
klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno
wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj.
nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika,
lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki
sam sposob nalezy wywingc¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W czesci budynku na wysokos¢ 2,0 m zaleca sie zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny
szklanej.

Gruntowanie warstwy zbrojoneyj;

W celu usuniecia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchnie przeszlifowac¢ papierem sciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowg nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy jg stosowac bez rozciehczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowe]
zapobiega przedostawaniu sie do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw
klejowych podktadowych, chroni poditoze, zwieksza przyczepnos¢ oraz redukuje




powstawanie plam na powierzchni tynku, tworzgcych sie w wyniku niewtasciwego
przygotowania podtoza lub jego wtasciwosci.

Mase podkiadowsg gruntujgcg naktada sie w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

Wyprawe tynkarskg nalezy naktadac¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania
gruntem oraz nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojonej.
Naktladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,baranek” grubosci
1,5 mm, polega na naciggnieciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy sciggng¢ rowniez pacg stalowg gtadkg
do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie ona do dalszego uzycia.

Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy,
grozi to przetarciem tynku.

Wydobycie zgdanej struktury odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu.

Podczas robot nalezy zapewnic takg ilos¢ pracownikéw, aby w sposéb ciggly, bez
przerw w pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie
otworow i budynku. Ewentualne tgczenia partii tynku nalezy dokonac technikg ,mokre
na mokre”. W przypadku braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca sie
stosowac odciecia za pomocg naklejanych podwdjnie tasm malarskich, najpierw na
podioze, a pézniej na wyschniety tynk. Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikngé
réznic w kolorystyce i fakturze tynku.

Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkdéw dekoracyjnych na scianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.

Ze wzgledu na alkalicznos$¢ niektorych produktow wchodzgcych w sktad systemu
ocieplen (szczegolnie na bazie polikrzemianow), nalezy za pomocg folii ochronnej,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki
blacharskie.

Docieplenie scian fundamentowych

Do ocieplenia $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany (A=0,035 W/(mK))
0 grubosci 12cm. Docieplenie $cian fundamentowych wykona¢ 50cm ponizej
poziomu terenu.

Izolacja pionowa scian fundamentowych wykonana z podwojnej warstwy masy
bitumicznej uszczelniajgcej 2x1mm.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac ptyty styropianowe
EPS 036 (A=0,036W/mK) o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy
natozyc¢ kit elastyczny silikonowy. Styki podokiennika z o$cieznicg nalezy uszczelnic
kitem elastycznym silikonowym.




1. ROZBIORKA ETERNITU STANOWI ACEGO POKRYCIE DACHOWE- DANE
SZCZEGOLOWE

Usuniecie pokrycia z ptyt eternitowych

Usuniecie ptyt eternitowych (azbestowo — cementowych) powinno byc¢
przeprowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r.
(Dz. U. Nr 71, poz. 649) ,w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest” a takze Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005r (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) ,w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobéw”.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposéb
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie
pylenia poprzez:

- nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

- demontaz catych wyrobdéw (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

- odspajanie materiatléw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu
wytgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w
miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu
w $rodowisku pracy,

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadow
zawierajgcych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i
zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca robaot rozbiorkowych winien posiadac¢ zezwolenie w zakresie
gospodarowania odpadami zawierajgcymi azbest. Do wykonania prac budowlanych
przez wytonionego w przetargu wykonawce powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani
pracownicy, pracujgcy pod nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju
robot osob.

Wykonawca zatrudniajgcy pracownikdéw przy zabezpieczaniu albo usuwaniu
wyrobdéw zawierajgcych azbest jest obowigzany stosowac srodki ochrony
pracownikow przed szkodliwym dziataniem pytu zawierajgcego azbest w tym w
szczegolnosci:

- podejmowac dziatania zapobiegajgce powstawaniu pytu azbestu i ograniczac
jego stezenie w powietrzu,

- kontrolowaé stopien narazenia pracownikédw na dzialanie pylu azbestu w
sposob okreslony w odrebnych przepisach,

- ocenia¢ ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikdw na dziatanie
pylu azbestu.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych lub innych prac zwigzanych z
usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest wykonawca jest obowigzany sporzadzié¢
plan prac, w szczegoélnosci obejmujacy:
- ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia oraz
ocene stanu technicznego tych materiatow,



- ustalenie odpowiednich sposobow usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest,

- okreslenie rodzajow i metod pracy, z uwzglednieniem technicznych srodkow,

- okreslenie sposobdéw wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania sie pytu
azbestu do powietrza,

- zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracy,

- poinformowanie pracownikéw, ktérzy mogg by¢ narazeni na dziatanie pytu
azbestu, o sposobach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych

Wykonawca jest obowigzany aby:

- liczba 0s6b przydzielonych do prac, przy ktérych wykonywaniu wystepuje
narazenie na dziatanie azbestu i czas tego narazenia byly ograniczone do
niezbednego minimum,

- maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac
eliminowaty lub ograniczaty do minimum powstawanie pytu azbestu, a
szczegOlnie jego emisje do srodowiska;

- pracy i (lub) srodowiska naturalnego, — strefy pracy, w ktorych wystepuje
narazenie na dziatanie pytu azbestu byty:

+ wydzielone — w celu unikniecia narazenia innych oséb na dziatanie pytu
azbestu

+ niedostepne dla os6b nie zatrudnionych przy pracach,

+ oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,UWAGA—
ZAGROZENIE AZBESTEM”

- przy pracach narazajgcych na dziatanie pytu azbestu stosowana byta odziez
ochronna i sprzet ochronny uktadu oddechowego.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest,
wykonawca jest obowigzany zapewni¢ uprzgtniecie terenu z odpadow zawierajgcych
azbest oraz oczyszczenie z pytu azbestu w sposob uniemozliwiajgcy jego emisje do
Srodowiska.

8. MALOWANIE | KOLORYSTYKA

- Wykonany tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie o fakturze ,baranek”

w kolorach i uktadzie zgodnie z koncepcjg kolorystyki elewacji zatgczong do
projektu;

- Cokot budynku z tynku mozaikowego;

- Na Scianie frontowej nalezy wykonaé napis: Swietlica Wiejska w Starym
Kadtubie oraz nad bramg garazowag napis: OSP Stary Kadtub w technice
malarskiej;

- Slusarka okienna i drzwiowa przeznaczona do wymiany - kolor grafitowy
(opcjonalnie oktadzina drewnopodobna).

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek nie posiada instalacji odgromowej na dachu. Instalacje odgromowg
wykona¢ zgodnie z czescig instalacji elektrycznych dotgczonych do dokumentacji
projektowe].

Proponuje sie utozenie zwodow pionowych w rurach ochronnych pod warstwa
ociepleniowg. Ztgcza kontrolne umiesci¢ na $cianie (wneka zamykana drzwiczkami)



lub w opasce wokot budynku - do uzgodnienia ,,na roboczo” z Inwestorem. Po
wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary kontrolne.

Zgodnie z normg PN-IEC-61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogolne”, dla projektowanego budynku nalezy zastosowaé IV
klase ochrony ktorg stanowi¢ beda:

* Zwody poziome przy Scianie attyki stanowi¢ bedzie drut stalowy ocynkowany
28mm. Dopuszcza sie wykorzystanie pokrycie dachu z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. powyzej 0,5mm.

* Przewody odprowadzajgce z preta stalowego ocynkowanego @ 8mm
prowadzone na scianach w rurach ochronnych PCV pt.

» Zigcza kontrolne instalowane, na kazdym przewodzie odprowadzajgcym, na
Scianie w puszkach p/t.

* Uziom prety stalowe miedziowane dt. 2*1,5m

Druty, taSmy przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane
Za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujgcego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw odstepowych lub wspornikow do ztgczy
naprezajgcych. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zataman (promien
zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz10 cm). Przy zastosowaniu wspornikow
naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego, po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem lub innym preparatem uszczelniajgcym —
w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciach blachg przez oblutowanie, w
przypadku blach powlekanych - silikonem.

Przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac¢ w
taki sposob i w takich odstepach min. 3m, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i
uderzenia o $ciany, wymuszone parciem wiatru. Wszystkie potgczenia spawane w
czesci naziemnej zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg
asfaltowg. Po przeprowadzeniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci
galwanicznej, rezystancji uziemienia, dokonac ogledzin elementéw uziemienia (przed
zasypaniem), pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu metody techniczne,;.

Opornos¢ wypadkowa kazdego uziemienia R < 10 Q.

Instalacje winna wykonac osoba lub zaktad posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
budowy i nadzorowania instalacji elektrycznych.

10. KONTROLA JAKO $CI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY.

Kontrola jakosci materiatow

Nalezy kontrolowac¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg swiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robot, kontrolg nalezy objgé poszczegolne jej etapy tj.:

- montaz rusztowan;

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z ptyt eternitowych i blachy trapezowej;
- wymiana konstrukcji wiezby dachowej;

- rozbidrka stropu typu lekkiego wraz z konstrukcjg wsporcza;

- przygotowanie konstrukcji wsporczej i wykonanie nowej konstrukcji stropu;

- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki;

- demontaz stolarki/$lusarki okiennej i drzwiowej, bramy garazowej,

- osadzenie nadprozy prefabrykowanych i stalowych;

- montaz Slusarki okiennej PCV,




- montaz slusarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzneyj;

- docieplenie stropu miedzy kondygnacyjnego;

- wykonanie poszczegélny warstw podtogowych;

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian;

- przyklejenie ptyt ocieplajgcych i zamocowanie ich tgcznikami z tworzyw;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejgcej z siatkg z widkna
szklanego;

- wykonanie tynku elewacyjnego;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- wykonanie innych robét elewacyjnych.

Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegblne w/w etapy
robét wykonywane sg zgodnie z projektem, swiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi
normami

i kartami technicznymi systemu ocieplenia.

Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter robot dociepleniowych powinny by¢ one
wykonywane przez wyspecjalizowang firme posiadajgcg stosowne rekomendacje lub
autoryzacje.

Przy wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzér techniczny,
prowadzony przez wykonawce robot, a takze nadzor inwestorski.

W czasie wykonywania robot ocieplajgcych i innych z nimi zwigzanych, powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odbior robét

Odbiorem technicznym nalezy objg¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robot.

Prace dociepleniowe powinny by¢ odbierane w poszczegolnych $cianach budynku
tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig wykonywanie ocieplenia. Po
zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny ocieplenia.

Jakos¢ wykonania kolejnych etapow robdt ma szczegolne znaczenie dla trwatosci
ocieplenia

Z zastosowaniem styropianu.

Konieczne jest wykonanie odbioréw w nastepujgcych etapach:

- wykonanie stopy fundamentowej i stupa zelbetowego;

- wykonanie konstrukcji stropu;

- wykonanie konstrukcji wiezby dachowej;

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachéwki;

- montaz stolarki/ slusarki zewnetrznej okiennej, drzwiowej, bramy garazowej;

- montaz stolarki/Slusarki wewnetrznej drzwiowej;

- wykonanie poszczegolnych warstw podtogowych;

- przygotowanie podtoza scian;

- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakosci wykonania stykow
ptyt termoizolacyjnych;

- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;

- wykonanie gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;

- wykonanie powtoki malarskiej;

- wykonanie obrobek blacharskich;

Kolejne fazy zakonczonych robét powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru
przy udziale kierownika budowy i znajdowaé odzwierciedlenie we wpisach
dokonanych w dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czesciowych. Po



zakonhczeniu zadania odbior koncowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzgdzeniem
protokotu odbioru robo6t. Podczas odbioru nalezy zwracaé szczegolng uwage na
jakos¢ wykonania powtok tynkarskich, malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali
docieplenia

11. UWAGI

Materialy uzyte do budowy winny posiadac atesty techniczne oraz by¢ zgodne

z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw porownawczych
dla okreslenia jakosci i parametrow wbudowanych materiatdw. Zastosowane do
wykonania modernizacji materiaty, powinny posiadac¢ parametry minimalne takie jakie
zostaly opisane w projekcie technicznym, oraz specyfikacji techniczne,j.

Istniejgce pokrycie dachu z ptyt eternitowych po demontazu poddac nalezy
bezwarunkowo utylizacji. Postepowanie podczas demontazu, sktadowania oraz
wywozu i utylizacji — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004r.,

w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z powyzszg dokumentacja.
Wszelkie niejasnosci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy
konsultowac z autorem opracowania. Projektant dopuszcza wystgpienia pewnych
zmian rozwigzan technologicznych i funkcjonalnych powstatych na skutek
wystgpienia problematyki w trakcie procesu budowy. Za powyzsze komplikacje
projektant nie odpowiada

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejgcy, dopuszcza sie mozliwos¢ wystgpienia w
trakcie wykonywania prac remontowo-budowlanych zmiany rozwigzan
technologicznych i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki
powstatej na etapie wykonywania prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastgpi
nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z projektantem, w celu rozwigzania
przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za zmiane rozwigzan
technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektant  a sg zabronione. Wszelka
zmiana zaproponowanych materiatéw i technologii bez zgody projektanta jest
zabroniona. Powy Zzszy projekt obj ety jest ochron g praw autorskich zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz kodeksu post  epowania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki/$lusarki okiennej i drzwiowej nalezy pobra¢ wymiary z
natury.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem
0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania
przedmiotowych prac budowlanych. Uzyte materiaty powinny posiada¢ atesty ITB
oraz spetnia¢ wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniez posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o.
w budynku.



12. INFORMACJA BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robot:

1) przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw

2) biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

5) komunikacyjnych,

6) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow,

7) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

8) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

9) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza,

10)wymagajacych uzycia materiatdéw wybuchowych.

Do prac niebezpiecznych wystepujgcych na budowie nalezy zaliczy¢:

- prace przy demontazu elementow zawierajgcych azbest (ptyty eternitowe). Przy
pracach tych muszg by¢ uwzglednione wszystkie warunki okreslone w
rozporzgdzeniach Ministra Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. ,w sprawie sposobéw i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest” i z
dnia 14.10.2005r ,w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

Materiaty wyj sciowe:
- Projekt budowlany;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500;

Zakres robot:

a) Roboty rozbiorkowe:

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie bedg trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 20 dni
roboczych a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.
Pracochtonnos¢ planowanych robo6t nie przekroczy 100 osobodni.

b) Roboty przygotowawcze:

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie bedg trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni
roboczych a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.
Pracochtonnos¢ planowanych robot nie przekroczy 25 osobodni.

¢) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwac¢ nieprzerwanie diuzej niz 120 dni
roboczych a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikéw.
Pracochtonnosc¢ planowanych robot nie przekroczy 600 osobodni.

Przewidywane zagro zenia w czasie realizacii robot oraz miejsce i czas ich

wyst epowania

a) Roboty rozbiorkowe

- prace przy demontazu elementdéw zawierajgcych azbest (ptyty eternitowe);

Przy pracach tych muszg by¢ uwzglednione wszystkie warunki okreslone w
rozporzgdzeniach Ministra Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. ,w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest” i z




dnia 14.10.2005r ,w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw”.
Wykonawca zatrudniajgcy pracownikoéw przy zabezpieczaniu albo usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest jest obowigzany stosowac srodki ochrony
pracownikow przed szkodliwym dziataniem pytu zawierajgcego azbest w tym
w szczegOlnosci:
- podejmowac dziatania zapobiegajgce powstawaniu pytu azbestu i ogranicza¢
jego stezenie w powietrzu,
- kontrolowa¢ stopien narazenia pracownikdéw na dziatanie pytu azbestu w
sposob okreslony w odrebnych przepisach,
- oceniac ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikéw na dziatanie
pytu azbestu.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych
azbest wykonawca jest obowigzany sporzgdzi¢ plan prac, w szczegolnosci
obejmujacy:
- ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia oraz
ocene stanu technicznego tych materiatow,
- ustalenie odpowiednich sposobdw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,
- okreslenie rodzajow i metod pracy, z uwzglednieniem technicznych srodkéw,
- okreslenie sposobow wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania sie pytu
azbestu do powietrza,
- zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracy,
- poinformowanie pracownikéw, ktérzy mogg by¢ narazeni na dziatanie pytu
azbestu, o sposobach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych.

Wykonawca jest obowigzany aby:

- liczba 0s6b przydzielonych do prac, przy ktérych wykonywaniu wystepuje
narazenie na dziatanie azbestu i czas tego narazenia byly ograniczone do
niezbednego minimum,

- maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac
eliminowaty lub ograniczaty do minimum powstawanie pytu azbestu, a
szczegolnie jego emisje do srodowiska pracy i Srodowiska naturalnego,

- strefy pracy, w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu byty:

o0 wydzielone — w celu unikniecia narazenia innych 0sob na dziatanie pytu
azbestu,
0 niedostepne dla 0s6b nie zatrudnionych przy pracach,
0 oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,UWAGA —
ZAGROZENIE AZBESTEM”
0 przy pracach narazajgcych na dziatanie pytu azbestu stosowana byta
odziez ochronna i sprzet ochronny uktadu oddechowego.
Techniczne srodki majgce na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pytu
azbestu powinny obejmowac w szczegolnosci:
— mechanizacje prac,
— stosowanie w miare mozliwych metod mokrych,
— stosowanie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych.
Wykonawca jest obowigzany tak organizowa¢ stanowiska pracy, na ktorych
wystepuje narazenie na wdychanie pylu azbestu, aby pracownik nie musiat



wykonywac¢ czynnosci wymagajgcych duzego wysitku fizycznego oraz nie byt
narazony na dziatanie innych czynnikow o dziataniu rakotworczym.
Wykonawca jest obowigzany zapewnic, aby dostarczane pracownikom narazonym
na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualne;j
byly wiasciwe do poziomu narazenia oraz zapobiegaty odpowiednio stykaniu sie ciata
Z pytami azbestu i ich wdychaniu. Odziez uzywana przez pracownikow zatrudnionych
w warunkach narazenia na dziatanie pytu azbestu powinna by¢ wykonana z materiatu
uniemozliwiajgcego przenikanie wtdkien azbestu oraz umozliwiajgcego tatwe
czyszczenie. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny
szczelnie przylegac do ciata.
Wykonawca jest obowigzany zapewnic, aby po zakonczeniu pracy w warunkach
narazenia na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony
indywidualnej byty:
— oczyszczone z pylu azbestu wysoko skutecznymi urzgdzeniami filtracyjno-
wentylacyjnymi lub na mokro, w sposéb uniemozliwiajgcy uwalnianie sie pytu do
srodowiska pracy i srodowiska naturalnego,
— przechowywane wylgcznie w wyznaczonym miejscu w taki sposob, aby wykluczy¢
kontakt z wikasng odziezg pracownikow. Odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony
indywidualnej nie mogg by¢ uzywane poza miejscem pracy. Odziez zanieczyszczona
pylem azbestu przeznaczona do prania powinna by¢ zapakowana i odpowiednio
oznakowana.
W miejscach wykonywania prac, w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie

a) pyhlu azbestu, niedopuszczalne jest spozywanie positkow, picie napojow,

palenie
b) tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraznej
potrzeby.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobow albo usuwaniem
wyrobow zawierajgcych azbest, wykonawca jest obowigzany zapewni¢ uprzatniecie
terenu wykonywania prac z odpaddéw zawierajgcych azbest oraz oczyszczenie z pytu
azbestu w spos6b uniemozliwiajgcy jego emisje do srodowiska,
— Sprzatanie powinno by¢ wykonywane z maksymalng starannoscig, z
wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego zaopatrzonego w wysoko
skuteczne filtry lub metodg czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest reczne
zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczen oraz srodkow i harzedzi pracy
przy uzyciu sprezonego powietrza.
— Stanowisko pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzgdzenia powinny by¢
czyszczone pod koniec kazdej zmiany robocze,;.
— Pyt azbestu gromadzony w urzgdzeniach filtracyjnych nalezy regularnie usuwac
z zachowaniem niezbednych srodkow ostroznosci. Filtry widokninowe nalezy
wymienia¢ po wzroscie oporow do wartosci okreslonej w instrukcji uzytkowania.
Zuzyte filtry nalezy usuwagé, pakujgc je do szczelnych workoéw i postepujgc z nimi tak,
jak z innym odpadami zawierajgcymi azbest. Regenerowanie filtrow jest
niedopuszczalne. Worki do gromadzenia pytu azbestu, zamontowane w
urzgdzeniach odpylajgcych, powinny by¢ przeznaczone do jednorazowego uzytku.
Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobéw albo usuwaniem wyrobow
zawierajgcych azbest nalezy ogranicza¢ do minimum powstawanie odpadow,
szczegOlnie drobnych i stabo zwigzanych. Odpaddw zawierajgcych azbest nie nalezy
mieszac z innymi rodzajami odpadéw.
— Usuniete wyroby i inne materiaty z zawartoscig azbestu nalezy pakowac¢ w worki z
folii polietylenowej lub inne szczelne i oznakowane opakowania. Opakowania



powinny posiadac¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ na uszkodzenie oraz nie mogg by¢
podatne na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych. Niedopuszczalne jest
stosowanie do pakowania workéw papierowych.

— Pakowanie usunietych wyrobow i innych materiatdw z zawartoscig azbestu
powinno odbywac sie wytgcznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego
sktadowania.

— Opakowania powinny by¢ szczelnie zamykane bezposrednio po ich napetieniu i
po kazdorazowym ich dopetnieniu przez zgrzewanie lub zalepianie tasmg
samoprzylepng

o wytrzymatosci uniemozliwiajgcej ich przypadkowe otwarcie.

Oznakowania:

— Wszystkie usuniete wyroby i inne materiaty zawierajgce azbest powinny byc¢ trwale
I wyraznie oznakowane.

— Oznakowanie opakowan powinno mie¢ forme etykiety, trwale przytwierdzonej do
opakowania, lub bezposredniego nadruku na opakowaniu.

— Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate (nie ulegajgce
zniszczeniu, zwlaszcza pod wptywem warunkéw atmosferycznych i czynnikéw
mechanicznych).

b) Roboty na wysokosci:

- wymiana pokrycia dachowego i konstrukcji wiezby dachowej;
- wymiana konstrukcji stropu;

- wymiana obrébek blacharskich;

- docieplenie systemowe sScian zewnetrznych;

- malowanie $cian zewnetrznych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci,

- potrgcenie spadajgcymi elementami,

c) Prace transportowe:

- transport na pomosty robocze materiatobw budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbiorki;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potrgcenie przez szale wyciggu WBT w trakcie jej jazdy,

- potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

d) Eksploatacja urzgdzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy,

- obstuga urzagdzen zasilanych prgdem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie prgdem elektrycznym;

- urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzgdzen

- nadmierny hatas i wibracje

- poparzenia przy niewtasciwym stosowaniu palnikdw gazowych;

e) Komunikacja na placu budowy.

- Ciggi piesze i drogi kotowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potrgcenia pracownika podczas przejscia po placu budowy



- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t , stosownie do rodzaju

zagro zenia:

a) wokot budynku w odlegtosci 2,0m od $cian lub rusztowan zewnetrznych
wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporeczowania i tablice ostrzegawcze)
przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci,

b) strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot dzwigdw, wyciggu
WBT itp.,

c) zabezpieczone beda otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w
Scianach zewnetrznych budynku,

d) wydzieleniu i oznakowaniu podlegac¢ bedg miejsca sktadowania materiatow
tatwopalnych
i miejsca w ktérych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia

Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do

realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

a) przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych pracownicy bedg
uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot,
wymaganych sposobdéw postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych,

b) pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wtasnym podpisem instruktaz
zwigzany z tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy,

c) instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobd  w oraz substanciji

a) Przechowywania na diuzszy okres tzw. materiatdw masowych (cegta, cement, stal
itp.) nie przewiduje sie. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe bedg one
roztadowane mechanicznie (dzwig kotowy) i w zaleznos$ci od potrzeb zlozone na
wydzielonym miejscu placu budowy.

b) Transport pionowy materiatdow budowlanych odbywac sie bedzie przy pomocy
wyciggu przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.)
oraz materiaty pomocnicze bedg przenoszone recznie.

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy bedg przechowywane
w magazynach tymczasowych, zlokalizowanych wewnatrz budynku w
pomieszczeniach przeznaczonych do realizaciji.

d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) bedg przechowywane
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia wraz z zapewnieniem bezpiecznejispra  wnej komunikacji

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosujg okulary i maski przeciwpytowe, a
pracujgcy mtotami udarowymi stosujg rowniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystajg z zabezpieczenh przed
upadkiem (poreczenia), a w przypadku braku mozliwoéci ich zastosowania
uzywajg indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob
mocowania linek asekuracyjnych wskazywac¢ bedg pracownicy nadzoru budowy.

¢) W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:



- wokét budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0m- tasma BHP na
stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze,

- strefy niebezpieczne wyznaczyé w sposéb w/w wokét urzgdzen transportu
pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowan praca na nich moze by¢

podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez
nadzor budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewnic ich statg sprawnos¢ i kompletnosé oraz
obcigzenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania
pracy na réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w
odpowiednim tadzie

i porzadku (potkniecie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiatdw z dachu opuszczac je sukcesywnie i na

f)

biezgco na liniach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢
poreczeniami. Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy
koparek i sprzetu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i urzgdzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzgdzen zlokalizowaé
poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco
utrzymywac urzgdzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewnié biezgcg ich
konserwacije.

g) Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac w nalezytym porzadku z

zapewnieniem odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne
dojscia do stanowisk pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem
przedmiotow z wysokosci zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowac drabiny przystawne w pewni sprawne
i posiadajgce certyfikaty, o wysokosci 0,75m ponad poziom na ktéry prowadzg.

h) Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych

miejscach wg potrzeby budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny byé prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatéw palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach
pozarowych niebezpiecznych przygotowaé¢ do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.
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