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1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku gminnego
zlokalizowanego na dziatce nr ewid.8, w miejscowosci Stara Blotnica, gm. Stara Blotnica.
Budynek parterowy (w czesci budynku poddasze nieuzytkowe), niepodpiwniczony, o
wymiarach w planie 8,70mx58,00m.

Sciany nosne budynku kondygnacji nadziemnych murowane na zaprawie cem.- wap.,
fundamenty z betonu, w cze¢sci budynku strop belkowo- pustakowy DZ-3.

Dach na budynku dwuspadowy o kacie spadku potaci 15°, wigzar kratowy stalowy, pokrycie z
ptyt eternitowych. Elementem nosnym dachu jest stalowy wigzar kratowy w rozstawie co
ok.4,0 m, wsparty na stupach murowanych oraz stupkach stalowych. Pokrycie dachu
eternitem falistym na ptatwiach stalowych.

Sciany zewnetrzne budynku nie posiadaja wymaganej izolacji termicznej.

Stolarka okienna drewniana w stanie ogélnym zlym - do catkowitego demontazu i wymiany
na okna PCV.

Stolarka drzwiowa w stanie og6lnym ztym- do catkowitego demontazu 1 wymiany.

Bramy zewng¢trzne (gospodarcze) - do catkowitego demontazu i wymiany.

Budynek petni funkcje budynku gminnego.

Charakterystyka budynku:

— dlugos¢ budynku: c.a. 58,00 m
— szeroko$¢ budynku: c.a. 8,70m
— wysokos$¢ budynku: c.a. 4,35m

— powierzchnia zabudowy: 522,60m*
— powierzchnia uzytkowa: 435,40m*
— kubatura: 2047,00m3

Podstawa opracowania:

—umowa z Urzgdem Gminy Stara Btotnica;

— wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg elewacji budynku;

—norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. — ,,Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta®;

— instrukcja ITB nr 334/2002 - ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewng¢trznych

budynkow’;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3.11.1998r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— instrukcja ITB nr 360/99 ,.Badanie i ocena betonowych ptyt warstwowych w budynkach

mieszkalnych”;

— ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robo6t elewacyjnych z zastosowaniem

zewngtrznych, zespolonych systeméw ocieplenia $cian” wydang przez Stowarzyszenie na

Rzecz Systemow Ocieplen (SSO);

— inne przepisy szczegdlne stosownie do tematyki opracowania.

2. Opis do projektu zagospodarowanie terenu.

2.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek gminny polozony jest w miejscowosci Stara Blotnica, dziatka nr
ewid.8, gm. Stara Blotnica.



Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej 1 gospodarcze;j

(strona zachodnia) oraz z terenami niezabudowanymi (strona pdéinocna, wschodnia). Od

strony potudniowej dziatka inwestora przylega bezposrednio do drogi publicznej (dziatka nr

ewid. 117).

Dziatka posiada bezposredni dostgp do drogi publicznej, zjazd istniejacy publiczny.

Wejscia do budynku od strony potudniowej oraz zachodnie;j.

Nieruchomos¢ jest zagospodarowana i zabudowana. Teren dzialki uzbrojony jest

w nastepujace elementy infrastruktury techniczne;j:

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ telefoniczna;

- sie¢ energetyczna n.n. ;

Obstuga komunikacyjna:

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejagcym wewnetrznym uktadzie komunikacyjnym.

Zaopatrzenie nieruchomos$ci w media infrastruktury techniczne;j:

- woda — z istniejgcego przytacza wodociggowego; (bez zmian);

- odprowadzenie $ciekdw — brak, projektuje si¢ zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej
z odprowadzaniem nieczystosci ciektych do sieci kanalizacji sanitarne;j;

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacego przytacza energetycznego n.n.; (bez
Zmian)

- odprowadzenie wéd opadowych — w spos6b naturalny nie powodujgcy zalewania
nieruchomosci sasiednich - istniejacy bez zmian;

- ogrzewanie — grzejniki elektryczne;

2.2. Stan projektowany zagospodarowania

- czeSciowa rozbidrka przedmiotowego budynku— zgodnie z projektem
architektoniczno- budowlanym;

- zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej — zgodnie z projektem technicznym,

- komunikacja piesza i kotowa — zgodnie z projektem zagospodarowania dzialki;

- istniejaca zielen pozostaje bez zmian;

- projektuje si¢ opaske woko6t budynku z kostki brukowe;j;

- projektuje si¢ ogrodzenie terenu systemowe z paneli;

2.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko, higiene¢ i zdrowie uzytkownikéw oraz otoczenie

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywacé
na srodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.
Planowana inwestycja potozona jest:

— poza obszarami wystepowania udokumentowanych z16z kopalin i wéd podziemnych,

— poza zasi¢giem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie przyrody,

— poza obszarami, o ktérych mowa w art. 88d ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.,-

Prawo wodne,
Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaktada
sie, ze ucigzliwos¢ przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczala granic dziatki, higiene
i zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddzialywania mogg wystapi¢ jedynie
na etapie wykonywania prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu i bedg mie¢ charakter incydentalny
i krétkotrwaty.

2.4. Przeznaczenie terenu

Charakter jak 1 wielko$¢ planowanej inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowg.



Budynek niski do 12m — docieplenie budynku wykonywane na zgloszenie, nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.
Planowana inwestycja nie powoduje zmiany funkcji w/w budynku.

3. Ocena techniczna stanu istniejacego.

Budynek gminny wykonany jest w technologii tradycyjne;.

Dach dwuspadowy, wigzar kratowy stalowy , spadek potaci 15°, pokrycie z ptyt eternitowych.
Obiekt niepodpiwniczony, budynek parterowy (w czesci ze strychem nieuzytkowym); Czes¢
budynku przeznaczona do rozbidrki wymiary zewnegtrzne budynku po inwestycji:
9,0mx42,13m.

— Fundamenty z betonu— istniejgce bez zmian;

— Sciany fundamentowe betonowe— nieocieplone, projektuje si¢ docieplenie $cian
fundamentowych;

—Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne — murowane, nieocieplone; Projektuje sie
docieplenie Scian zewngtrznych oraz Sciany oddzielajagcej pomieszczenie ogrzewanie od
nieogrzewanego oraz miejscowe poszerzenia w istniejacych S$cianach pod wymieniane
skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicg; Projektuje si¢ miejscowe wykucia $cian no$nych pod
projektowang stolarke okienng 1 drzwiowa oraz miejscowe przemurowanie S$cian
uszkodzonych;

— Scianki dziatowe — murowane, istniejace bez zmian; Projektuje si¢ nowe $cianki dziatowe.
Dodatkowo przewiduje si¢ miejscowe poszerzenia w istniejgcej Sciance dziatowej pod
wymieniane skrzydio drzwiowe wraz z o$cieznica.

— Strop migdzykondygnacyjny w czesci budynku (strop DZ-3) — istniejagcy bez zmian,
projektuje si¢ docieplenie stropu wetna mineralna utozona w dwoch warstwach;

— Posadzki na gruncie — bez izolacji termicznej, projektuje si¢ wykonanie nowych warstw
posadzkowych z warstwg izolacji termicznej w czesci budynku z pomieszczeniami
biurowymi;

— Nadproza okienne — istniejgce bez zmian; Projektuje si¢ nadproza z ksztattownikéw
stalowych dla nowych otworéw okiennych;

— Nadproza drzwiowe zewngtrzne — istniejace bez zmian; Ze wzgledu na poszerzenie
otworow drzwiowych projekt zaklada wymiane istniejacych nadprozy na nadproza z
ksztattownikéw stalowych;

— Nadproza bram wjazdowych— projektuje si¢ nadproza wylewane na budowie z betonu klasy
B25, zbrojone stalg A-ITIIN (Rb500 itp.);

— Nadproza drzwiowe $cian dzialowych ze wzglgedu na poszerzenie otworu drzwiowego
zostanie zastgpione zelbetowg belkg prefabrykowang;

— Dach- dach dwuspadowy, spadek potaci 15°, pokrycie z plyt eternitowych; Konstrukcja
no$na dachu w postaci wigzarOw kratowych stalowych, wspartych na stalowych stupkach
oraz stupach murowanych. Wigzar kratowy w rozstawie co ok.4,0 m;

Projektuje si¢ wymiane istniejacej konstrukcji dachu na wigzary o konstrukcji drewnianej
wraz z wymiana pokrycia na blache trapezowa oraz wykonanie nowych obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych;

— Komin wentylacyjny zewnetrzny murowany — przewidziany do rozbiorki;

— Sufit podwieszony do konstrukcji dachu- ptyty eternitowe, pom. 1.8 Pomieszczenie
gospodarcze, pom. 1.10 Pom. gospodarcze, pom. 1.14 Biuro - przeznaczony do demontazu;

— Stolarka okienna drewniana w stanie ogélnym ztym; nie spetniajg aktualnych wymogéw
odnosnie izolacyjnosci cieplnej- projektuje si¢ demontaz i wymiang stolarki drewnianej;

— Drzwi zewng¢trzne wejsciowe do budynku nie spelniajg aktualnych wymogéw odnos$nie
izolacyjnosci cieplnej — projektuje si¢ demontaz i wymiang stolarki drzwiowej;

— Parapety zewnetrzne- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekane;j;



— Drzwi wewngtrzne - projektuje si¢ demontaz i wymiang stolarki drzwiowej;

— Obrébki blacharskie —przewidziane sg do demontazu ze wzgledu na ocieplenie $cian
zewnetrznych;

— Rynny i rury spustowe- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej;
Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia scian zewngtrznych przyjeto zatozenie, ze elementy Scienne nie
posiadajg zadnego materialu termoizolacyjnego.

Wszelkie nieréwnosci scian zewnetrznych pod docieplenie wiasciwe wyrdwna¢ nalezy
styropianem. Odspajany tynk sku¢, ubytki w tynku uzupetnic.

4. Zakres i ogolny opis robét budowlanych.

W ramach zadania przewiduje si¢ wyprawe tynkarska:

— elewacje budynku - tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie, faktura baranek lub kornik
do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania;

— cokot budynku- tynk mozaikowy barwiony, faktura tynku i uziarnienie do ustalenia z
Inwestorem na etapie wbudowania;

Kolorystyke elewacji przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z inwestycja:

—prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

— demontaz istniejacej instalacji odgromowej;

— demontaz kraty okiennej — 1 szt.;

—demontaz istniejacych okien, drzwi i bram garazowych,;

— prace rozbiérkowe i demontazowe konstrukcji dachu wraz z pokryciem z ptyt eternitowych
1 obrobkami blacharskimi;

—demontaz stupkow stalowych;

—demontaz sufitu podwieszanego z plyt eternitowych wraz z podkonstrukcja; pom. 1.8
pomieszczenie gospodarcze, pom. 1.10 Pom. gospodarcze, pom. 1.14 Biuro;

— rozbidrka istniejagcych kominéw murowanych;

—rozbidrka czesci przedmiotowego budynku;

— rozbidrka istniejgcych $Scian dziatowych, zgodnie z cze¢scig rysunkows;

— rozbidrka warstw podtogowych do poziomu gruntu rodzimego;

— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

— wykonanie wiencoéw zelbetowych, zgodnie z cze¢scig rysunkowa;

— murowanie $cian szczytowych;

— montaz wigzarOw o konstrukcji drewnianej i pokrycia dachowego z blachy trapezowej;
— murowanie $cian dzialowych;

— przemurowanie otworéw okiennych i drzwiowych;

— zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego ;

— montaz nadprozy stalowych nad istniejgcymi oraz projektowanymi otworami okiennymi i
drzwiowym;

— wykucie projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych;

— wymiang stolarki okiennej zewngtrznej;

— wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewngtrznej;

— montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratow kamiennych;




— docieplenie scian zewnetrznych budynku;

—docieplenie  Sciany  wewng¢trznej  oddzielajacej  pomieszczenie — ogrzewane — od
nieogrzewanego;

— docieplenie $cian fundamentowych;

— wykonanie podtogi na gruncie wraz z dociepleniem i1 posadzka z terakoty lub ptytek
gresowych;

— montaz sufitow podwieszonych w pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z cze¢scig
rysunkowa;

— wykonanie podlogi na gruncie wraz z dociepleniem i posadzka betonowa + zywica w
pomieszczeniach gospodarczych;

— wykonanie obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetéw zewngtrznych;

— przemurowanie istniejacego komina od poziomu stropu cegla ceramiczna petna; komin
ponad dachem nalezy przemurowac cegta klinkierowg;

— wymiang instalacji C.O. w budynku — wg odrgbnego opracowania;

— montaz ogniw fotowoltaicznych;

— montaz instalacji odgromowej;

— wymiang instalacji elektrycznej wraz z wymiang oSwietlenia na energooszczedne;

— uzupetnienie tynkéw wewnetrznych po modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnych;

— wykonanie tynkéw projektowanych $cian;

— wykonanie oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych;

— wykonanie powtok malarskich;

— wykonanie ogrodzenia zewngetrznego terenu;

Roboty budowlane rozbiorkowe i wyburzeniowe, obejmowa¢é beda:

- demontaz instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);

- demontaz kraty okiennej — 1 szt.;

- demontaz pokrycia dachowego z plyt eternitowych wraz z ich utylizacja;

- demontaz wigzar6w stalowych;

- skucie glazury ze $cian (pom.1.12 Pom. porzadkowe, i pom. 1.13 WC);

- demontaz podlogi w catym budynku (do poziomu gruntu rodzimego);

- demontaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow zewnetrznych itp.;
- demontaz oswietlenia;

- rozbidrka ,,czapek’” kominowych;

- rozbidrka istniejacych kominéw (kominy murowane elewacja wschodnia);

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, demontaz bram zewnetrznych;

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrzne] w istniejgcej Scianie nosnej oraz Sciance
dziatowej wraz z poszerzeniem otworu;

- skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;

- oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;

- pozostate roboty rozbiérkowe i towarzyszace;

- odkopanie $cian fundamentowych do gigbokosci 0,8m ponizej poziomu terenu;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:

- naprawa rys i spekan konstrukcji budynku;



gruntowanie preparatami gruntujgcymi;
pozostate roboty przygotowawcze;
oczyszczenie Scian fundamentowych (zmycie);

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

osadzenie nadprozy stalowych nad otworami drzwiowymi i okiennymi $cian no$nych;

montaz wigzaréw drewnianych, krytych blachg trapezowa, konstrukcja wigzaréw
drewnianych zabezpieczona s$rodkami ogniochronnymi do stopnia NRO (nie
rozprzestrzeniajagcymi ognia) oraz $rodkami zabezpieczajacymi przed Kkorozja
biologiczna;

wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej;

wykonanie wiencéw zelbetowych; wylewanego na budowie z betonu klasy B25 zbrojone
stalg klasy A-IIIN;

wymurowanie $cian dzialowych;

tynki wewnetrzne na $cianach projektowanych;

utozenie glazury na $cianach w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych (pom. 1.6a;
pom.1.6b);

w pomieszczeniach 1.8 + 1.11- sufit podwieszany na ruszcie drewnianym, z paneli
blaszanych;

wykonanie podbudowy gr.15cm z betonu klasy B15 na warstwie zageszczonego piasku
gr. 15cm;

docieplenie podlogi na gruncie styropianem gr.12cm; o 2=0,036 W/(mK) i
wytrzymaloSci na Sciskanie 200kPa na warstwie izolacyjnej - 2x papa
termozgrzewalna - w czesci budynku z pomieszczeniami biurowymi;

wykonanie wylewki betonowej gr. Scm dla czesci biurowe;j;

wykonanie wylewki betonowej zbrojonej gr. 10cm + posadzka zywiczna dla
pomieszczen gospodarczych;

oktadziny posadzki z terakoty (lub ptytki gresowe) wraz z cokolikiem;

wykonanie docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem o 2=0,031
W/(mK) gr.15¢cm, z zewne¢trzng wyprawa elewacyjna tynkiem silikonowym
barwionym w masie;

wykonanie docieplenie S$ciany oddzielajacej pomieszczenie ogrzewane od
nieogrzewanego styropianem o A=0,031 W/(mK) gr.10cm, z wewne¢trznym tynkiem
cem.-wap.;

wykonanie docieplenie istniejacego stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi
welng mineralng o 2=0,039 W/(mK) uktadana w dwéch warstwach gr. 15+10cm;
wykonanie docieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem o 1=0,031
W/(mK) gr. 3cm, z zewne¢trzng wyprawa elewacyjna tynkiem silikonowym
barwionym w masie;

wykonanie izolacji papowej lub mas bitumicznych $cian fundamentowych;

wykonanie docieplenia Scian fundamentowych plytami styropianu ekstrudowanego
0 2=0,034 gr.10cm;

przemurowanie istniejacego komina od poziomu stropu cegla ceramiczng petng; komin
ponad dachem nalezy przemurowac cegla klinkierowa;

wykonanie cokotu budynku z tynku mozaikowego;



- montaz nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetow
zewngtrznych;

- montaz stolarki okiennej, drzwiowej zewnetrznej oraz bram;

- montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratow kamiennych;

- montaz armatury tazienkowej;

- malowanie $cian farbami emulsyjnymi 1 farbami lateksowymi zmywalnymi;
- malowanie sufitow farbami emulsyjnymi;

- wymiana zwodow pionowych i poziomych instalacji odgromowe;j;

- wykonanie nowej opaski woko6t budynku- kostka brukowa;

- pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

Docieplenie $cian zewnetrznych
Opis technologii docieplenia §cian zewnetrznych wg punktu 6 niniejszego opisu
technicznego.

Demontaz pokrycia dachowego
Opis remontu pokrycia dachowego z ptyt eternitowych wg punktu 7 niniejszego opisu
technicznego.

Obrébki blacharskie, malowanie

Obrobki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe wykona¢ nalezy z blachy stalowej
powlekanej (foliowanej)- grubo$¢ blachy min. 0,55mm, ( kolor szary RAL9007).

Rynny i rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=125mm; rura spustowa d=110mm;

Obrébki  blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunig¢cie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Stolarka okienna i drzwiowa, bramy gospodarcze

= Stolarka okienna
Okna drewniane przeznaczone do wymiany na okna z profili PCV.
Profile nosne z PCV pigciokomorowe, wzmocnione w osciezach i skrzydtach
ksztaltownikami np. stalowymi lub z widkna szklanego, ksztattowniki wypelnione
pianka poliuretanowga- wktadka termiczna, okucia systemowe, okno o wspdétczynniku
przenikania ciepta Upnax=0.90(W/m’K).
Stolarka okienna zgodnie z zalagczonym wykazem.
Stolarka okienna wyposazona w nawietrzaki higrosterowane (dobér nawietrzakéw w
ilosci 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna);
Kolor okien: biaty.

= Stolarka drzwiowa
Drzwi zewngtrzne stalowe, antywlamaniowe, izolowane termicznie, w kolorze
bragzowym.
Drzwi zewnetrzne do pom. 1.6a WC stalowe, izolowane termiczne, w kolorze
bragzowym.
Wsp6tezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<1,30W/m’K.
Drzwi miedzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym stalowe, izolowane
termicznie, w kolorze brgzowym.
Wspbtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<I,30W/m’K.



Drzwi wewngtrzne ptytowe w kolorze naturalnego drewna, z oScieznicg stalowg oraz
drewnopodobna, w komplecie z zamkami z wktadka oraz klamka i szyldem. Drzwi do
WC i pom. porzadkowego wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydta;
Zamontowac¢ odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciang.

= Stolarka drzwiowa
Brama garazowa, rozwierna dwuskrzydtowa z drzwiami wej$ciowymi oraz rozwierna
dwuskrzydtowa, kolor bragzowy.
Wspbtczynnik przenikania ciepta dla bramy zewng¢trznej — bez wymagan.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

= Jzolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa parteru wykonana z podwdjnej
warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej gr. min.5,2mm, na podtozu betonowym:;

= Posadzki w budynku betonowe wylewane, zbrojone siatkami stalowymi lub
zbrojeniem rozproszonym, grubosci Scm i 10cm, dylatowane;

= Docieplenie posadzki na gruncie -izolacja termiczna posadzki na gruncie styropianem
(do podtoég) grubosci 12cm na catej powierzchni podtogi; o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta min. A =0,036 W/mK i wytrzymatosci na $ciskanie 200kPa;

= QOkfadziny posadzek w budynku =z ptytek terakotowych lub gresowych,
antyposlizgowych, zgodnie z DIN 51130, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie,
zalecane posadzki wielobarwne, w I klasie gatunkowej;

Sciany wewnetrzne dzialowe
Scianki dzialowe murowane tradycyjnie z betonu komoérkowego lub cegly dziurawki, gr.12cm
na zaprawie tradycyjnej cem.-wap.;

Kanaly wentylacyjne
Istniejacy komin wentylacyjny nalezy przemurowanie od poziomu stropu cegla ceramiczng
petna; komin ponad dachem nalezy przemurowac ceglg klinkierowa;

W budynku zastosowano wentylacj¢ za pomoca rur stalowych elastycznych, zwijanych
zakonczonych wywiewka dachowa.

Wieniec stropowy

Wience zelbetowe wylewane z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone konstrukcyjnie
4xd=12mm ze stali A-IIIN (Rb-500 itp.), strzemiona d=6mm ze stali A-I w max. rozstawie
25¢cm;

Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe w istniejgcych $cianach no$nych budynku projektuje si¢ z
ksztattownikéw stalowych- IPE 160, osiatkowane i otynkowane.

Nad bramami garazowymi projektuje si¢ nadprozowieniec (belka Bnl.1. 49%25cm).

Tynki
Na nowoprojektowanych S$cianach oraz S$cianach istniejacych nalezy zastosowac tynk
cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wykonczony gtadzig szpachlowg gipsowa;

Wykonczenie Scian i sufitow

— malowanie $cian farbami emulsyjnymi i1 lateksowymi w jasnych kolorach pastelowych
(kolory do ustalenia na budowie) farby wysoce zmywalne;

— malowanie sufitow farbami emulsyjnymi w kolorze biatym;

— w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych - glazura do wysokos$ci min. 2,05m, zaleca si¢



wykonanie wielobarwne oktadziny, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi; Glazura w 1
klasie gatunkowej —wzor i1 kolorystyka do uzgodnienia na budowie.

— w pomieszczeniach 1.8+1.11 — sufit podwieszany na ruszcie drewnianym, z paneli
blaszanych;

Posadzka na gruncie- pom. biurowe

- wylewka betonowa gr. Scm;

- folia budowlana gr. min 0,2mm:;

- styropian grubosci 12cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta min. 0,036 i wytrzymatosci
na sciskanie 200kPa;

- 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej gr.5,2mm na podtozu betonowym;

- podbudowa z betonu C12/15 grubosci 15¢cm;

- piasek ubijany warstwami, min. 15cm

Oktadziny z plytek antyposlizgowych (min. R10 ), zgodnie z DIN 51130, o podwyzszonej
odpornosci na S$cieranie (kl. Scieralnosci V), w I klasie gatunkowej; Cokot z plytek o
wysokosci 10cm; Wzor terakoty do ustalenia na etapie jej wbudowania; zalecane posadzki
wielobarwne.

Posadzka na gruncie- pom. gospodarcze

- posadzka zywiczna;

- wylewka betonowa gr. 10cm;

- 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej gr.5,2mm na podtozu betonowym;
- podbudowa z betonu C12/15 grubosci 15¢cm;

- piasek ubijany warstwami, min. 15cm

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratow kamiennych, szerokosci okoto 30cm. Wzor
parapetéw do ustalenia na etapie ich wbudowania;

Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne

Konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako stalowo- aluminiowa. Ramy stalowe wsporcze
dla paneli przykrecone zostang do krokwi dachowych. Panele fotowoltaiczne zostang
przykrgcone do szyn aluminiowych. Konstrukcje dostosowa¢ do systemu instalacji
wybranego producenta.

Ogrodzenie terenu

Projektuje si¢ ogrodzenie systemowe z paneli przettaczanych o wysokosci 1,5m. Panele
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 (kolor zielony).

Stupki stalowe z ksztaltownikéw 60x40x1,5mm o rozstawie 2,60m. Stupki ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005(kolor zielony) przykryte ,,od gory”
przykryciem z PCV.

Panele ogrodzeniowe mocowa¢ na podmuréwce betonowe;.

Brama wjazdowa systemowa dwuskrzydtowa szer. 4,0m. Furka szer. 1,20m.

Przed zamontowaniem dostawca i wykonawca ogrodzenia zobowigzany jest do dostarczenia
inspektorowi nadzoru atesty na materiaty zuzyte do wykonania przedmiotowego elementu
oraz deklaracje zgodnosci wykonanych elementow zgodnie z normg ENI18800 i EN ISO 3744.
Mocowania paneli ogrodzeniowych do stupow zabezpieczy¢ przed ich zdemontowaniem przez
osoby niepowotane.

5. Bilans energetyczny budynku.



W przypadku prawidtowo wykonanych elementéw $sciennych wspotczynnik U przegrody jest
mniejszy od Upax = 0,20 [W/m**K].

W przypadku wystepowania przemarzahn $cian nalezy przypuszcza¢, ze elementy Scienne
wbudowane zostaty nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze elementy
Scienne nie posiadaja materiatu termoizolacyjnego.

W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze spetnienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla $cian zewnetrznych, projektuje si¢ docieplenie Scian zewnetrznych
styropianem samogasngcym o wspoélczynniku przewodzenia ciepla dla styropianu
2=0,031W/mK, o minimalnej grubosci 15cm. Projektuje si¢ ocieplenie osciezy okiennych i
drzwiowych styropianem samogasngcym o A=0,031W/mK grubosci 3 cm.

W przypadku prawidtowo wykonanego docieplenia istniejgcego stropu wspoétczynnik U
przegrody jest mniejszy od: Umpa = 0,15 [W/m**K]. W zwiazku z powyzszym, majac na
uwadze spelnienie podstawowego warunku jakim jest wspoiczynnik U dla stropu pod
nieogrzewanymi poddaszami, projektuje si¢ docieplenie stropu nad czescia biurowg welng
mineralng o wspoélczynniku przewodzenia ciepta A=0,039W/mK, projektuje si¢ ulozenie
welny mineralnej w dwoch warstwach 10 + 15cm.

W przypadku prawidlowo wykonanego docieplenia istniejacej Sciany wewngtrznej
oddzielajacej pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego wspoiczynnik U przegrody jest
mniejszy od: Upax = 0,30 [W/m**K]. W zwiazku z powyzszym, majac na uwadze spetnienie
podstawowego warunku jakim jest wspotczynnik U dla §ciany wewnetrznej oddzielajacej
pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego, projektuje sie docieplenie S$ciany
wewnetrznej styropianem samogasngcym o A=0,031W/mK o minimalnej grubosci 10cm.

W przypadku prawidlowo wykonanego ocieplenia podtogi na gruncie dla czes$ci biurowe;]
wspotczynnik U przegrody jest mniejszy od: Upy,ax=0,30 [W/m**K]. W zwigzku z powyzszym,
majac na uwadze spetnienie podstawowego warunku jakim jest wspdtczynnik U dla podiogi
na gruncie, projektuje si¢ ocieplenie styropianem EPS200 o A=0,036W/mK o minimalne;j
grubosci 12cm.

Grubosci oraz wspoiczynniki materialéw termoizolacyjny dobrano na podstawie obliczen
cieplno-wilgotnosciowych przegréd budowlanych.

6. Ocieplenie Scian zewnetrznych.

Technologia wykonania docieplenia metodg lekka-mokrg. Tynk silikonowy barwiony w
masie grubosci 1,5mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie:

v' $cian zewnetrznych budynku styropianem samogasngcym  grubo$ci  15cm
(wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,031W/mK), technologia wykonania
ocieplenia metoda lekka-mokra. Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm
o fakturze drobnego baranku.

v o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym grubo$ci 3 cm
(wspoétczynnik przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK), technologia wykonania
ocieplenia metoda lekka-mokra. Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm
o fakturze drobnego baranku.

v $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr.10cm (A=0,034 W/(mK)), 80
cm ponizej terenu wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.



System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzyteczno$ci
publicznej i przemystowym, zaréwno w obiektach juz istniejacych jak i nowo wznoszonych,
do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci 11
kondygnacji wiacznie.

Nalezy pamig¢tac, aby stosowa¢ elementy skladowe systemu ociepleniowego tylko jednego
producenta.

Zaleca sig¢, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej, wykonawca
powinien sprawdzi¢ dat¢ produkcji, termin wazno$ci i numery szarz produkcyjnych. Nalezy
takze zapozna¢ si¢ z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach
produktéw.

= Wymagania dotyczgace wykonania robét termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podtoza i otoczenia nie
nizszej niz 5 °C 1 nie wyzszej niz +30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ oslonigta
i zabezpieczona przed wplywem opadéw atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru
1 bezposrednim nastonecznieniem - na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej
siatki. Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadéw
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80 %).

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowac materiaty, narzedzia i sprzet
potrzebny do wykonania rob6t dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwlaszcza styropianu) 1 wytrzymalos¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nast¢png
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.
Okna i stolark¢ drzwiowa na czas robot nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomocg
folii.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni Scian

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:

—nosne, suche 1 oczyszczone z luznych czastek 1 stabo przylegajacych powlok;

— wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;

— 0 wystarczajgcej przyczepnosci;

Nowe betony i tynki muszg by¢ zwigzane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace si¢
powloki malarskie 1 tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢ usunigte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod cisnieniem. Jezeli podioze
charakteryzuje si¢ wysoka chionnos$cig, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywac technikg malarska, przy uzyciu pgdzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchni¢ $ciany
i wcieraniu w podloze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do
uzycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez
wody.

Wadliwie wykonana ocena podloza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wilacznie. Dlatego oceng¢ stanu podtoza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowa¢. W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw
podioza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podioze w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwo$¢, gruntowanie nalezy powtorzy¢.




Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podioza na rozciaganie, ktére nie moze byc
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na catej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy cokotowej

Docieplenie mozna rozpocza¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowia
montazowe podparcie pierwszego rzedu ptyt, utatwiaja zachowanie rownomiernego poziomu
kolejnych warstw, wzmacniaja dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na dolnej krawedzi
kapinos nie dopuszcza do zaciekéw wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole
budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochron¢ przed wpltywem
podciaggania wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi
przez krople deszczu, odbijajace si¢ od gruntu. Zamiast listew cokolowych dopuszcza si¢
stosowanie paséw siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z wtdkna szklanego.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie
plyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez okres
dtuzszy niz 7 dni. Pozoétklte pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé do
gbry. Styropian (samogasnacy) nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwéch metod:

— punktowo-krawedziowa - na calym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosSci
okoto 3 - 5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6
plackow);

— grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzi¢ gtadkg paca, nast¢gpnie wyréwnac
paca zgbatg o wycietych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowac tylko przy rownym podtozu;
Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przylozy¢ do S$ciany
w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podloza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejowa nie powinna pomi¢dzy nie wnikac.
Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zar6wno na powierzchni Scian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o réznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie
ocieplajacej nalezy wypetic np. przez wstawienie klindw wycigtych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny ptyt nie powinny
pokrywa¢ sie z peknigciami w S$cianie oraz przebiegiem polaczen réznych materiatléw
sciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac catych lub potéwek ptyt, zachowujac przewigzanie.
Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowa¢, aby ich styki nie
pokrywaty si¢ ze zlaczami plyt prefabrykowanych. Brzegi ptyt musza by¢ catkowicie
przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokona¢ korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dluzszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po
jej oderwaniu 1 zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie plyty przeprowadza
si¢ po powtdrnym nalozeniu kleju, umieszczeniu ptyty, docis$nigciu i wylicowaniu
ptaszczyzny. Czynnos$ci przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20
minut od natozenia kleju na powierzchni¢ ptyty.




Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane catymi, odpowiednio
przycietymi ptytami. Ogranicza si¢ w ten sposob pgkniecia w narozach otwordw.

Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nier6wnosci
warstwy izolujacej (uskoki pomiedzy ptytami ocieplenia, odchytki od ptaszczyzny, wystajace
fragmenty wypelnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac rgcznie paca pokryta gruboziarnistym
papierem $ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyréwnywania nierdwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno$ciag w technologii
ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zaglebien i wypuklosci. Czynnosci pOzniejsze nie daja zgodnej
z technologig, skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i1 otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtokna szklanego.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski
siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie
klejacej. Paski nalezy wklei¢ ukos$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Przyklejone do $cian ptyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac Iacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w iloéci min. 4 szt./m* w $rodkowej czeéci $ciany,
oraz min. 8 szt./m’* w czesci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dtugo$¢ minimalna tacznika rozpreznego dla 14 cm styropianu — 20 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na glebokos¢ 21 cm
(dlugo$¢ zakotwienia w $cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miar¢ potrzeby nalezy je
oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
1 wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wiecej] niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych
1 obcigzen dynamicznych, wywotlanych r6znymi czynnikami.

Przed rozpoczg¢ciem wykonywania warstwy zbrojonej calg powierzchni¢ umocowanych piyt
styropianowych nalezy dokladnie wyrOwnac¢ przez przetarcie papierem sciernym lub tarka
metalowg. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otworéw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikéw
otworoOw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskow tkaniny
z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otwordéw




okiennych 1 drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukos$nych peknie¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwickszonych naprezen.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gladz
z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z widkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.
Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciaggna¢ na sSciange z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni paca zg¢bata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Nalozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10 — 30 minut
w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikac pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu 1 silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatk¢ zbrojaca.
Poszczegblne pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo z zakladem szerokos$ci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami migdzy plytami styropianowymi.
Nastegpnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejace;j
o grubo$ci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cata powierzchni¢
doktadnie wyréwna¢ 1 wygladzi¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ uci¢ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ na $cian¢ sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy
wywina¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

W czesci budynku na wysokos¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny szklane;j.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

W celu usunigcia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem Sciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe¢ klejowa nalezy pokry¢ podkiadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac¢ bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepnos$¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase podktadowg gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wcze$niej niz dobg od pomalowania gruntem oraz
nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojonej.

Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,baranek” grubosci 1,5
mm, polega na naciggni¢ciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciggna¢ rowniez pacg stalowa gtadkg do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany material nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.




Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo natozonego materiatu.

Podczas robot nalezy zapewni¢ taka ilos¢ pracownikow, aby w sposob ciagly, bez przerw
w pracy, nalozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawegdzie otworéw i budynku.
Ewentualne taczenia partii tynku nalezy dokona¢ technika ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocg
naklejanych podwojnie tasm malarskich, najpierw na podltoze, a pozniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikng¢ r6znic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.

Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektorych produktéw wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegoblnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Docieplenie $cian fundamentowych

Do ocieplenia $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany o A=0,034W/mK
o grubosci 10cm. Docieplenie $cian fundamentowych wykona¢ 80cm ponizej poziomu terenu.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z podwdjnej warstwy papy
termozgrzewalnej lub 2 warstw masy bitumicznej uszczelniajgcej 2x I mm;

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:;

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé plyty styropianowe o
A=0,031W/mK i grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznica nalezy nalozy¢ kit
elastyczny silikonowy. Styki podokiennika z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym
silikonowym.

7. Demontaz pokrycia dachowego.

Na podstawie wykonanej wizji lokalnej oraz ogledzin istniejagcego pokrycia dachowego
ustalono, ze istniejagce pokrycie dachowe z ptyt z eternitu zostalo przewidziane do
catkowitego demontazu- budynek parterowy (w czgsci budynek ze strychem nieuzytkowym).
Wiazary stalowe przeznacza si¢ do demontazu, projektuje si¢ wigzary drewniane przekryte
blachg trapezowa.

Rozbiérka eternitu stanowiacego pokrycie dachowe oraz eternit z sufitow
podwieszanych - dane szczegéltowe.

Usuniecie pokrycia z plyt eternitowych oraz sufitOw podwieszanych z plyt eternitowych

Usunigcie ptyt eternitowych (azbestowo — cementowych) powinno by¢ przeprowadzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
»W sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest” a takze Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005r (Dz.
U. Nr 216, poz. 1824) ,,w sprawie zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu
1 usuwaniu wyrobOw zawierajacych azbest oraz  programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobOw zawierajagcych azbest prowadzi si¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisje azbestu do $Srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia
poprzez:

— nawilzanie wodg wyrobéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
1 utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;



— demontaz calych wyrobéw (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie
jest to technicznie mozliwe;

— odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu wylacznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace
powietrze;

— prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wyst¢powania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w srodowisku pracy,

— codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest oraz
ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca robdt rozbiérkowych winien posiada¢ zezwolenie w zakresie gospodarowania
odpadami zawierajacymi azbest. Do wykonania prac budowlanych przez wylonionego
w przetargu wykonawce powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujacy
pod nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju rob6t oséb.

Wykonawca zatrudniajagcy pracownikOw przy zabezpieczaniu albo usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest jest obowigzany stosowa¢ S$rodki ochrony pracownikéw przed
szkodliwym dziataniem pylu zawierajacego azbest w tym
w szczegllnosci:

— podejmowac¢ dziatania zapobiegajace powstawaniu pytu azbestu i ogranicza¢ jego stezenie
W powietrzu,

— kontrolowa¢ stopien narazenia pracownikOw na dziatanie pytlu azbestu w spos6b okreslony
w odrebnych przepisach,

— ocenia¢ ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikOw na dzialanie pylu azbestu.
Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych lub innych prac zwiagzanych z usuwaniem
wyrobow zawierajagcych azbest wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ plan prac,
w szczegOlnosci obejmujacy:

— ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia oraz ocen¢ stanu
technicznego tych materiatow,

— ustalenie odpowiednich sposoboéw usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest,

— okreslenie rodzajow 1 metod pracy, z uwzglednieniem technicznych srodkow,

— okreslenie sposobéw wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pylu azbestu do
powietrza,

— zapewnienie pracownikom niezbgdnej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

— poinformowanie pracownikow, ktorzy moga by¢ narazeni na dziatanie pylu azbestu,
o sposobach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych,

Wykonawca jest obowigzany aby:

— liczba os6b przydzielonych do prac, przy ktérych wykonywaniu wystepuje narazenie na
dziatanie azbestu i czas tego narazenia byly ograniczone do niezbednego minimum,

— maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub
ograniczaly do minimum powstawanie pytu azbestu, a szczegdlnie jego emisj¢ do srodowiska
pracy i (lub) $rodowiska naturalnego, — strefy pracy, w ktérych wystepuje narazenie na
dziatanie pytu azbestu byty:

a) wydzielone — w celu unikni¢cia narazenia innych oséb na dziatanie pytu azbestu

b) niedostepne dla 0s6b nie zatrudnionych przy pracach,

c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,UWAGA — ZAGROZENIE
AZBESTEM”

— przy pracach narazajacych na dziatanie pylu azbestu stosowana byla odziez ochronna
1 sprzet ochronny uktadu oddechowego.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest, wykonawca
jest obowigzany zapewni¢ uprzatnigcie terenu z odpaddéw zawierajagcych azbest oraz
oczyszczenie z pytu azbestu w sposéb uniemozliwiajacy jego emisj¢ do srodowiska.



8. Malowanie i kolorystyka

Wykonany tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie o fakturze ,baranek”
w kolorach i uktadzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zatagczong do projektu.
Kolorystyke elewacji nalezy traktowa¢ pogladowo jako przedstawienie graficzne, kolorystyka
wydruku elewacji moze nie odpowiadac rzeczywiste;j.

Stolarka okienna drewniana- przeznaczona do wymiany na PCV, kolor biaty.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna istniejagca — przeznaczona do wymiany na drzwi stalowe
antywlamaniowe, kolor brazowy.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna projektowana- drzwi stalowe i stalowe antywlamaniowe, kolor
brazowy.

Bramy garazowe istniejgce- przeznaczone do wymiany na bramy rozwierne dwuskrzydtowe
z drzwiami wejSciowymi oraz brama rozwierna dwuskrzydtowa, ocieplona, kolor brazowy.
Cokoét budynku z tynku mozaikowego.

Obrobki blacharskie, parapety - wykona¢ nalezy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)-
grubo$¢ blachy min.0,55mm, kolor brazowy (RAL8017).

Blacha trapezowa, kolor szary (RAL 9007).

9. Instalacja odgromowa

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy poprawnie wykonaé
polaczenia instalacji odgromowej po wymianie obrobek blacharskich. Proponuje si¢ ulozenie
zwodoéw pionowych w rurach ochronnych pod warstwa ociepleniowg. Ztacza kontrolne
umiesci€ na Scianie (wneka zamykana drzwiczkami).

Zgodnie z normg PN-IEC-61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogoélne”, dla projektowanego budynku nalezy zastosowa¢ IV klase ochrony ktorg
stanowi¢ beda:

* Zwody poziome przy $cianie attyki stanowi¢ bedzie drut stalowy ocynkowany ¢8mm.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej o gr.
powyzej 0,5mm.

* Przewody odprowadzajace z preta stalowego ocynkowanego @ 8mm prowadzone na
$cianach w rurach ochronnych PCV pt.

» Zlacza kontrolne instalowane, na kazdym przewodzie odprowadzajagcym, na $cianie w
puszkach p/t.

* Uziom prety stalowe miedziowane dt. 2*1,5m

Druty, taSmy przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujacego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw odstepowych lub wspornikéw do zlaczy naprezajacych. Zwody
nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagi¢cia nie moze by¢ mniejszy
niz10 cm). Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelnos$¢ pokrycia dachowego, po
ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem lub innym preparatem
uszczelniajagcym — w przypadku pokrycia papg, a przy pokryciach blachg przez oblutowanie,
w przypadku blach powlekanych - silikonem.

Przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach napre¢zanych nalezy mocowa¢ w taki
sposob 1 w takich odstgpach min. 3m, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i1 uderzenia o
$ciany, wymuszone parciem wiatru. Wszystkie potaczenia spawane w cze$ci naziemnej
zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg asfaltowa. Po przeprowadzeniu
catosci prac nalezy wykona¢ pomiary cigglos$ci galwanicznej, rezystancji uziemienia, dokonac



ogledzin elementdéw uziemienia (przed zasypaniem), pomiary rezystancji uziemienia powinny
by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody techniczne;j.

Opornos$¢ wypadkowa kazdego uziemienia R < 10 Q.

Instalacje winna wykona¢ osoba lub zaktad posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do budowy
1 nadzorowania instalacji elektrycznych.

10. Kontrola jakoS$ci, nadzér i odbiér techniczny.

Kontrola jako$ci materiatéw

Nalezy kontrolowa¢ czy materialty dostarczone na budowe odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy majg §wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robo6t, kontrolg nalezy obja¢ poszczeg6lne jej etapy tj.:

— montaz rusztowan,;

— demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z ptyt eternitowych;

— demontaz obrébek blacharskich i orynnowania;

— demontaz wigzarOw kratowych stalowych;

— demontaz stupkéw stalowych;

— montaz wigzaréOw kratowych o konstrukcji drewnianej;

— wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowe;;

— murowanie $cian szczytowych;

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

— demontaz bram gospodarczych;

—wymurowanie §cian wewnetrznych dziatowych;

— montaz stolarki okiennej PCV;

— montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewngtrzne;j;

— montaz bram gospodarczych;

— wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie;

— sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni Scian;

— przyklejenie ptyt ocieplajacych i zamocowanie ich tgcznikami z tworzyw;

— wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatka z widkna szklanego;
— wykonanie tynku elewacyjnego;

— wykonanie nowych obrébek blacharskich;

— wykonanie innych rob6t elewacyjnych;

— wykonanie ogrodzenia zewngtrznego terenu;

Kontrola jako$ci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane sa zgodnie z projektem, $wiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami
1 kartami technicznymi systemu ocieplenia.

Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter rob6t dociepleniowych powinny by¢ one wykonywane
przez wyspecjalizowang firm¢ posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacje.

Przy wykonywaniu rob6t konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawce roboét, a takze nadzor inwestorski.

W czasie wykonywania rob6t ocieplajagcych i innych z nimi zwigzanych, powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbidr robot

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robot.

Prace dociepleniowe powinny by¢ odbierane w poszczegdlnych Scianach budynku tak, aby
umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia. Po zakonczeniu robét
powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny ocieplenia.



Jakos¢ wykonania kolejnych etapéw robdt ma szczegdlne znaczenie dla trwalosci ocieplenia
Z zastosowaniem styropianu.

Konieczne jest wykonanie odbioréw w nastepujacych etapach:

— montaz wigzara dachowego o konstrukcji drewniane;j;

— wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej;

— wykonanie sufitu podwieszanego;

— murowanie $cian szczytowych i1 dzialowych;

— montaz stolarki zewnetrznej okiennej, drzwiowej,

— montaz bram gospodarczych;

— montaz stolarki wewnetrznej drzwiowej;

—izolacja 1 docieplenie posadzki na gruncie;

— przygotowanie podtoza;

— mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakosci wykonania stykow piyt
termoizolacyjnych;

— wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;

— wykonanie gruntowania przed nalozeniem wyprawy tynkarskie;j;

— wykonanie wyprawy z tynku silikonowego oraz tynku mozaikowego (cokét);

— wykonanie obrdbek blacharskich;

— wykonanie ogrodzenia zewngtrznego terenu;

Kolejne fazy zakonczonych robdt powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy 1 znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czesciowych. Po zakonczeniu zadania odbior
koficowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robot. Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na jako$¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia.

11. Uwagi

Materialty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 normami.

Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuza jedynie do celow porOdwnawczych dla
okreslenia jakosci 1 parametréw wbudowanych materialow. Zastosowane do wykonania
modernizacji materialy, powinny posiada¢ parametry minimalne takie jakie zostaly opisane
w projekcie technicznym, oraz specyfikacji techniczne;.

Istniejace pokrycie dachu z plyt eternitowych po demontazu podda¢ nalezy bezwarunkowo
utylizacji. Postepowanie podczas demontazu, sktadowania oraz wywozu i utylizacji — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004r.,
w sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywac zgodnie z powyzsza dokumentacja.

Wszelkie niejasno$ci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowac
z autorem opracowania. Projektant dopuszcza wystgpienia pewnych zmian rozwigzan
technologicznych i funkcjonalnych powstatych na skutek wystgpienia problematyki w trakcie
procesu budowy. Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie
wykonywania prac  remontowo-budowlanych  zmiany rozwigzan  technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania
prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy niezwfocznie skontaktowac sie



Z projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za
zmiane rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sq zabronione. Wszelka zmiana
zaproponowanych materiatow i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyzszy
projekt objety jest ochrong praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej, drzwiowej, bram gospodarczych wymiary nalezy pobrac z
natury.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych
prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiada¢ atesty ITB oraz spetnia¢ wymagania
polskich norm budowlanych, jak rdwniez posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o.
w budynku wraz z montazem zaworéw podpionowych.

12. Informacja BIOZ.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robdét:

1. przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

2. stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

3. prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii

komunikacyjnych,

stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza,

wymagajacych uzycia materialow wybuchowych.

PNk

Do prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie nalezy zaliczyc¢:

- prace przy demontazu elementéw zawierajacych azbest (ptyty eternitowe). Przy pracach
tych musza by¢ uwzglednione wszystkie warunki okreslone w rozporzadzeniach Ministra
Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. ,,w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania
1 usuwania wyrobOow zawierajacych azbest” 1 z dnia 14.10.2005r ,.w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

Materialy wyjsciowe:
- Projekt budowlany;
- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa terenu skala 1:500;

Zakres robot:

a) Roboty rozbiérkowe:

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 20 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robo6t nie przekroczy 100 osobodni.

b) Roboty przygotowawcze:

Przewidywane roboty rozbiorkowe nie beda trwac¢ nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robo6t nie przekroczy 25 osobodni.



¢) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 120 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robo6t nie przekroczy 600 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robo6t oraz miejsce i czas ich wystepowania
a) Roboty rozbiérkowe

- demontaz istniejacej instalacji odgromowej,

- demontaz kraty okiennej — 1szt.,

- demontaz sufitu podwieszonego wraz z podkonstrukcja;

- demontaz istniejacego pokrycia dachowego z eternitu oraz oddanie go utylizacji,

- demontaz istniejacej konstrukcji dachu z wigzaréw stalowych wraz ze stalowymi

stupkami,

- demontaz istniejgcych okien, drzwi i bram garazowych,

- rozbidrka cze¢sci przedmiotowego budynku zgodnie z czgscig rysunkowa;

- skucie glazury ze $cian (pom.1.12 Pom. porzadkowe, i pom. 1.13 WC);

- rozbidrka istniejacych $cian dzialowych, zgodnie z czgscig rysunkowa,

- rozbiodrka istniejgcych warstw posadzkowych,

Roboty budowlane przy usuwaniu eternitu, stanowigcego pokrycie dachowe, powinno
prowadzi¢ si¢ w sposOb zgodny z warunkami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. (Dz. U z 2004r. Nr 71 poz. 649 ze zm.) w
sprawie sposobOw 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania =~ wyrobow
zawierajacych azbest i ustawy z dn. 27 kwietnia2001r. o odpadach (Dz. U. 1185.1243 ze
zZm.)

b) Roboty na wysokosci:

- wymiana pokrycia dachowego;

- wymiana obrébek blacharskich;

- docieplenie systemowe $cian zewnetrznych;
- malowanie $cian zewngtrznych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci,

- potracenie spadajacymi elementami,

c¢) Prace transportowe:

- transport na pomosty robocze materiatéw budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbidrki;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potracenie przez szale wyciggu WBT w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem z wysokosci,

d) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy,

- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pragdem elektrycznym:;

- urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen

- nadmierny hatas i wibracje

- poparzenia przy niewtasciwym stosowaniu palnikdw gazowych;

e) Komunikacja na placu budowy.



- Ciagi piesze 1 drogi kotowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) wokot budynku w odleglosci 2,0m od Scian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caly okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci,

b) strefy niebezpieczne b¢da wyznaczone na czas pracy wokot dzwigdéw, wyciggu WBT itp.,

¢) zabezpieczone beda otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewngtrznych budynku,

d) wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ bedg miejsca sktadowania materiatéw tatwopalnych
i miejsca w ktérych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

a) przed przystgpieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robdt, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych,

b) pracownicy zostang zapoznani 1 potwierdza wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
»I'yzykiem zawodowym” na stanowisku pracy,

¢) instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow oraz substancji

a) Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materialéw masowych (cegta, cement, stal itp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowane
mechanicznie (dzwig kotowy) i w zaleznos$ci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu
placu budowy.

b) Transport pionowy materiatéw budowlanych odbywa¢ si¢ begdzie przy pomocy wyciagu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiaty
pomocnicze bedg przenoszone recznie.

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane
w magazynach tymczasowych, zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obr¢bie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia wraz
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosujg okulary i maski przeciwpytowe, a pracujacy
mtotami udarowymi stosujg rowniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(poreczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposOb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac beda pracownicy nadzoru budowy.

¢) W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:



- wokoét budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0m- tasma BHP na
stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze,
- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w sposob w/w wokot urzadzen transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢

podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzor
budowlany.
W czasie eksploatacji nalezy zapewnic ich stalg sprawnos¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie
pomostéow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie
i porzadku (potknigcie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiatow z dachu opuszcza¢ je sukcesywnie i na biezaco
na liniach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ porgczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ r6wniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do transportu
pionowego.

f) Obsluga maszyn i urzadzen odbywaé si¢ winna przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn 1 urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w
pelnej sprawnosci technicznej i zapewni¢ biezacg ich konserwacje.

g) Drogi 1 ciagi komunikacji pieszej utrzymywaé w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejScia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pewni sprawne
i posiadajace certyfikaty, o wysokosci 0,75m ponad poziom na ktéry prowadzg.

h) Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeby budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od
materiatow palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowac¢ do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

13. POSTANOWIENIA P.POZ.

Budynek gminny w miejscowosci Stara Btotnica, spetnia wymogi o ochronie
przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Budynek niski — wymagana klasa
odpornosci pozarowej D.

W budynku brak jest pomieszczeh gdzie moze przebywac jednoczesnie wigcej niz 50 osob.
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych przedmiotowy budynek nie
wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

W odlegtosci do 75,0m od przedmiotowego budynku znajduje si¢ hydrant zewngtrzny
przeciwpozarowy zlokalizowany na przedmiotowej dziatce.

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe.

Instalacja gtéwna elektryczna zabezpieczona p. pozarowym wytacznikiem pradu.

W budynku nie bedzie przechowywac si¢ ani prowadzi¢ prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

14. INFORMACJA ORNITOLOGICZNA



W elewacji budynku brak jest ubytkéw, ktére mogty by stanowi¢ miejsca gniezdzenia si¢
ptakow.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku gminnego w miejscowosci Stara Blotnica
nie stwierdzono wystgpowania tam zadnych gatunkéw ptakow.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych gniazdowania ptakow
roboty te nalezy przerwac i powiadomi¢ ornitologa.

15. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z art.
34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.) oraz zgodnie z
wymogami okre§lonymi w §13a rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 r.
(Dz. U. 2019 poz. 1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Planowana inwestycja jakg jest termomodernizacja budynku gminnego w miejscowosci Stara
Blotnica, na dzialce nr ewid. 8 nie bedzie oddziatywata na Zadng z dzialek sgsiednich.
Planowana inwestycja nie jest potozona na terenach Natura 2000. Planowana inwestycja nie
bedzie powodowac zacienienia 1 przestaniania sgsiednich zabudowan, nie bedzie réwniez
powodowac zaklécen ciggéw kominowych sasiedniej zabudowy.
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