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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOTYCZACA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRZY REMONCIE ELEWACJI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. M. Konopnickiej
w msc. Stary Go6zd, gm. Stara Blotnica, dz. nr ewid. 358

L.P. Zakres robot budowlanych: Oznaczenie:
1. Wymagania ogodlne ST-1
2. Roboty budowlane i wykonczeniowe ST-2

3. Roboty rozbiérkowe ST-3



ST-1

WYMAGANIA OGOLNE”



ST-1

WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdélne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas remontu elewacji Publicznej
Szkoty Podstawowej im. M. Konopnickiej na dzialce nr ewid. 358 w miejscowosci Stary
Go6zd, gm. Stara Btotnica zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2.  Zakres stosowania ST

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

—wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biaty, wspotczynnik przenikania ciepta

U<1,1 [W/(m2*K)];

—wymiana stolarki okiennej na PCV, kolor biaty, wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,1

[W/(m2*K)] okna w sali gimnastycznej — 6szt;

—wymiana stolarki drzwiowej na PCV, kolor ciemny braz, wspoiczynnik przenikania ciepta U

< 1,5 [W/(m2*K)];

— gruntowanie podtoza;

—docieplenie $cian zewnetrznych budynku - styropianem EPS<032 gr.5cm, wraz z

wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, $ciany

nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wiefca stropu parteru;

— docieplenia o$ciezy styropianem EPS<032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem

silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;

— czyszczenie 1 naprawa tynku na cokotach wraz z wykonaniem tynku mozaikowego;

— wymiana obrdbek blacharskich attyk;

— wymiana rynien i rur spustowych wraz z obrobkami;

— wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;

— wymiana parapetoOw wewnetrznych;

— wymiang kratek wentylacyjnych na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;

— czyszczenie 1 malowanie balustrad przy schodach zewnetrznych i pochylni;

— czyszczenie i malowanie krat zewnetrznych okien;

— czyszczenie 1 malowanie stalowych elementow zadaszen nad wejsciami;

— czyszczenie i malowanie drewnianych elementdéw zadaszenia nad wejsciem;

— wymiana przekrycia na zadaszeniach nad wej$ciami do budynku;

— skucie oktadziny na schodach zewng¢trznych z terakoty wraz z wyréwnaniem podioza,

polozenie nowej oktadziny;

— wymiana zwodéw pionowych instalacji odgromowej;

— wymiana zewnetrznych opraw oswietleniowych;

— istniejgce kraty okienne - do malowania;

— montaz krat okiennych metalowych w kolorze biatym — 5 szt. zgodnie z cz¢scig rysunkowa;

— montaz zadaszenia nad wej$ciem do budynku — elewacja poludniowa — 1 szt.;

— demontaz 1 montaz tablic z nr budynku i nazwg szkoty;

— pozostate prace budowlane i remontowe;

Specyfikacje techniczng jako cz¢s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.
ST-2 - Roboty budowlane i wykonczeniowe;




ST-3 - Roboty rozbiérkowe;

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢
do robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce

w jezyku polskim.

1.4.  Niektore okre$lenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba powotana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robdét.

1.4.3. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zesp6l/ prawna lub fizyczna begdaca autorem
dokumentacji techniczne;.

1.4.5. Inzynier — oznacza osob¢ powolang przez Zamawiajgcego do dzialania w jego imieniu
w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.9. Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje  lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.




1.4.14. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury

1.4.15. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwig-
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.16. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotdw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢  niewielkie  obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14.21. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie  stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.22. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.23. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie na budowe¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych




dotyczacych obiektu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.28. Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.29. Droga tymczasowa— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatagczona do dokumentéw przetargowych:

1 projekt budowlany wielobranzowy

2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy
W/w projekt znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w catosci obcigzaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;j.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byc¢
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione choc¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona niezbgdnych
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjag projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bgda za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakoS$¢ elementow budowy,
to takie materiaty lub elementy budowli bgdg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego rob6t w szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostegpem os6b nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i
znak6w, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,

e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu
lub jego podwykonawcdw i dostawcow.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlgczony w cene kontraktow3.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
—utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
— przestrzegal zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy i bedzie miat szczegdlny wglad ba:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych




b) ostroznos$ci zabezpieczenia przed srodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i1 magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie 1
oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
wykonawca zawiadomi inwestora 1 zainteresowane wladze lokalne oraz bedzie
wspotpracowal przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatldw 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i o kazdym takim przewozie
bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy, w szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa 1 innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia
robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego 1 oznakowania robdt w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robdt, uzgodnienia go z wilascicielem drogi, wykonania wg
uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazddw i drog.

1.5.14. Dzialanie zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:

1 oznakowania pomieszczen, drzwi,

2 wykonania szczegétowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji i

urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze 1 przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszlego uzytkownika instalacji i
urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1.  Zrédta szukania materiatéw
Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow




przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzania przez
inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatldbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane
przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ dostarczonych na budowe
materiatow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu
beda skladowane w haldy i nastgpnie wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora.

Z. wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegblnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe zastosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Iwestora.

2.5. Pochodzenie materiatéw
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.7.  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé¢

i whasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzg¢tem
gwarantujagcym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie
inwestora usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnos¢ wytyczenia
budowli w planie i wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas
wykonywania robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg ~ wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speilnione
nalezy dang faze¢ robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja Projektowa polega na poroéwnaniu wykonywanych,
badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarOw.




Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci producentéw

1 uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
1 poleceniami Zamawiajacego.

6.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce realizacje zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

czes¢ ogolna opisujaca:

1 organizacj¢ wykonania rob6t (terminy i sposdb prowadzenia robot)

2 organizacj¢ ruchu na budowie

3 zasady BHP

4 wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot (kierownikdw z odpowiednimi uprawnieniami)

5 system prowadzonej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych rob6t

6 wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium

prowadzacego badania
7 sposob i1 forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do inwestora

czes¢ szczegolowa zawierajaca:

1 sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

2 spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialdéw oraz robdt. Przed zakonczeniem systemu
kontroli inwestor moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan

i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed




przystapieniem do pomiaréw i badah Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan nalezy wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatléw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze si¢ na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdét z dokumentacjg projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych badan poniesione beda przez Wykonawcg.

6.6.  Atesty, jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic¢
do uzycia materialty posiadajagce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST w przypadku materiatoéw, dla ktérych atesty sag wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okre$lajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci ze ST to takie
materialty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7.  Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw robét,




- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,- dane dotyczace jakosci
materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty
te stanowig zalgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastgpujace dokumenty:

zgloszenie realizacji zadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

NN B W

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci




robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu miesi¢gcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie
okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3.  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1.  Procedura przejecia robét
W ramach zapiséw kontraktu znajduja si¢ zasady odbioru rob6t oraz wypeinienia
gwarancji.
Zapisy te musza uwzglednia¢ proces czgsciowych odbioréw, odbioru ostatecznego,
dla ktérych bedzie opracowany harmonogram odbioru robdét.

8.2. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.




8.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeséci rob6t.  Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie
wykonywania rob6t

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

8.5. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego rob6ét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajagcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja  przerwie swoje czynnosci

1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢gpujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST 1 PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robo6t.




W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek.

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogélne.

Szczegoty ptatnosci zawarte sg w SIWZ.

Dla rob6t wycenionych podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie bedzie
uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie robét bedzie obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku
VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robaot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.




Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Koszt wykonania przylaczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w cen¢ kontraktowa.

Koszty zuzycia wody 1 energii dla celow budowy ponosi Wykonawca.

9.3.  Warunki szczegbtowe ptatnosci bedg przedstawione w SIWZ.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czytaC tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej ni 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lub beneficjantow
programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. 2019

. poz. 1186)

2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.
U. 22004 r. Nr 204, poz. 2086)

4  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane podczas remontu elewacji Publicznej
Szkoty Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Gozdzie, gm. Stara Blotnica na dziatce
nr ewid. 358, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy

odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

—wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biaty, wsp6tczynnik przenikania ciepta

U< L1 [W/(m*K)];

—wymiana stolarki okiennej na PCV, kolor bialy, wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,1

[W/(m**K)] okna w sali gimnastycznej — 6szt;

—wymiana stolarki drzwiowej na PCV, kolor ciemny braz, wsp6tczynnik przenikania ciepta U

< 1,5 [W/(m™K)J;

— gruntowanie podtoza;

—docieplenie $cian zewnetrznych budynku - styropianem EPS<032 gr.5cm, wraz z

wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, Sciany

nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wiefca stropu parteru;

— docieplenia oSciezy styropianem EPS<032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem

silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;

— czyszczenie 1 naprawa tynku na cokotach wraz z wykonaniem tynku mozaikowego;

— wymiana obrdbek blacharskich attyk;

— wymiana rynien i rur spustowych wraz z obrobkami;

— wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;

— wymiana parapetoOw wewnetrznych;

— wymiang kratek wentylacyjnych na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;

— czyszczenie 1 malowanie balustrad przy schodach zewnetrznych i pochylni;

— czyszczenie i malowanie krat zewnetrznych okien;

— czyszczenie 1 malowanie stalowych elementow zadaszen nad wejsciami;

— czyszczenie i malowanie drewnianych elementdéw zadaszenia nad wejsciem;

— wymiana przekrycia na zadaszeniach nad wej$ciami do budynku;

— skucie oktadziny na schodach zewnetrznych z terakoty wraz z wyréwnaniem podioza,
polozenie nowej oktadziny;

— wymiana zwodoéw pionowych instalacji odgromowej;

— wymiana zewnetrznych opraw oswietleniowych;

— istniejgce kraty okienne - do malowania;

— montaz krat okiennych metalowych w kolorze biatym — 5 szt. zgodnie z cz¢scig rysunkowa;

— montaz zadaszenia nad wej$ciem do budynku — elewacja poludniowa — 1 szt.;

— demontaz 1 montaz tablic z nr budynku i nazwg szkoty;

— pozostate prace budowlane i remontowe;



1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego
Projektu Budowlanego.

Zakres prac budowlanych dla remontu elewacji Publicznej Szkoty Podstawowe;:

Roboty budowlane rozbiéorkowe i wyburzeniowe, obejmowac beda:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
)
h)
i)
j)
k)
1)

demontaz istniejgcych obrobek blacharskich attyki;
demontaz instalacji odgromowe;j;

demontaz rynien i rur spustowych;

demontaz obrobek blacharskich;

demontaz kratek wentylacyjnych;

demontaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych;
demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej przeznaczonej do wymiany;
skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;
skucie oktadzin schodow zewnetrznych;

demontaz pokrycia zadaszen nad wejsciami do budynku;
czyszczenie 1 naprawa tynku na cokole,

oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;
m) pozostate roboty rozbiérkowe 1 towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:

a)
b)
c)
d)
e)

naprawa rys i spgkan konstrukcji budynku;
gruntowanie preparatami gruntujgcymi;

wyréwnanie powierzchni schodéw zewnetrznych;
opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady);
pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

a)
b)

c)

)

montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratow kamiennych;

docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS<032, z zewngtrzng
wyprawg elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie wraz z
dociepleniem oS$ciezy;

wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjnej na cokotach tynkiem silikatowo-
silikonowym barwionym w masie;

montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;

montaz instalacji odgromowej;

montaz kratek wentylacyjnych;

montaz zewngtrznych metalowych krat okiennych — 5 sztuk;

montaz rynien i rur spustowych;

okladzina schodéw zewngtrznych z terakotys;

malowanie stalowych elementéw zadaszen nad wejsciami do budynku oraz balustrad
przy schodach i pochylni;

montaz zadaszenia nad wejsciem;

m) pozostale roboty budowlane 1 wykonczeniowe;

Prace dociepleniowe:

- przyklejenie ptyt styropianowych do §cian zewng¢trznych budynku- styropianem EPS 032
gr.5cm;



- przyklejenie ptyt styropianowych osciezy styropianem EPS 032 gr 3cm,

- mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych dyblami plastikowymi;

- zatopienie siatki z widkna szklanego w wyprawie klejowe;;

- ochrona naroznikéw katownikiem aluminiowym;

- gruntowanie tynku podktadem tynkarskim do gruntowania;

- wykonanie wyprawy elewacyjna tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;

Prace izolacyjne
- izolacja termiczna $cian — styropianem;

Obrdbki blacharskie i ktadzenie rynien;

- obrébki dachowe blacharskie z blachy stalowej powlekanej;

- obrobki parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej;
- rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej;

Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;:

- wymiana stolarki okiennej zewnetrznej drewnianej na stolarke z profili PCV;

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie;

- parapety wewnetrzne z konglomeratow kamiennych - wzdr do uzgodnienia na etapie
wbudowania;

Prace malarskie:
- malowanie balustrad przy schodach zewnetrznych;

Prace pozostale towarzyszace:
- pozostate roboty towarzyszace i prace porzagdkowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Roboty ziemne — prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas
wznoszenia budynku;

Beton zwykly — beton o gestosci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w
wyniku zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajacej si¢ z wody, cementu, zwiru
i piasku;

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony material nieorganiczny, po
zmieszaniu z wodg tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i proceséw
hydratacji, ktory po stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i trwaty takze pod wodg.

Roboty zbrojarskie czynnoSci zwigzane z przygotowaniem i obrobka zbrojenia oraz
wykonaniem 1 ulozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Wiezba dachowa — drewniana konstrukcja dachu;

Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i platwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw majace zdolno$é bezpiecznego przenoszenia
wszystkich dzialajacych na nie obcigzen oraz stanowigce ostong uzytkownikow i
przedmiotéw przed szkodliwymi wptywami czynnikdéw zewnetrznych;

Sciany warstwowe — skladaja sie z pionowo utozonych warstw réznych materiatéw, warstwa
no$na wykonywana z materialdw o duzej wytrzymalosci przenosi obcigzenia, warstwa z
materialu o dobrych wiasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacj¢ termiczng i1 akustyczng
Sciany, warstwy okladzinowe za§ zabezpieczaja Scian¢ przed wpltywami zewnetrznymi oraz



nadajg jej estetyczny wyglad;

NadproZe — element konstrukcyjny $ciany, przenoszacy ci¢zar $ciany znajdujacej si¢ nad
otworem, a takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dziatowe — przegrody pionowe o wysokosci kondygnacii, ktérych gtéwnym zadaniem
jest oddzielenie poszczegélnych pomieszczen, konstrukcja sScianek dzialowych nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych, utozonych w okreslony
sposéb i polaczonych ze sobg zaprawa.

Element murowy - uksztaltowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki,
cegly lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tagcznie
z ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jes$li s3 wymagane.

Tynk — warstwa stwardnialej zaprawy pokrywajaca i ksztaltujaca powierzchni¢ S$cian,
stropéw, widocznych czesci belek itp.

Podtoga — element wykonczajacy goérng powierzchni¢ przegrody poziomej w budynkach,
podtogi skladajg si¢ z jednej lub kilku warstw z ktérych gérna zwana posadzkg powinna by¢
przystosowana do wymagan uzytkowych;

Oktadzina — element wykonczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku
nadaje jej wymagane wlasciwosci;

Roboty malarskie - naleza do koncowej fazy robdt wykonczeniowych w budownictwie,
stanowig one zespot procesow technologicznych w wyniku ktorych nastepuje wykonczenie
elementu budowlanego powlokg malarska;

PodtoZe malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygladzona.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podiozu.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwOr koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/ ktéry po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy
do 40mm.

Zbrojenie niespreiajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

Zbrojenie gtadkie - zbrojenie prgtami nie zebrowanymi klasy A-O1i A -L.

Zbrajenie Zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- IIL

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie wtdknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

2.0. Materialy
Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg — opisem

technicznym i rysunkami.
Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez



zamawiajacego.

Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta
wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie §wiadectwa badaf, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.
Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadania:

Bednarka ocynkowana

Blacha stalowa powlekana, foliowana

Cement portlandzki

Denka rynnowe, leje spustowe, uchwyty do rynien i rur

Drut dFeZn 8mm

Dyble plastikowe "z grzybkami" do systeméw docieplen

Farba olejna nawierzchniowa i podktadowa

Folia poliet. izolacyjna grub.0,3mm, folia z PCV

Gips budowlany szpachlowy

Gwozdzie budowlane

Katowniki AL

Kotki rozporowe plastikowe i plastykowe z wkretami, kotwy

Listwy cokotowe

Obudowa ztacza kontrolnego,

Okna z PCV wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi- zgodnie z wykazem w projekcie
Drzwi aluminiowe zewngtrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratow kamiennych

Plyty styropianowe EPS 032 gr.5cm, EPS 032 gr.10cm

Preparat gruntujacy i preparat gruntujacy pod tynk zywiczny

Rury spustowe d=110mm, rynny dachowe d=150mm, kolanka d=110mm

Siatka z wt6kna szklanego

Szpachléwka mineralna do tynkdéw zewngtrznych

Srodki impregnacyijne i grzybobéjcze

Terakota mrozoodporna

Tynk zywiczny

Wyprawa tynkarska 1,5mm i tynkarska podktadowa

Zaprawa klejowa do siatki, styropianu

Zkacza i ztaczki rynnowe

2.1. Prace dociepleniowe

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewngetrznych budynku styropianem samogasnacym typy EPS
032 grubosci Scm (wspdlczynnik przewodzenia ciepta dla styropianu EPS 032-
2=0,032W/mK) technologia wykonania ocieplenia metoda lekkga-mokra.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy
EPS 032 grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metodg lekkg-mokra. Tynk
silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.

Nalezy pami¢tac, aby stosowac elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko jednego
producenta.

Zaleca si¢, aby elewacja zostata wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej, wykonawca
powinien sprawdzi¢ dat¢ produkcji, termin waznosci 1 numery szarz produkcyjnych. Nalezy
takze zapozna¢ si¢ z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach
produktow.



* Wymagania dotyczace wykonania robé6t termoizolacyjnych

Projektowane docieplenie polega na umocowaniu do istniejagcych ocieplonych S$cian, od
zewnatrz dodatkowego warstwowego ukltadu dociepleniowego. Uktad ten sktada si¢ ze
styropianu, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i1 siatki zbrojacej, warstwy
wyprawy tynkarskiej. Plyty styropianowe mocowane s3a zaprawg klejaca i1 tacznikami
mechanicznymi. Stosowanie tacznikdéw jest obowigzkowe niezaleznie od wysokosci budynku.
Obcigzenia sg calkowicie przenoszone przez potaczenia mechaniczne, zaprawa klejaca
zapewnia natomiast plaskie przyleganie systemu do podtoza (peini funkcje montazowa). Jako
podioze zawsze powinna by¢ traktowana warstwa materialu konstrukcyjnego S$ciany
zewngetrznej budynku. f.aczniki powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy istniejacego
docieplenia.

* Wymagania dotyczace wykonania robét termoizolacyjnych
Warunki prowadzenia prac

Prace zwigzane z wykonywaniem docieplen nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie
oraz w temperaturze podtoza i otoczenia nie nizej niz +5°C i nie wyzej niz +30°C .

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i
sprzet potrzebny do wykonania robét dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jako$¢
(zwlaszcza styropianu) 1 wytrzymatos¢ na rozrywanie mas 1 zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.
Nalezy zdemontowac tablice z elewacji, obrdbki, instalacj¢ odgromowa, itp.

Nalezy sku¢ istniejacg wyprawe elewacyjng na $cianach.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ wszystkie okna i1 drzwi
przed zabrudzeniami za pomocg folii. Zdemontowac¢ instalacj¢ odgromowa.

Wykona¢ tymczasowe zadaszenie nad wiatrotapami.

Montaz listwy startowej

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowac i zamocowac
cokotowg listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywac za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / 1mb.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny speitnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie

plyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez okres

dtuzszy niz 7 dni. Pozoétkle pod wplywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i1 odpylone.

Zaprawe klejacg mozna naktada¢ na ptyty na dwa sposoby:

* metoda punktowo- krawedziowa; W metodzie tej kleje nalezy naktada¢ na ptyty kielnia, w
postaci plackéw i1 pasma obwodowego. Szeroko$¢ pasma kleju wzdtuz krawedzi obwodu
plyty powinna wynosi¢ od 3 do Scm. Na pozostate] powierzchni ptyty nalezy natozy¢
punktowo, od 3 do 6 plackéw o $rednicy od 8 do 12cm. Ilo$¢ natozonego w ten sposdb
kleju powinna zapewni¢ co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty z
podiozem.

* metoda grzebieniowa; W metodzie grzebieniowej klej nalezy nalozy¢ kielnia,
rozprowadzi¢ gtadka pacg a nastepnie wyrdéwnac pacg zgbatg o wycigciach zebow 10x10
lub 12x12mm. Metoda ta zapewnia wigksza powierzchni¢ efektywnego przyklejenia, ale
moze by¢ zastosowana wylgcznie na réwnym podiozu.




Czynno$¢ przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20minut od natozenia
kleju na powierzchni¢ ptyty. Po przyklejeniu ptyt, w ciaggu 10minut mozna jeszcze dokonac
korekty ich potozenia. Korekta potozenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10minut moze zostaé
po jej oderwaniu 1 zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty
przeprowadza si¢ po powtérnym natozeniu kleju.

Kazda plyte styropianowa z natozonym klejem nalezy przystawi¢ bocznymi krawedziami do
przymocowanych wczes$niej plyt sasiednich, przycisng do $ciany i lekko przesuna¢ w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyte nalezy uktada¢ od dotu do goéry, rozmieszczajac je
pasmami poziomymi wzdtuz dluzszej krawedzi, z przewigzaniem na narozach i z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nalezy uzywa¢ catych lub potéwek
ptyt, zachowujac odpowiednie przewigzanie. Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych,
wgniecionych i potamanych. Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane
catymi, odpowiednio przycietymi w tzw. ,,L.” ptytami, co ograniczy ewentualne pgkniecia i
zarysowania w narozach otworéw. W przypadku montazu systemu na istniejgcym ociepleniu,
uktad ptyt nie powinien pokrywac si¢ z uktadem ptyt istniejagcego ocieplenia.

Ptyty nalezy dociska¢ rOéwnomiernie do S$ciany np. styropianowg lub drewniang paca,
sprawdzajac na biezgco pionowos¢ i rownos¢ powierzchni przy pomocy dlugiej poziomicy
lub taty tynkarskiej. Brzegi ptyt muszg by¢ catkowicie przyklejone. Boczne krawedzie ptyt
powinny doktadnie do siebie przylega¢ bez szczelin. Niedopuszczalne jest wystepowanie
kleju w spoinach. Ewentualne szczeliny migdzy ptytami, wigksze niz 2mm, nalezy wypetnic¢
poprzez wcisniecie ,,na sucho” odpowiednio przycietych paskow styropianu, bez stosowania
kleju. Mniejsze szczeliny nalezy wypelni¢ pianka poliuretanowa.

Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych

Powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podtoza powinna by¢ réwna, dlatego
po zwigzaniu zaprawy mocujgcej ptyty (po ok. 24 godz.) mozna przystapi¢ do szlifowania ich
powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym papierem $ciernym. Likwidowane sg wtedy
ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od jego
przyklejenia minelo ok. 3 miesiecy, szlifowanie 1 wusunigcie ewentualnego nalotu
powierzchniowego jest obligatoryjne.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Do mocowania za pomocg tacznikbw mechanicznych (z trzpieniem stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej) mozna przystagpi¢ najwczesniej po
uplywie doby od przyklejenia piyt.

Zalecana liczba facznikdw w zaleznosci od wysokosci nad poziomem terenu

strefa Sciany / wysokoSc n. p. t. wysokosé do 12 m wysokosé od 12 do 20 m wysokost od 20 do 25 m
strefa srodkowa Sciany 4 sztim® § szt./m’ 8 szt.m?
strefa krawedziowa (do 2 m od krawedzi) 6 sztm? 8 szt /m® 12 szt/m?®

Projektuje si¢ faczniki z PCV do styropianu z trzpieniem stalowym. Zaleca si¢ uzycie
tacznikéw, w ilosci min. 6-8 szt. na 1m? elewacji. Dhugo$¢ minimalna tacznika powinna by¢
sumg catkowitej grubosci starego docieplenia oraz projektowanego styropianu, min.25 cm
(dtugos$¢ zakotwienia w Scianie — 10 cm). Po wywierceniu otworu pod dyble w miare
potrzeby nalezy je oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
1 wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.



Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian 1 otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtékna szklanego.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych r6znymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej calg powierzchni¢
umocowanych plyt styropianowych nalezy doktadnie wyr6wnac przez przetarcie papierem
sciernym lub tarkg metalowg. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé¢ na odpylonych po
przeszlifowaniu ptytach styropianowych, nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian 1 otworéw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystagpi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich
naroznikéw otwordw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw
tkaniny z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej 1 ponizej
otworéw okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega
powstawaniu ukos$nych peknie¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych
naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z widkna szklanego. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w
sposob identyczny jak klej do przyklejenia styropianu.

Na przyklejonych plytach izolacji cieplnej, naklada si¢ zaprawe¢ klejaca, ktora nast¢pnie
profiluje si¢ paca ze¢bata o wielkosci zgbdéw 10-12mm. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznoS$ci od temperatury 1 wilgotnosci wzgledne;j
powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
Klej rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wigkszej niz szerokos¢ stosowane;j
siatki. Nastgpnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie
kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na calej dlugosci zatapia je w kleju.
Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zarbwno w pionie, jak i w
poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga si¢ rOwniez pokrywac ze
spoinami pomig¢dzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy ja doktadnie
zatopi¢ w warstwie kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska si¢
prowadzong od gory, lekko nachylong paca w kierunku od $rodka pasa siatki na boki.
Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig
piyt.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wigcej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno
wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki. Po calkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

W budynku na wysokos$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej.

Siatka zbrojaca, systemowa z nadrukiem producenta.

Gruntowanie warstwy zbrojonej




W celu usuniecia drobnych nieréwnos$ci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podkiadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac¢ bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase¢ podktadowg gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze ,,baranek”
grubosci 1,5mm, polega na naciggnigciu jej rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciggna¢ réwniez paca stalowg gladka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego.
Po przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie S$wiezo natozonego materiatu.
Podczas robot nalezy zapewni¢ taka ilo$¢ pracownikow, aby w sposob ciagly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokona¢ technika ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowa¢ odcigcia za pomoca
naklejanych podwojnie tasm malarskich, najpierw na podtoze, a p6zniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikng¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na S$cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektérych produktow wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé ptyty styropianowe EPS
032 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z oscieznica nalezy nalozy¢ kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z oS$cieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym
silikonowym.

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podltoza $ciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej moga
by¢ stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca si¢ do uzycia bez zadnych
zabiegdéw

- masa jw. wymagajaca wymieszania z cementem

-zaprawa klejaca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych.

Plyty styropianowe:
Do ocieplenia nalezy stosowac ptyty styropianowe wg PN-B-20130 EPS 032 gr.5cm, 3cm



/samogasnace/.

Plyty powinny spetnia¢ wymagania:

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokow.
Krawedzie — ostre bez wyszczerbéw, profilowane.
Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %

Warstwa zbrojona

Do robét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki z widkna szklanego, metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularna to siatka z wtékna szklanego.

Wymogi techniczzne dotyczgce ukladu ociepleniowego

- op6r cieplny m K/w<2

- wodochtonno$¢ g/m2

po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmiany

- odpornos¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian barwy

- funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystgpic¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony
wyprawy.

2.2. Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukcji obrobek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa powlekana
(foliowana) o grubo$ci min.0,55mm w kolorze brgzowym.

Obrobki  blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysuni¢cie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Laczniki i elementy do mechanicznego taczenia i mocowania: zabki i tapki, jezyki
blacharskie (z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego migkkiego
Fi.1,5-2,0mm, gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajagce min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zwdj) powinna by¢ skladowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podtoza
zapewniajacej odpowiednie przewietrzanie. Sposdb utozenia materiatu nie powinien w zaden
spos6b naraza¢ go na uszkodzenie powloki, zwtaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie sktadowanego materialu powinno zapewnia¢ swobodne podjecie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru. Materialty uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbi6r materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

Orynnowanie
Rynny 1 rury spustowe wykonac¢ nalezy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubos$¢



blachy min. 0,55mm, w kolorze bragzowym.

Rynny i rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm, d=75mm;

Do konstrukcji orynnowan zastosowac system rynien i rur spustowych z blachy stalowej
powlekanej, foliowanej.

Rynhaki mocowane do deskowania wiatrownicy wytacznie typem wkretdw skazanym przez
producenta systemu rynnowego w instrukcji montazu. Obejmy rur spustowych mocowane do
$cian za pomocg $rub wkrecanych w kotki rozporowe. Dtugo$¢ $rub uzalezniona o materiatu
konstrukcyjnego Sciany:

Dla cegty ceramicznej petnej i szczelinowej - min.100mm Dla pustaka ceramicznego i betonu
komérkowego - min 150mm

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane w miejscach w ktorych nie sa narazone na
uszkodzenia.

Rury 1 rynny spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni w
polozeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podktadach i
styka¢ si¢ z nimi na catej dtugosci.

Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1 m. Ostre krawegdzie stojakéw i Srodkéw
transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ (np.deskami). Ksztattki pakowane w
tekturowe pudta powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem.

2.3. Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podloza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni scian nowych i
nawierzchni $cian i sufitow istniejgcych - zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami
inwestora.

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny byc¢:

- réwne 1 gladkie, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekOw zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern, wybulwien;

- mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan 1 rozwarstwien;
czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

- dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne 1 z zywic syntetycznych
(min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

- suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metoda suszarkowo-
wagowg lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materialéw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkéw, jakosci wykonania
kolejnych warstw powlokowych 1 temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwigzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustow instalacji wodnej,
kanalizacji 1 CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i1 w koordynacji z wykonawcami
instalacji sanitarnych i elektrycznych;

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentéw tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomigdzy wejSciem do
budynku a strefg budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania
medidw w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwiazane z zabezpieczeniem - ostonigciem elementow stolarki drzwiowej 1 okiennej,
koncowek mediéw, urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych,



ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych w sgsiednich pomieszczeniach rob6t pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng
uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagang
jakos¢ malowania oraz wzorzec barwy. Nalezy stosowac farby o konsystencji handlowej -
przeznaczonej do bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowac farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolorow stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materialowego do realizacji zadania nalezy przyjac jako
minimalne wydajno$ci wskazywane przez producenta.

Zrédta uzyskania materialéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.
Pozyskiwanie materiatbw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan
Ogolnych.

Inspekcja wytworni materialéw - zgodnie z wymaganiami w cz¢$ci Wymagan Ogolnych.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w cz¢Sci Wymagan
Ogolnych.

Przechowywanie i skladowanie materiatow - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan
Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materialdw - Wszelkie materialy 1 urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastagpi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry
techniczne 1 wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatlu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody inspektora 1 projektanta.

2.4. Prace izolacyjne
Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac izolacyjnych jest wykonanie plaszczyzn elementow
podlegajacych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie
nawierzchni §cian nowych i nawierzchni $cian i sufitéw istniejacych (odkucie i odczyszczenie
warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowa i poleceniami inwestora.

Podloza izolowane powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spgkan, sztywne. Nadlewki 1
wystajace nierdéwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny naprawic
zaprawa cementowa lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami
nalezy usuna¢. Z podiozy nalezy usuna¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu izolacyjnego oraz
zgodnie z normg PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach od +
5°C do +35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz
85%.

Wymagania ogdlne:




Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtdknie.

Lepiki i klejenie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materialéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposb
wskazany w normach Panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych:

Materialy do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materialéw oraz by¢
zgodne z normami: PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-
1 :2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :2001.

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych:

Do napraw uszkodzen i ubytkdw betonu nalezy stosowa¢ materialy zgodne z SST dotyczaca
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:

Materiatly izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-
69/8-1 0260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane s3 nastepujace materiaty:

-roztwory 1 lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 -
inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco moga by¢ stosowane sg nast¢pujace materiaty:

-lepiki asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/8-
04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998, -inne materialy przewidziane
w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialéw 1 posiadajagce odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu
zastosowan.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji stosowa¢ pap¢ 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?2.

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wstega papy powinna by¢ bez dziur 1 zataman, o
rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wi¢cej niz w 3 miejscach na kazde 1.0 m dtugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Rolki papy powinny by¢ posrodku owini¢te paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w wi. normie.




* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krylych, chroni~ch przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura migknienia -60-BOoC -temperatura zaptonu -200°C -zawarto$¢ wody -nie
wiecej niz 0,5% -sptywnos$¢ -lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze saoc wciggu 5
godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45° -zdolnos¢ klejenia -
lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C.

Roztwér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 2.4.4. Kit asfaltowy
uszczelniajagcy KF Wymagania wg normy PN- 75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy
bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24

Materiaty do izolacji wodochronnych:

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne do
tego typu zastosowan.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w konstrukcjach
betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SST.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy slupie wody o wysokosci
3,0 m, oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym roéwnorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania '.

* Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta -powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j .

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ roOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budowe:

Warunkiem wejScia na teren budowy jest przygotowanie otwordéw okiennych i drzwiowych
zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementéw $ciennych i
wypraw tynkarskich.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

- zabezpieczenie podtég w pomieszczeniach foliami;

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej;

- demontaz parapetow,

- analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej 1 drzwiowej projektowanej;

- dostawa i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg uzgodnionych wzoréw;

- uzupelnienia szczelin przy-os$cieznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:



- miejscowe 1 czasowe zabezpieczenia otworéw okiennych i drzwiowych w fazie przejSciowej
przed wptywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowac stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami 1 powlokami
malarskimi.

Parapety wewnetrzne

Parapety okienne wewnegtrzne:

Osadzane pod ramg okienng w sposéb zapewniajacy stabilne podparcie na catej powierzchni
W rzucie $ciany.

W przypadku wspornikowego wysiegu plyty parapetu wykraczajacego powyzej Scm poza
lico litej wyprawy S$ciany nalezy stosowa¢ wzmocnienia stosowne do przewidywanych
obcigzen.

Bez wzgledu na rodzaj i sposob stosowania $rodka spajajacego ptyte parapetowa z podtozem,
nalezy jego powierzchni¢ bezwzglednie odczysci¢ z wszelkich substancji pylacych,
zanieczyszczen oleistych.

Konstrukcja parapetow powinna by¢ odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapania, $cieranie, wodg¢, par¢ wodng, wplyw wysokich temperatur
(nieodksztatcalnos¢), srodkdw czyszczacych powszechnego uzytku.

Material powinien by¢ zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety plytowe z konglomeratow kamiennych: do mocowania uzywac¢ zaprawy klejowej na
bazie cementu o grubo$ci warstwy dostosowanej do uzyskania wtasciwego poziomu wierzchu
parapetu.

Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiane istniejacej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna z PCV,
spetniajagce wymogi obowigzujacych norm cieplnych i standardéw takich jak:

- Skrzydta szklone szktem zespolonym.

- Wspétczynnik przenikania ciepta min. Uw=0,85 W/m’K,

- Okucia obwiedniowe,

- Skrzydta otwierane na dwie lub jedng stron¢ z zastosowaniem stupka statego, przy
zachowaniu podziatu jaki wystgpuje przed wymiana,

- Skrzydta rozwieralno-uchylne wykona¢ z mikrowentylacja

- Kolor okien - grafitowy.

- Szyba: szklo ornamentowe w kwaterze statej, szklenie w ramie, szyba piaskowa na
Zewnatrz.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne stalowe, izolowane termicznie, w kolorze ciemny braz.

Wsp6tezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<1,50W/m’K.

Drzwi wyposazone w okucia systemowe, samozamykacz. Drzwi dwuskrzydtowe z jednym
skrzydiem nieblokowanym szerokosci min.90cm;

3.0. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.
3.1. Sprzet zalecany:

- rusztowanie rurowe zewnetrzne

- spawarka elektryczna 300A

- wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

- zuraw okienny przeno$ny 0,15t

- wiertarka udarowa

- wiertarki z mieszadlem do rozrabiania kleju,

- pity reczne,

- drobne narzedzia.

3.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe



Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czgsci
Wymagan Ogo6lnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

3.3. Prace malarskie

Roboty powinny by¢ wykonywane r¢cznie - watkiem z fakturg krétkiego ,wtosia owczego".
Operowanie watkiem powinno by¢ przy naktadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
rOwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.

3.4. Izolacje

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robdt Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materia/ow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4.0 Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

Do transportu materiatéw nalezy uzywac s$rodkéw transportowych odpowiadajacych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz
budowlany stosowane bgdg samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Materialy, elementy i1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utrata statecznos$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow
w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Zaleca si¢ by zatadunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i ich
rzucania. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Og6lnych.

4.2. Izolacje termiczne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposOb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan Og6lnych.

4.2. Stolarka okienna

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu,
przechowywac i transportowa¢ w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.



Elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata
statecznosci.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Okna z PVC mozna transportowa¢ jedynie w pozycji pionowej progiem na dét np. na
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka musi by¢ doktadnie zabezpieczona przed
ewentualnym przemieszczaniem 1 bezposrednim stykaniem powierzchni okien z czg¢sciami
mogacymi ja uszkodzi¢. Przy duzych i ci¢zkich oknach mozna na czas transportu dokonac
demontazu skrzydet okiennych i przewozic¢ je na oddzielnym stojaku.

5.0 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty.

Ogo6lne warunki dotyczgce wykonania robot podano w ST WO — wymagania og6lne.

5.1. Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz
zwatkéw (wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej
5st.C.);

b) Witasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorej
ma by¢ potozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem,
zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O stC i nie
wyzej niz 22 st.C - z tym, ze do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg
temperatury 12 -18st.C,

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wilasciwosciach toksycznych
nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywac¢ 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe
nalezy nanosi¢ najwczes$niej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w
optymalnych warunkach ppkt.c)

g) Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac¢ na kruszacych si¢ podtozach lub na starych,
pylacych sie powtokach oraz na powltokach §wiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu dbatosci o higien¢ technologiczng narzedzi i
ubran roboczych - nie dopuszczajac do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych
badz w ich poblizu zanieczyszczen wplywajacych na obnizenie jakosci wykonanych powtok.

5.2. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Opis technologii docieplenia $cian zewng¢trznych wg punktu 2.1.
5.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktdre
zapewnia osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiar6w
konstrukcji.

Obroébka blacharska

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprys$niecie. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podioze z betonu
lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unikac¢ bezposredniego stykania si¢
blach z metalami moggcymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium - w takim
wypadku nalezy blache oddzieli¢ warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do robot blacharskich mozna przystgpic po:



- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng wykonania podtoza (w tym roéwniez
odpowiednich spadkéw) oraz podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych,
oddzielenia ppoz., itp.;

- po wykonaniu robét budowlanych zewngtrznych (z wyjatkiem tych ktore ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podloza z wapna, widrow 1 zanieczyszczen.

Wymagania og6lne dla podtoza:

- podioze powinno by¢ rowne, prze§wit pomiedzy tatg kontrolna dtugosci 3m przytozong do
potaci réwnolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wigkszy niz Smm, a
przytozong wzdtuz spadku - nie wigkszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podloza z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ potaci, styki ze §cianami
oddzielenia ppoz, itp.Powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;

- w podiozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podtoza, zwlaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane;

Wymagania szczeg6étowe dla podioza drewnianego:

- deski powinny by¢ obrzynane, grubosci 20732mm i szerokosci 12-15c¢m;

- deska okapowa powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 30 mm 1 wystawac poza czoto krokwi 3-
S5cm;

- odstep pomiedzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowa¢ desek z rusztowan i deskowaé zabrudzonych
zaprawg lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotnos$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21 %;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi
tak gteboko, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blachg pokrycia; styki czotowe desek robi si¢ na
krokwiach;

- kosze, okapy o szerokos$ciach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach potaciowych,
wok6t komindw, itp. robi si¢ z desek utozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie
utozone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniajgce oraz pasma okapowe zaleca si¢
ponadto kry¢ papa;

- potacie pokrywa si¢ arkuszami blachy uktadanymi dtuzszymi bokami prostopadle do okapu
C, na stojaco"), zwracajac uwage aby ich goérne zagigte brzegi lezaly na desce. Jesli trafig na
szczeling w deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek $cig¢ wzdtuz krawedzi deski i ponownie
zagiac;

- ztacza arkuszy wykonuje si¢ nast¢pujaco:

Prostopadle do okapu - na rabki stojagce podwojne wysokosci 2,5do 4,5cm;

Réwnolegle do okapu - na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne; pojedyncze przy
pochyleniu potaci :=20°, podwojne przy pochyleniu mniejszym od 20°;

Na kalenicy i w narozach dachu - na rabki stojace podwdjne wysokosci od 3,5 do 4,5cm;

- polaczenia rownolegte do okapu (poziome) w sasiadujacych ze sobg pasmach powinny by¢
wzajemnie przesuni¢te co najmniej 10cm, natomiast polaczenia prostopadte do okapu (na
rabki stojace) powinny by¢ woby potaciach przesuni¢te wzgledem siebie o polowe arkusza; «
- arkusze blachy mocuje si¢ zabkami i tapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami
blacharskimi.

Pas okapowy robi si¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego ztacza w
szwach rownolegtych 1 prostopadtych do okapu wykonuje si¢ na rabki lezace pojedyncze lub
podwdjne. Pas okapowy mocuje si¢ do deskowania potaci zabkami i ocynkowanymi
gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.O0,5+0,6mm.

Podloze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z



odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych taczy si¢ na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm
lub na ragbek podwojny wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zgbem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z bokow blachg odgieta w dot 1 oblutowany.

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wilazach, masztach, dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowane;j
gr.0,57-0,6mm. Ztacza blachy przy kominach i murach migdzy sobg i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robi si¢ na rabki lezace podwdjne.

Montaz elementéw systemu rynnowego nalezy wykonywac w nastgpujacej kolejnosci:

- na desce czolowej-wiatrownicy nalezy wytrasowaé potozenie leja spustowego. Po obu
stronach w odlegtosci po 15cm od koncéw leja nalezy zamontowac haki rynnowe:

- zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujace si¢ w potozeniu najbardziej oddalonym od leja.
Spadek rynny w kierunku leja min. 0,3% (3 cm na 10m);

- zamontowac na desce czotowej posrednie uchwyty rynnowe;

- istnieje mozliwo$¢ wykonania mocowan bezposrednio do krokwi lub deski okapowe;.

W tym celu. uchwyt rynnowy nalezy przykreci¢ do listwy stalowej odpowiednio wygietej do
spadku dachu.

- rozplanowac¢ rozmieszczenie ziaczek 1 naroznikow.

- zamontowac rynny w uchwytach.

- zalozy¢ lej spustowy.

- potaczy¢ odcinki rynien.

- zamontowac narozniki na rynnie.

- zamontowa¢ denka prawe i lewe.

- zamontowac rur¢ spustowa taczac ja z lejem spustowym. Obejmy rur mocowac do $cian za
pomoca hakéw z wkretem. Rozstaw mocowan rury do §cian budynku co 2 m;

- jezeli rura spustowa nie moze by¢ zamontowana bezposrednio pod lejem spustowym (np.:
przy wystajacym okapie), to potaczenie nalezy wykona¢ za pomocg dwoch kolanek i odcinka
rury spustowej;

- montujac trojnik lub rewizje, nalezy mocowac ja do $cian budynku przy pomocy obejmy z
hakiem.

5.4. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania rob6t tynkarskich

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi, jakie musza by¢ spetnione przy wykonywaniu
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na r6znym podtozu przy uzyciu zapraw tynkarskich
wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie.
Materiaty do wykonywania tynkéw

Do robét tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowa¢ piaski
wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podtoza

Podloze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podkiad /tzw.obrzutka/ na ktéry naklada si¢ wyprawe. Podloza tynkéw zwyklych powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podloza powinny by¢ réwne, mocne,
jednorodne, rownomiernie chtonace wodg, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitéw,
bez rys i pgkniec.

Nadlewki i wystajace nierOwnos$ci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ warstwg cementowg lub specjalnymi




masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajagcymi albo stosujac $rodki mechaniczne /np..
piaskowanie/. Z podlozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.
Wymagania dotyczace podtozy od tynk

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien dokona¢ oceny oraz naprawg i
przygotowanie podloza zapewniajac przyczepnos¢ tynkow.

Do oceny cech podloza naleza: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy
chtonnos¢ wilgoci itp.

Podloze pod tynk musi by¢: réwne, nosne i mocne wystarczajaco stabilne, jednorodne
rOwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen,

wykwitow nie zamarzni¢te o temperaturze powyzej +5°C.

Wszelkie wystajace cegly, wystepy muru oraz przemurowania nalezy usunac.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami
wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Zaprawa w spoinach nie moze sigga¢ powierzchni podtoza. Przy uktadaniu bezspoinowym —
bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie mogg by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne
uszkodzenia nalezy wypetni¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza muszg byc
usuniete, najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki druciane;.

5.5. Izolacje

Przygotowanie rusztowan roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO
8504-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-
701H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow. Bezposrednio przed pokryciem
powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmucha¢ sprezonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odno$nie:

-stanu podloza, -temperatury , -wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu 1 zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czgsci i substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje.
tluszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagltebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wigksze ubytki wypetnié, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materialéw
do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu
Izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnos$nie:

-wytrzymatosci podtoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podioza, -
wilgotno$ci podioza {maksimum 4% -chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podioza o wigkszej wilgotnosci), -wieku betonu.




Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podktadu

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i1 przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
5%.

c) Powtoki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem mig¢dzy
soba w sposéb ciaggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zakladéw papy zar6wno podiluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne:

Izolacj¢ nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
InZyniera.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem, i -nanoszenie walkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie,-przyklejanie
lub rozwijanie gotowych materia/6w izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez
Producenta zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie
od kolejnych etapéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegllnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia S$cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy S$ciany,
zmontowac¢ plyty a nastgpnie wykonac drugg warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.6. Stolarka okienna i drzwiowa
Przygotowanie robét



Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub
zabrudzeniu powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Nalezy przyja¢ taki spos6b mocowania okien, aby po zamontowaniu nie byty przenoszone
zadne sily nacisku ze $cian na oscieznice. Przy doborze elementow mocujacych nalezy
uwzglednic:

-przenoszone sily (napdr wiatru).

-wytrzymato$¢ wspotpracujacych czesci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomiedzy $ciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i nie mogg w
nich wystgpowac¢ zadne zmiany ksztattu, ktére moglyby wpltyna¢ na funkcjonalno$¢ okna.
Przy mocowaniu okna w czesci progowej nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
uszczelnienie, aby woda nie przedostawata si¢ do wnetrza. Do mocowania okien w murze
nalezy stosowa¢ kotwy systemowe (bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub $ruby z
tulejami rozpreznymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej:

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m;

3mm przy dlugosci przekatnej do 2m:;

4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
pomiedzy oSciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢;

Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.Barwa powloki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny
Wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
Konserwacja oku¢:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementow przesuwnych
oliwg techniczng w skrzydle oraz elementéw stalych w oscieznicy, co zabezpiecza je przed
przedwczesnym zuzyciem 1 gwarantuje ptynne uzytkowanie. Nie nalezy stosowac¢ smaréw i
olejow samochodowych. Stosowane $rodki pielegnacyjno-czyszczace nie mogg naruszy¢
powtoki antykorozyjnej oku¢. Okucia nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem i
zamalowaniem.

Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne zaleca sic konserwowaé $rodkiem do pielggnacji gumy. Srodek chroni
uszczelke przed przymarzaniem, .kwasnymi deszczami" oraz promieniami UV.
Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknach nalezy wykonaé szczeliny
infiltracyjne np. poprzez wyciecie uszczelek w oscieznicach 1 skrzydtach w gérnych czgsciach
okien lub przez zastosowanie nawiewnikoéw higrosterowalnych lub manualnych.




6.0 Kontrola jakoSci robét

Ogdlne warunki kontroli jakosci robot podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

6.1. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Kontrola wykonania tynkéw metodg lekko-mokra:

- przed przystgpieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzié, czy spetnione sa3 wymagania
w zakresie termindéw i warunkéw atmosferycznych badan;

- badania tynkéw powinny umozliwi¢ oceng¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

b) jakosci zastosowanych materialoéw 1 wyrobow;

c¢) prawidtowosci przygotowania podtoza;

d) przyczepnosci tynku do podtoza;

e) grubosci tynku;

f) wygladu powierzchni tynku;

g) prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi;

h) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materialéw izolacyjnych:

- wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem;

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do uzytkowania;

- odbiér materiatéw izolacynych powinien obejmowa¢ sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy, w przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawanym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej

- nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
wyniki odbioréw materialéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola tynkéw zewnetrznych:

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz jednak po 14 dniach.

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku;

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie;

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.2. Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy;

b) sprawdzenie podktadow.

c¢) sprawdzenie powlok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie
wg ¢) w trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podioza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja

b) sprawdzenie jako$ci powierzchni.

Sprawdzenie podkladéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadow z farby emulsyjnej rozcienczone;j



woda

c) sprawdzenie wyschni¢cia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje (rozmazywanie si¢).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna
barwe bez wzgledu na intensywnos¢ i charakter ekspozycji Swietlnej (Swiatto naturalne badz
sztuczne)

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badafh da
wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze¢$¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czegsci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich
do zgodno$ci z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usunigcie powlok i powtdrne wykonanie
robot;

6.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w ST, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie
podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét
zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci uzytych materiatow.

6.4. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja;

- certyfikacji lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyroboéw budowlanych;

- prawidtowosci przygotowania podioza;

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych;

- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu lub innych wtasciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkOw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie
moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodnos$ci z normg a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada, badz;
¢) nakaza¢ usunigcie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ powtérnego
jego wykonania

6.5. Izolacje

-Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.



-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow
izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
-Nie nalezy stosowac¢ rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i1 zabrudzen),

-Kontrolg wytrzymatosci betonu na odrywanie, -Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania pow/ok, stwierdzeniem
braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ te okresla
si¢ jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera:
grubo$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrolg poprawnos$ci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

-Kontrolg wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku
izolacji natryskowych).

6.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarOw;

- sprawdzenie zgodnos$ci elementéw z dokumentacja;

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia;

7.0 Obmiar robét
Ogo6lne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

8.0 Odbior robét
Ogolne warunki odbioru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

8.1. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Odbiér powinien dotyczy¢ poszczegdlnych faz robét tj.:
- przygotowania podtoza Sciennego;

- zamocowanie plyt styropianowych;

- wykonanie warstwy zbrojonej;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie obrobek blacharskich;

8.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i $cian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego robot
(odbidr czeSciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostgp
pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).



Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robét
blacharskich z dokumentacja opisowa i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby;

- materialy kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury 1 peknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-
prostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej i od linii
prostopadtej do okapu. Wielkos$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z
doktadnoscig do Smm odchylenia od sznurka naciggnigtego od okapu do kalenicy, a od linii
prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscig do Smm) za pomocg sznurka i katownika
murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania 1 rozstawu zabek, tapek i1 jezykow polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z projektem umocowania i rozstawu zabek, tatek ii jezykéw i powinno by¢
przeprowadzone w czasie trwania robot;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢ : w szwach prostopadtych i rownolegtych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu,
czy aczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie
trwania robot i stwierdzeniu zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem
wykonania potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgi¢¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
zabezpieczen komindéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki,
wilazy, kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut
w sposOb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢
wykonania z projektem 1 wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t uznaje si¢ za niezgodne z
wymaganiami projektu 1 nie przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnos$ci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
czeSciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usuni¢cia, ani nie wptywajacych na
szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robot

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytow,
denek 1 wpustow rynnowych oraz polaczen poszczegélnych odcinkdw rynien, zwlaszcza.
Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie maja wgniecen, dziur, peknig¢;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodno$ci wykonania z projektem:
polaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowos$ci i1 pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i
peknie¢. Pionowos$¢ sprawdza si¢ pionem murarskim i przymiarem z doktadnos$cig do Smm.



8.4. Odbior robét tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztaltowanie powierzchni i krawedzie.

Nie dopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw;

- trwate slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatechnej przyczepnosci tynku do podtoza;

8.5. Izolacje

Odbiér powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakos$ci materia/Ow i wyroboéw dostarczonych na budoweg,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protoko6ty odbioru materia/éw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Zasady odbioru:

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystgpienie od kolejnych etapdw rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST i1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST datly
wyniki pozytywne.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t Zakres
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych 1 spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie.

9.0 Podstawa platnoSci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ST WO — wymagania ogdlne.

10.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakosciag- Wytyczne do planow jakosci

PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze



PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda Obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(Cz¢sciowo zastgpiona przez PN-1ISO 2848:1998 i PN-1SO 1791
:1999)

PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (CzegSciowo
zastgpiona przez PN-EN 991 :1999

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (Dz. 2019 poz.1186), [2] Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z
pozniejszymi zmianami),

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana)

PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana A:z.3)

PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 1191 :2002 - Okna 1 drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
Okna i drzwi, zwichrowanie 1 sity operacyjne

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czgs¢ 1:

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-881B-10085 - Okna i1 drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych 1 tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$
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ROBOTY ROZBIORKOWE

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt rozbiérkowych, ktére zostang wykonane podczas remontu elewacji
Publicznej Szkoty Podstawowej im. M. Konopnickiej w miejscowosci Stary Go6zd,
gm. Stara Btotnica na dzialce nr ewid. 358, zgodnie z opracowana dokumentacjg
projektowa.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robdét.

Zakres rob6t objetych ST

Zakres robdt objety niniejszg specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdt rozbidrkowych
przy remoncie elewacji Publicznej Szkoly Podstawowej, zwigzanych z inwestycja
wyszczeg6lniong w poz. 1.1.

a) demontaz istniejacych obrobek blacharskich attyki;

b) demontaz instalacji odgromowe;j;

c) demontaz rynien i rur spustowych;

d) demontaz obrobek blacharskich;

e) demontaz kratek wentylacyjnych;

f) demontaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych;

2) demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej przeznaczonej do wymiany;
h) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;

1) skucie oktadzin schodow zewng¢trznych;

7) demontaz pokrycia zadaszen nad wejsciami do budynku;

k) czyszczenie 1 naprawa tynku na cokole,

1) oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;

m) pozostate roboty rozbidérkowe i towarzyszace;

Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-1 WO.

Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw
wchodzacych w sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace
co najmniej jedng z wlasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne




ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materi¢, z ktérg si¢
kontaktuja; ogdélna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos$¢ do
wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na $rodowisko odcieku musza by¢
nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych,
sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbiérkowych, zgodno$¢ z Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig c¢ze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegOlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w cen¢ umowy.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystagpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

MATERIALY

Ogolne warunki rob6t podano w ST-1 WO.
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajagcym ich sprawne dziatanie, stosowane wyltacznie do prac do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:



5.1.

Miotki, przecinaki, kilofy.

Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.

Liny stalowe do transportu elementow.
Wozki i taczki.

Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:
Sprezarki spalinowe z mlotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.

Przenos$niki taSmowe.

Fadowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5 T

TANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

Transport na placu rozbidrki mozna wykonywa¢ przy uzyciu przenosnikow
tasmowych, wézkéw kotowych lub taczek.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych
krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciala. Pochylnie badz schody
tymczasowe stuzace do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i
60° dla schodéw.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych
przez Wykonawce robot rozbidrkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz zgodnie
dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac¢ oraz zabezpieczy¢ teren wokoét obiektu. Przygotowanie terenu powinno
polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napisOw informacyjnych o grozacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstgpu na przedmiotowy teren o0sOb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania rob6t rozbiérkowych oprocz programu robét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac¢ si¢ dziennik robot. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czg¢sci obiektu, na
ktéorych w czasie trwania rob6t beda musieli stawa¢ lub przebywaé pracownicy
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posiadaja dostateczna wytrzymatos¢, opis srodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych
do uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia i usunigcia urzadzen pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia 1 zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ tzw. roboty
rozbidérkowe rozpoznawcze majace na celu dokladne okreslenie stanu technicznego
podstawowych 1 zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbidrkowych.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numer
telefonéw alarmowych.

Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu 2z pracownikéw
wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnos$ci i podac¢ kolejnos¢ ich
wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach
rozbidérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpocze¢ciem robdt rozbiérkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegélnych cztonkéw brygady.
Nalezy kazdorazowo oméwi¢ rdwniez szczegbtowo przyjeta sygnalizacje.

Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokoét z wyszczeg6lnieniem
przeszkolonych oséb. Protokét muszg podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie
rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie
zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

Sktadowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbidrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce
sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie
rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposob
ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbidrkowych

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowa¢ postanowienia Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i

rozbiérkowych.

Ponizej omdéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

* Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

* W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac si¢ osoby nie
zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbidrkowych i skierowanych tam przez
kierownika robét.

»Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

» Usuwanie jednego elementu  konstrukcyjnego nie bedzie  wywotywaé




nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia si¢ innego.

» Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robd6t dla konkretnych
warunkéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony kierownik budowy.

= Przewracanie $cian lub innych cze¢sci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

*W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

* Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m,
podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

= Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostgp ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte.

» Podnoszenie ci¢zaréw przekraczajacych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu
jest zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zostac¢
catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

= Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprz¢t p. pozarowy.

= Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi 1 maszyn pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodéw: 2 m - dla linii
NN, 5 m-dlalinii WN do 15kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

= Bedzie stosowany przez pracownikOw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary
spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

= Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.

= Miejsce rob6t bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy.

= Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod stalym nadzorem do$swiadczonego i
uprawnionego pracownika.

= Pracownicy wykonawcy robot rozbiorkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z p6zniejszymi zmianami).

» Pracownicy wykonujacy rozbidrke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i
organizacja robot demontazowych 1 wyburzeniowych oraz 2z przepisami
obowigzujacymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wlasnorecznym podpisem w
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiodrki.

*W razie niemozno$ci unikni¢cia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

= W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 WO.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbidrki. Zgodnos$¢ nalezy potwierdzi¢ w
formie wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy
dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbidrki.

Sposdb, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci 1 wynikow
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod
realizacji.

OBMIAR ROBOT




Za wykonanie przedmiotu zamdwienia obowigzuje cena ryczattowa.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-1 WO.
Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robot oraz zachowania warunkow podanych w niniejszej Specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne

2. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

6. Rozporzadzenie rady ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 1 oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

8. Rozporzadzenie Ministra 1 Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest(Dz. U. Nr 71, poz. 649)

)

Opracowal:
inz. Krzysztof Oles



