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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA.

Budynek Publicznej Szkolty Podstawowej im. M. Konopnickiej w miejscowosci Satry Gézd

jest obiektem II kondygnacyjnym posiadajagcym 2 klatki schodowe. Budynek zostat

wybudowany wg technologii tradycyjne;j.

Dach pograzony z ptyt korytkowych opartych na §ciankach azurowych z cegly dziurawki.

Budynek petni funkcj¢ dydaktyczng. Budynek posiada sale¢ gimnastyczng, II kondygnacje

nadziemne, nie jest podpiwniczony.

— dtugos¢ budynku: c.a. 48,63m

— szeroko$¢ budynku: c.a. 67,51m

— wysokos$¢ budynku: c.a. 8,32m;

Podstawa opracowania:

—umowa z Urzgdem Gminy Btotnica;

— wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja elewacji budynku;

—norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. —,,Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta®;

— instrukcja ITB nr 334/2002 - ,,Bezspoinowy system ocieplenia §$cian zewngtrznych

budynkoéw’;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3.11.1998r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906 z

pozn. zmianami);

— instrukcja ITB nr 360/99 ,,Badanie i ocena betonowych ptyt warstwowych w budynkach

mieszkalnych”;

- ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem

zewngetrznych, zespolonych systemow ocieplenia $cian” wydang przez Stowarzyszenie na

Rzecz Systeméw Ocieplen (SSO);

— inne przepisy szczegblne stosownie do tematyki opracowania.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 358 zabudowana jest budynkiem Publicznej Szkoty
Podstawowej im. M. Konopnickiej, budynkiem mieszkalnym oraz inng budowla.

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej oraz gospodarcze;.
Nieruchomos$¢ jest zagospodarowana i zabudowana. Teren dziatki uzbrojony jest
w nastepujace elementy infrastruktury technicznej:

— sie¢ wodociggowa;

— sie¢ kanalizacji sanitarnej;

— sie¢ kanalizacji deszczowej;

— sie¢ telefoniczna;

— sie¢ energetyczna n.n. ;

Tereny wokoét w/w budynkéw, stanowig boiska, bieznie, plac zabaw, urzadzone ciagi
komunikacji pieszej i kolowej oraz tereny zielone.

Obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd z drogi dz. nr ewid. 159/2.

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejagcym wewng¢trznym uktadzie komunikacyjnym.

ZAOPATRZENIE NIERUCHOMOSCI W MEDIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
— woda — z istniejacego przylacza wodociggowego;



— odprowadzenie $ciekow do przyobiektowej oczyszczalni $ciekOw;
— zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcego przytacza energetycznego n.n.;
— ogrzewanie — na dotychczasowych warunkach;

2.2. STAN PROJEKTOWANY

— Istniejgca komunikacja piesza i kotowa bez zmian.
— Istniejaca zieleh pozostaje bez zmian.

2.3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, HIGIENE I ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW ORAZ OTOCZENIE

Ze wzgledu na istniejagce uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaktada
sie, ze ucigzliwos¢ przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziatki, higieng i
zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddziatywania moga wystapi¢ jedynie na
etapie wykonywania prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu i beda mie¢ charakter incydentalny i
krotkotrwaty.

2.4. PRZEZNACZENIE TERENU w PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Charakter jak i wielko$¢ planowanej inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowe ze
wzgledu na fakt, iz zakres i wielko$¢ rob6t remontowych nie powoduje ingerencji w istniejaca
konstrukcje¢ budynku. Wszelkie prace zwigzane s3 tylko i wylacznie z remontem wnetrza.
Budynek niski do 12m — docieplenie budynku wykonywane na zgloszenie, nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

Planowana inwestycja nie powoduje zmiany funkcji w/w budynku.

2.5.  PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Dostepnos¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania projektowego.

3. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt wykonany wg technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe wykonane z
bloczkéw z gazobetonu o gr. 24cm oraz 49. Caty budynek ocieplony styropianem o grubosci
ok. 9 cm.
Dach z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych z cegly dziurawki.
Obiekt niepodpiwniczony, II kondygnacje nadziemne.
Wejscie do budynku nie zadaszone, poprzez wydzielony wiatrotap.
— Stolarka okienna drewniana do wymiany na PCV, kolor biaty; Kraty okien - istniejace,
przeznaczone do malowania — kolor biaty;
— Drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku PCV, istniejace bez zmian, kolor biaty;
— Fundamenty kamienne - istniejgce bez zmian;
— Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,
istniejace bez zmian;
— Sciana zewnetrzna - dwuwarstwowa, przewidziana do docieplenia;
Uktad warstw od wewnatrz:
* Gazobeton gr.24cm,
e styropian gr. 9cm,
— Sciana zewnetrzna - dwuwarstwowa, przewidziana do docieplenia;
Uktad warstw od wewnatrz:
* Gazobeton gr.49cm,
e styropian gr. 9cm,



— Sciany wewnetrzne no$ne — murowane z pustakéw z gazobetonu, istniejace bez zmian;

— Scianki dziatowe — murowane z pustakéw z gazobetonu, istniejace bez zmian;

— Stropy prefabrykowane, istniejgce bez zmian;

— Dach z ptyt korytkowych opartych na sciankach azurowych z cegly dziurawki, istniejacy
bez zmian;

— Nadproza okienne i drzwiowe — monolityczne, zelbetowe, istniejace bez zmian;

— Parapety zewnetrzne - przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej;

— Obrobki blacharskie — do demontazu ze wzgledu na ocieplenie $cian zewnetrznych;

— Schody zewnetrzne, wykonanie nowej oktadziny z terakoty;

— Balustrady przy schodach zewng¢trznych 1 pochylni - do malowania;

— Zadaszenie nad wejsciami do budynku — dach dwuspadowy i jednospadowy przekryte
blachg w stanie technicznym dobrym — projektuje si¢ zmian¢ pokrycia dachowego na
blachodachéwke z kolorze RAL 7037 wraz z malowaniem stalowych elementéw konstrukcji
nos$nej;

Stan techniczny podstawowych elementow konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia scian zewngtrznych przyjeto zalozenie, ze elementy Scienne
posiadajg materiat izolacyjny, zgodnie z technologia ich wykonania;

Wszelkie nieréwnosci Scian zewnetrznych pod docieplenie wilasciwe wyrdwnaé nalezy
styropianem. Odspajany tynk sku¢, ubytki w tynku uzupetnic.

4. ZAKRES I OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

W ramach zadania przewiduje si¢ wyprawe tynkarska:
—elewacje budynku - tynk silikatowo- silikonowy 2mm barwiony w masie.
Kolorystyke elewacji przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

—wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biaty, wspéiczynnik przenikania ciepta
U< 1,1 [W/(m**K)];

—wymiana stolarki okiennej na PCV, kolor bialy, wspoéiczynnik przenikania ciepta U < 1,1
[W/(m**K)] okna w sali gimnastycznej — 6szt;

—wymiana stolarki drzwiowej na stalowg, antywtamaniowa, kolor ciemny braz, wspdtczynnik
przenikania ciepta U < 1,5 [W/(mZ*K)];

— gruntowanie podioza;

—docieplenie s$cian zewnegtrznych budynku - styropianem EPS<032 gr.5cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, Sciany
nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wienca stropu parteru;

— docieplenia osciezy styropianem EPS<032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;

— czyszczenie 1 naprawa tynku na cokotach wraz z wykonaniem tynku mozaikowego;

— wymiana obrdbek blacharskich attyk;

— wymiana rynien i rur spustowych wraz z obrobkami;

— wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;

— wymiana parapetoOw wewnetrznych;

— wymiang kratek wentylacyjnych na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;

— czyszczenie 1 malowanie balustrad przy schodach zewnetrznych i pochylni;

— czyszczenie i malowanie krat zewnetrznych okien;

— czyszczenie 1 malowanie stalowych elementow zadaszen nad wejsciami;



— czyszczenie i malowanie drewnianych elementdéw zadaszenia nad wejsciem;

— wymiana przekrycia na zadaszeniach nad wej$ciami do budynku;

— skucie okladziny na schodach zewnetrznych z terakoty wraz z wyréwnaniem podtoza,
polozenie nowej oktadziny;

— wymiana zwodéw pionowych instalacji odgromowej;

— wymiana zewnetrznych opraw oswietleniowych;

— istniejgce kraty okienne - do malowania;

— montaz krat okiennych metalowych w kolorze biatym — 5 szt. zgodnie z cz¢scig rysunkowa;

— montaz zadaszenia nad wej$ciem do budynku — elewacja poludniowa — 1 szt.;

— demontaz 1 montaz tablic z nr budynku i nazwg szkoty;

— pozostate prace budowlane i remontowe;

Roboty budowlane rozbiérkowe 1 wyburzeniowe, obejmowac beda:

a)
b)
c)
d
e)
f)
2
h)
i)
J)
k)
1)

demontaz istniejgcych obrobek blacharskich attyki;
demontaz instalacji odgromowej;

demontaz rynien i rur spustowych;

demontaz obrobek blacharskich;

demontaz kratek wentylacyjnych;

demontaz parapetéw zewng¢trznych i wewngetrznych;
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany;
skucie odspojonego tynku na elewacji zewngtrznej budynku;
skucie oktadzin schodéw zewnetrznych;

demontaz pokrycia zadaszen nad wej$ciami do budynku;
czyszczenie i naprawa tynku na cokole,

oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;

m) pozostate roboty rozbidrkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:

a) naprawa rys i spekan konstrukcji budynku;

b) gruntowanie preparatami gruntujacymi;

¢) wyréwnanie powierzchni schodéw zewnetrznych;

d) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady);
e) pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane 1 wykonczeniowe, obejmowac beda:

a) montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j;
b) montaz parapetdw wewnetrznych z konglomeratow kamiennych;
c) docieplenie Scian zewnegtrznych budynku styropianem EPS<032, z zewng¢trzng

wyprawa elewacyjna tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie wraz z
dociepleniem o$ciezy;

d) wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej na cokotach tynkiem silikatowo-

silikonowym barwionym w masie;

e) montaz nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej powlekane;;

montaz instalacji odgromowej;

g) montaz kratek wentylacyjnych;
h) montaz zewn¢trznych metalowych krat okiennych — 5 sztuk;

montaz rynien i rur spustowych;
oktadzina schodéw zewngtrznych z terakotys;

k) malowanie stalowych elementéw zadaszen nad wejsciami do budynku oraz balustrad

D

przy schodach i pochylni;
montaz zadaszenia nad wejSciem;

m) pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;



DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Opis technologii docieplenia $cian zewngtrznych wg. punktu 6 niniejszego opisu
technicznego.

OBROBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE

Obrébki blacharskie, parapety, obrobke attyk, daszkéw nad wejsciem - wykonaé nalezy z
blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubos¢ blachy min.0,55mm, kolor brgzowy
(RAL7037). Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji - zaleca si¢ wysuni¢cie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Elementy stalowe w barierkach nalezy oczysci¢ (zalecane jest opalanie starej farby),
nastepnie pomalowa¢ farbg podkiadowag (2x). Po wyschnigciu nalezy pomalowaé farbg
wierzchnig odporng na warunki atmosferyczne (2x).

Elementy betonowe nalezy oczysci¢ (zeskroba¢ starg warstwe farby), ubytki w powierzchni
nalezy uzupetni¢ przez przeszpachlowanie, powierzchni¢ nalezy zagruntowac i pomalowac
2xfarbg silikonowg. Rynny i rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm, d=75mm;

- rury spustowe d=110mm, d=63mm;

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratow kamiennych;

S. BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU.

W przypadku prawidlowo wykonanych elementéw $ciennych wspoétczynnik U przegrody

jest mniejszy od Upax = 0,23 [W/mz*K].
W przypadku wystgpowania przemarzan §$cian nalezy przypuszczaé, ze elementy $cienne
wbudowane zostaly nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze elementy
Scienne nie posiadajg materiatu termoizolacyjnego.
W zwiazku z powyzszym, majac na uwadze spetnienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla §cian zewnetrznych, projektuje sie:

— docieplenie S$cian zewngtrznych styropianem samogasnagcym typu EPS032

(wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK) o minimalnej grubosci 5 cm;

Szczegblowe parametry cieplno-wilgotnosciowe przegrody zgodnie z zatagczonym wydrukiem
szczegbtowym z programu obliczeniowego.

6. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Technologia wykonania docieplenia metoda lekkg-mokrg - SYSTEM NA SYSTEM. Tynk
silikatowo- silikonowy barwiony w masie grubosci 2mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie:
— docieplenie $cian zewngtrznych styropianem typu EPS032 TYP 100
(wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK) o minimalnej grubos$ci Scm,;
— ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym typy
EPS032 grubosci 3 cm;

Nalezy pami¢ta¢, aby stosowa¢ elementy skladowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta.



Zaleca si¢, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej,
wykonawca powinien sprawdzi¢ date produkcji, termin waznoS$ci 1 numery szarZ
produkcyjnych. Nalezy takze zapozna¢ si¢ z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktow.

Charakterystyka technologii docieplenia - SYSTEM NA SYSTEM.

Projektowane docieplenie polega na umocowaniu do istniejacych ocieplonych $cian, od
zewnatrz dodatkowego warstwowego uktadu dociepleniowego. Uklad ten skiada si¢ ze
styropianu, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki zbrojacej, warstwy
wyprawy tynkarskiej. Plyty styropianowe mocowane s3 zaprawg klejaca i1 tacznikami
mechanicznymi. Stosowanie tacznikéw jest obowigzkowe niezaleznie od wysokosci budynku.
Obcigzenia sg catkowicie przenoszone przez potaczenia mechaniczne, zaprawa klejaca
zapewnia natomiast plaskie przyleganie systemu do podtoza (peini funkcje montazowa). Jako
podioze zawsze powinna by¢ traktowana warstwa materialu konstrukcyjnego S$ciany
zewngetrznej budynku. f.aczniki powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy istniejacego
docieplenia.

* Wymagania dotyczace wykonania robé6t termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac
Prace zwigzane z wykonywaniem docieplen nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie
oraz w temperaturze podtoza i otoczenia nie nizej niz +5°C i nie wyzej niz +30°C .

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet
potrzebny do wykonania robdt dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos$¢
(zwlaszcza styropianu) 1 wytrzymatos¢ na rozrywanie mas i1 zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.
Nalezy zdemontowac tablice z elewacji, obrdbki, instalacj¢ odgromowa, itp.

Nalezy sku¢ istniejacg wyprawe elewacyjng na $cianach.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ wszystkie okna i1 drzwi
przed zabrudzeniami za pomocg folii. Zdemontowac¢ instalacj¢ odgromowa.

Wykona¢ tymczasowe zadaszenie nad wiatrotapami.

Montaz listwy startowej

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowa¢ i zamocowac
cokotowg listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywac za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / Imb.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie

ptyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez okres

dtuzszy niz 7 dni. Pozétkle pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i1 odpylone.

Zaprawe klejacg mozna naktada¢ na ptyty na dwa sposoby:

* metoda punktowo- krawegdziowa; W metodzie tej kleje nalezy naktada¢ na plyty kielnig, w
postaci plackéw i1 pasma obwodowego. Szeroko$¢ pasma kleju wzdtuz krawedzi obwodu
plyty powinna wynosi¢ od 3 do Scm. Na pozostatej powierzchni plyty nalezy natozy¢
punktowo, od 3 do 6 plackéw o $rednicy od 8 do 12cm. Ilo$¢ natozonego w ten sposdb
kleju powinna zapewni¢ co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty z
podtozem.
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* metoda grzebieniowa, W metodzie grzebieniowej klej nalezy nalozy¢ kielnia,
rozprowadzi¢ gtadka paca a nastepnie wyréwnac pacg zgbata o wycigciach zebow 10x10
lub 12x12mm. Metoda ta zapewnia wigkszg powierzchni¢ efektywnego przyklejenia, ale
moze by¢ zastosowana wylgcznie na rdOwnym podiozu.

Czynno$¢ przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 20minut od natozenia
kleju na powierzchni¢ ptyty. Po przyklejeniu ptyt, w ciagu 10minut mozna jeszcze dokonac
korekty ich potozenia. Korekta potozenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10minut moze zostaé
po jej oderwaniu 1 zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty
przeprowadza si¢ po powtérnym natozeniu kleju.

Kazda plyte styropianowa z natozonym klejem nalezy przystawi¢ bocznymi krawedziami do
przymocowanych wczes$niej plyt sgsiednich, przycisng do $ciany i lekko przesungé¢ w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyte nalezy uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajac je
pasmami poziomymi wzdtuz dluzszej krawedzi, z przewigzaniem na narozach i z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nalezy uzywa¢ catych lub potéwek
ptyt, zachowujac odpowiednie przewigzanie. Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych,
wgniecionych i potamanych. Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane
catymi, odpowiednio przycietymi w tzw. ,,.L.” ptytami, co ograniczy ewentualne pgkniecia i
zarysowania w narozach otworéw. W przypadku montazu systemu na istniejgcym ociepleniu,
uktad ptyt nie powinien pokrywac si¢ z uktadem ptyt istniejagcego ocieplenia.

Ptyty nalezy dociska¢ rOéwnomiernie do $ciany np. styropianowa lub drewniang paca,
sprawdzajac na biezaco pionowos¢ i rownos$¢ powierzchni przy pomocy dtugiej poziomicy
lub taty tynkarskiej. Brzegi ptyt muszg by¢ catkowicie przyklejone. Boczne krawedzie plyt
powinny doktadnie do siebie przylega¢ bez szczelin. Niedopuszczalne jest wystgpowanie
kleju w spoinach. Ewentualne szczeliny migdzy ptytami, wigksze niz 2mm, nalezy wypetnic¢
poprzez wcisniecie ,,na sucho” odpowiednio przycietych paskéw styropianu, bez stosowania
kleju. Mniejsze szczeliny nalezy wypelni¢ pianka poliuretanowa.

Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych

Powierzchnia plyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podioza powinna by¢ réwna, dlatego
po zwigzaniu zaprawy mocujgcej ptyty (po ok. 24 godz.) mozna przystapi¢ do szlifowania ich
powierzchni tarkg lub paca obtozong grubym papierem Sciernym. Likwidowane sg wtedy
ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od jego
przyklejenia mingto ok. 3 miesigcy, szlifowanie 1 usuni¢cie ewentualnego nalotu
powierzchniowego jest obligatoryjne.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Do mocowania za pomocg tacznikbw mechanicznych (z trzpieniem stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej) mozna przystapi¢ najwczesniej po
uplywie doby od przyklejenia ptyt.

Zalecana liczba facznikéw w zaleznosci od wysokosci nad poziomem terenu

strefa Sciany / wysokosSc n. p. t. wysokosé do 12 m wysokosé od 12 do 20 m wysokost od 20 do 25 m
strefa srodkowa Sciany 4 szt/m® § szt./m® 8 szt./m?
strefa krawedziowa (do 2 m od krawedzi) 6 sztim® 8 szt jm® 12 szt/m?

Projektuje si¢ laczniki z PCV do styropianu z trzpieniem stalowym. Zaleca si¢ uzycie
tacznikow, w ilosci min. 6-8 szt. na 1m? elewacji. Dtugo$¢ minimalna facznika powinna by¢
sumg catkowitej grubos$ci starego docieplenia oraz projektowanego styropianu, min.25 cm



(dtugos$¢ zakotwienia w $cianie — 10 cm). Po wywierceniu otworu pod dyble w miare
potrzeby nalezy je oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
1 wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian 1 otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtékna szklanego.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych r6znymi czynnikami.

Przed rozpoczgciem wykonywania warstwy zbrojonej cala powierzchnie
umocowanych plyt styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem
sciernym lub tarka metalowa. Warstwe zbrojona nalezy wykonywa¢ na odpylonych po
przeszlifowaniu ptytach styropianowych, nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otworéw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatka z wtdkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystagpi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich
naroznikow otwordw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskow
tkaniny z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej
otworow okiennych 1 drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega
powstawaniu ukosnych pekni¢¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwiekszonych
naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gladz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z wtdkna szklanego. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w
sposob identyczny jak klej do przyklejenia styropianu.

Na przyklejonych plytach izolacji cieplnej, naktada si¢ zaprawe¢ klejaca, ktéra nastepnie
profiluje si¢ paca zg¢batg o wielkosci zgbéw 10-12mm. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci wzgledne;j
powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
Klej rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wigkszej niz szerokos$¢ stosowane;j
siatki. Nastgpnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przykltada si¢
kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na calej dlugosci zatapia je w kleju.
Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie, jak i w
poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga si¢ rOwniez pokrywac ze
spoinami pomig¢dzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy ja doktadnie
zatopi¢ w warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska si¢
prowadzong od gory, lekko nachylong paca w kierunku od s$rodka pasa siatki na boki.
Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju 1 nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig
piyt.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wiecej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno
wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
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ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 2
dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

W budynku na wysokos$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej.

Siatka zbrojaca, systemowa z nadrukiem producenta.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

W celu usuniecia drobnych nieréwnos$ci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac¢ bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase¢ podktadowa gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze ,,baranek”
grubosci 1,5mm, polega na naciggni¢ciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciagna¢ rowniez paca stalowag gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego.
Po przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie $wiezo nalozonego materiatu.
Podczas rob6t nalezy zapewni¢ takg ilo$¢ pracownikdéw, aby w sposéb ciggly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otwordw i budynku.
Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokonaé technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocg
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podtoze, a pdzniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikng¢ r6znic w kolorystyce 1 fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektérych produktow wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegoblnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrdébki blacharskie.

7. MALOWANIE I KOLORYSTYKA

Wykonany tynk silikatowo-silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze ,,baranek” w
kolorach i uktadzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zatagczong do projektu.

Elementy stalowe (balustrady, itp.) malowane na kolor grafitowy. Obrobki blacharskie w
kolorze grafitowym (RAL 7037);

Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej. Stolarka okienna drewniana przeznczona do
wymiany na PCV, kolor bialy. Stolarka drzwiowa drewniana przeznczona do wymiany na
PCV, kolor ciemny braz.
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8. INSTALACJA ODGROMOWA

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy poprawnie wykonaé
polaczenia instalacji odgromowej po wymianie obrobek blacharskich. Proponuje si¢ utozenie
zwodow pionowych w rurach ochronnych pod warstwa ociepleniowa. Ziacza kontrolne
umiesci¢ na $cianie (wneka zamykana drzwiczkami).

9. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY.

Kontrola jako$ci materiatéw robot ociepleniowych.

Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajag wymaganiom
technicznym oraz czy majg $§wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania rob6t, kontrolg nalezy obja¢ poszczeg6lne jej etapy tj.:
- montaz rusztowan;
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;
- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie ptyt ocieplajacych i zamocowanie ich tgcznikami z tworzyw;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatka z wtdkna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego;
- wykonanie nowych obrébek blacharskich;
- wykonanie innych rob6t elewacyjnych.
Kontrola jako$ci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane sg zgodnie z projektem ocieplenia $cian zewngtrznych budynku szkoty,
swiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami 1 kartami technicznymi systemu
ocieplenia.
Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegblny charakter robo6t dociepleniowych powinny by¢ one
wykonywane przez wyspecjalizowana firme¢ posiadajaca stosowne rekomendacje lub
autoryzacje.
Przy wykonywaniu rob6t konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawce robot, a takze nadzér inwestorski.
W czasie wykonywania robdt ocieplajacych i1 innych z nimi zwigzanych, powinien byc¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbidr robot

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robdt.
Powinny by¢ one odbierane w poszczegdlnych Scianach budynku tak, aby umozliwi¢ sprawne
i zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia.
Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbior ostateczny ocieplenia.
Jako$¢ wykonania kolejnych etapdw rob6t ma szczegdlne znaczenie dla trwatosci ocieplenia z
zastosowaniem styropianu. Konieczne jest wykonanie odbioréw robot w nast¢pujacych
etapach:
- przygotowanie podtoza;
- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakosci wykonania stykéw ptyt
termoizolacyjnych;
- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;
- wykonanie gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskiej;
- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;
- wykonanie powloki malarskiej;
- wykonanie obrobek blacharskich;
Kolejne fazy zakonczonych robét powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy 1 znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
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dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czesciowych. Po zakonczeniu zadania odbiér
koncowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robot. Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia.

10. UWAGI.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ociepleniowych nalezy zdemontowa¢ kamery
oraz inne oprawy zamocowane na elewacji.

Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i1 rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

Zaprojektowano docieplenie styropianem EPS032 gr.5cm. — SYSTEM NA SYSTEM.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z powyzsza dokumentacjg. Wszelkie
niejasnosci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowa¢ z autorem
opracowania. Projektant dopuszcza wystapienia pewnych zmian rozwigzan technologicznych
i funkcjonalnych powstatych na skutek wystgpienia problematyki w trakcie procesu budowy.
Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wystapienia w
trakcie wykonywania prac remontowo-budowlanych zmiany rozwiazan
technologicznych i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstalej
na etapie wykonywania prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy
niezwlocznie skontaktowaé¢ si¢ z projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej
problematyki.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sa zabronione. Powyzszy projekt
objety jest ochrong praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy pobra¢ wymiary z natury.
Nalezy przy tym pami¢tac, iz proponowane wymiary otworOw drzwiowych w $wietle muru
dla stolarki drzwiowej drewnianej lub drewnopochodnej powinny mie¢ zapas min. 2-3cm na
piank¢ montazowa. Jezeli sytuacja 1 rozwigzania konstrukcyjne istniejacych scian na to nie
pozwoli wéwczas nalezy zastosowa¢ wymiany indywidualne w/w stolarki( przy czym nalezy
pamigtaé, ze tego typu rozwigzanie moze podnie$¢ koszty inwestycji). Za powyzsze
utrudnienia autor opracowania nie odpowiada, z uwagi na fakt ze jest to budynek istniejacy i
pewne rozwigzania funkcjonalne oraz zmiany istniejacych rozwigzan konstrukcyjnych moga
by¢ niemozliwe do wykonania lub ich koszt realizacji moze by¢ zbyt duzy do planowanej
inwestycji.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem
osOb  posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania 1 nadzorowania
przedmiotowych prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiada¢ atesty ITB oraz
spelnia¢ wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniez posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o. w
budynku wraz z montazem zaworéw podpionowych.

11. INFORMACJA BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robét:
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1. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym

prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych
stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikéw

prowadzonych w studniach, pod ziemig 1 w tunelach

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza
wymagajacych uzycia materiatdéw wybuchowych

N
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Materialy wyjSciowe:
- Projekt budowlany;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500.

Zakres robot:

a) Roboty rozbiérkowe:

Przewidywane roboty rozbidrkowe nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

b) Roboty przygotowawcze:

Przewidywane roboty rozbidrkowe nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

c¢) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwac nieprzerwanie dtuzej niz 50 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robot nie przekroczy 250 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas ich wystepowania
a) Roboty na wysokosci:

- wymiana obrébek blacharskich;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- docieplenie systemowe $cian zewngtrznych;

- malowanie $cian zewngtrznych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci

- potracenie spadajacymi elementami

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikow gazowych;
b) Prace transportowe

- transport na pomosty robocze materiatbw budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbidrki;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potracenie przez szale wyciaggu WBT w trakcie jej jazdy

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci
c) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzgdzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy

- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pragdem elektrycznym:;
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- urazy powodowane cz¢$ciami roboczymi maszyn i urzadzen

- nadmierny hatas 1 wibracje

- poparzenia przy niewtasciwym stosowaniu palnikdw gazowych;

d) Komunikacja na placu budowy.

- Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) Wokot budynku w odlegtosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

b) Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy woko6t dzwigéw, wyciggu WBT itp.

c) Zabezpieczone beda otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewngtrznych budynku.

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych i
miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

a) Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robdt, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wiasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

c¢) Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobéw oraz substancji.

a) Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatbw masowych (cegta, cement, stal itp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe¢ beda one roztadowywane
mechanicznie (dzwig kolowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na
placu budowy.

b) Transport pionowy materiatbw budowlanych odbywac si¢ bedzie przy pomocy wyciggu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materialty
pomocnicze bedg przenoszone recznie.

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrgbie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia wraz
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosuja okulary i maski przeciwpylowe,
a pracujacy miotami udarowymi stosujg réwniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac bedg pracownicy nadzoru budowy.
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c) W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:

- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — taSma BHP na stupkach
i rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposéb wokot urzadzen transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzor
budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pelng sprawno$¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie
pomostéow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na rdznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim ladzie i
porzadku (potknigcie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiatow z dachu opuszczac je sukcesywnie 1 na biezaco
na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporgczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy koparek i sprz¢tu do

transportu pionowego.

f) Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokos$ci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w pelnej sprawnosci
technicznej i zapewnia¢ biezacg ich konserwacje.

g) Drogi i1 ciaggi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotdw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pewni sprawne i
posiadajace certyfikaty, o wysokos$ci 0,75 m ponad poziom na ktéry prowadzg.

n) Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od
materiatow palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowac¢ do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

12. POSTANOWIENIA P.POZ.

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Gozdzie, speinia
wymogi o ochronie przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Budynek niski —
wymagana klasa odpornosci pozarowej D.

W budynku brak jest pomieszczen gdzie moze przebywacé jednoczes$nie wigcej niz 50 oséb.
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarow3.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej jest zapewniony istniejacg droga o nawierzchni
utwardzone;j.

W budynku znajdujg si¢ hydranty przeciwpozarowe na korytarzu oraz na zewnatrz.

Klatki schodowe: szerokos$¢ biegu 120cm, wymiary spocznika 150x150cm.

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe.

Instalacja gtéwna elektryczna zabezpieczona p. pozarowym wylacznikiem pradu.

W budynku nie bgdzie przechowywac si¢ ani prowadzi¢ prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

13. INFORMACJA ORNITOLOGICZNA
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W elewacji budynku brak jest ubytkow, ktére mogty by stanowi¢ miejsca gniezdzenia si¢
ptakow.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku dydaktycznego w miejscowosci Stary
Go6zd nie stwierdzono wystepowania tam zadnych gatunkow ptakow.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych gniazdowania ptakow
roboty te nalezy przerwac i powiadomic¢ ornitologa.

14. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAELYWANIA OBIEKTU

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z art.
34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w §13a rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2019
poz. 1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Planowana inwestycja jaka jest termomodernizacja budynku dydaktycznego Publicznej
Szkoty Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Gozdzie, na dzialce nr ewid. 358 nie
bedzie oddziatywata na zadng z dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja nie jest polozona na terenach Natura 2000. Planowana inwestycja nie
bedzie powodowac zacienienia i przestaniania sgsiednich zabudowan, nie bedzie réwniez
powodowac zakidcen ciggdéw kominowych sgsiedniej zabudowy.

Opracowat:
inz. Krzysztof Oles
upr. nr SWK/0019/POOK/08
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