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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ST.SE.00.00.00
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odnoszacych sie do zewnetrznych sieci elektrycznych, niskopradowych dla zadania:
»ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM
ZL.OBKU W STAREJ BLOTNICY,,

1.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot sieci elektrycznych i niskopragdowych.
Nazwy i kody CPV:
» 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
» 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
» 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia
» 45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

1.1.3. Zakres robdt objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i elektrycznych
niskopradowych, a w szczegélnosci:

1.1.3.1. ST.SE.01.00.00 - Zewnetrzne sieci elektryczne
1.1.3.2. ST.SE.02.00.00 - Zewnetrzne sieci niskopragdowe

1.1.4. OkresSlenia

Biorac pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegolowo$C opisow
zakresu
robot przedstawionego w p. 1.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i

pojec.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych
podczas
realizacji ~ obiektu, = Wykonawca zobowigzany jest do  wykonania  dokumentacji
powykonawczej.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na
piSmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,



3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowaq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe do robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania
tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszq posiadac¢ atesty, certyfikaty.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej




Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatlania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno

by¢

prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. JesSli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania
zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. JeSli Inwestor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.




Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania robét nalezy speini¢ wymagania:

* do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

» wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny byc¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacji lub
rozbudowy

» instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggla dostawe energii elektrycznej
o odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

» nalezy zapewnic bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

= trasy przewodow nalezy uktada¢ w liniach prostych,

» wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢ w sposdb jednoznaczny oznaczony,
umozliwiajac tatwa identyfikacje,

» instalacje powinny zapewnia¢ ochrone Srodowiska przed skazeniem i nie moga by¢
zrodtem zaklocen elektromagnetycznych,

» instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniowa,

1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji niskopradowych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie
certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sa wyroby dla ktoérych producent:

» dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreSlonego systemu oceny zgodnosci,

» wydat krajowq deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczace wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowa
Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

» oznakowal wyroby znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,,B”, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

= urzadzenia stuzace ochronie ppoz. posiadaja odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
wydane przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z
norma lub aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materialtow wyspecyfikowanych w zestawieniu
materiatlow projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materialy nie uwzglednione w
zestawieniu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpic
rOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



1.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w
tym rowniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i
roztadunek — reczny.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementow na czas transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.1.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego
sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowiazujacych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw
BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw, wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i
montazu zostang, jesli takie bedq wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materialow i Robot, tolerancje wykonania normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dosSwiadczenie z przesztosci oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jakosci nalezy dokonac¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacji elektrycznych i
niskopradowych, ktorych nalezy dokonac przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania
instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
» spelniaja wymagania bezpieczenistwa,
= zostaty prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
* nie majq widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
» wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,
= ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,



» doboru urzadzen i sSrodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

= ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

» doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

» wykonania polaczen obwodow,

» doboru urzadzen zabezpieczajacych,

* rozmieszczenia oraz umocowania aparatOw, sprzetu i osprzetu,

= oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,

» stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

» zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

= trwatos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementow mocujacych i
uchwytow,

» zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowosci mocowania,

» wlaSciwe zabezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji, narazonych na
wplyw czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw i robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:

» Polska Norma

» Dokumentacjq Projektowa

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, spetniaja wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda



czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:
» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= Protokoly przekazania terenu budowy,
» Umowy cywilno-prawne,
* Protokoty odbioru robat,
* Protokoty z narad i ustalen,
» Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajqcego.

1.7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych
materiatow, lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamieSci¢ w ksiedze obmiar6w. Obmiar
powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Dla robét zakrywanych nalezy
dokonac go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robo6t w zakresie instalacji elektrycznych sa:
» metry [m] dla kabli i przewodow,
» metry szeScienne [m3] dla piasku,
= sztuki [szt] dla osprzetu, aparatow i urzadzen.

1.8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale
wykonawcy:
= odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbior czeSciowy,
= odbior ostateczny,
= odbior pogwarancyjny.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6Zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
Inspektora.

Jakosc¢ i iloSci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesSciowy




Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr ostateczny
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;j.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjq Projektowa i ST.

W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechu eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupeiiajace lub
zamienne,
= Recepty i ustalenia technologiczne.

DZIENNIKI BUDOWY I KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
dokumentacja projektowa.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
dokumentacja projektowa.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacja projektowa.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przelozenie istniejgcych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.



Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest protokot odbioru robot potwierdzajacy:
» Zrealizowanie prac nas ktore zostala zawarta umowa o roboty budowlane.
» Zrealizowanie prac uzupeiniajacych (dodatkowych) ktorych konieczno$¢ wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.
Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:
» robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
» wartos$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
» warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z p6Zniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pOZniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych,

» Obowigzujace przepisy i normy.



2. ZEWNETRZNE SIECI ELEKTRYCZNE ST.SE.01.00.00
2.1. WSTEP
2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odnoszacych sie do zewnetrznych sieci elektrycznych, niskopradowych dla zadania:
»ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM
ZL.OBKU W STAREJ BLOTNICY,,

2.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot zewnetrznych sieci elektrycznych.
Nazwy i kody CPV:
» 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
» 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
» 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia
» 45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
2.1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych zewnetrznych sieci elektrycznych, a w
szczegolnosci:

2.1.3.1. ST.SE.01.02.00 — Oswietlenie zewnetrzne
* montaz opraw oswietlenia zewnetrznego

» okablowanie (oprawy oswietlenia zewnetrznego),
» oznaczenie tras kablowych,

» wykonanie oston kabli.

2.1.4. Okreslenia

Biorac pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegolowo$C opisow
zakresu robot przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych
definicji i pojec.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.2. MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Parametry materiatow okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen okreslono
na schematach oraz w zestawieniu materiatow.

2.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w
tym rowniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.



2.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i
roztadunek — reczny.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacjaq, itp. Nalezy zapewnic
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na czas transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w p.4.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.4.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wlasciwego
sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisow branzowych oraz przepisow
BHP.

Instalowanie urzadzen
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac¢ zgodnie z DTR producenta w miejscach
okreslonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziomu gornej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest plyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekracza¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +/-2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +/-10 cm. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami zageszczarka wibrujaca co 20 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien osiggnac¢ co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01.

MONTAZ SEUPOW

Shipy ustawia¢ dzwigiem lub recznie w uprzednio przygotowane fundamenty
prefabrykowane (zgodnie z projektem). Glebokos¢ posadowienia stupa wraz z fundamentem nalezy
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawic tak, aby jego wneka znajdowata sie
od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

MONTAZ OPRAW

Montaz opraw na stupach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do
stupow. Nalezy stosowac przewody kabelkowe w izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju zyty nie mniejszym niz 1 mmz2. Zastosowano przewody typu YKY 3 x 2,5 mm2. Oprawy
nalezy mocowa¢ na glowicach slupdw w sposob wskazany przez producenta oprawy po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy powinny
by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla II i IIT strefy wiatrowej.
Sieci zewnetrzne — kable elektroenergetyczne

WYKOPY

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie



wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.

UKEADANIE KABLI

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robot
zanikowych), kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykryc¢ folia z tworzywa sztucznego (w
kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, tzn.kV1U N|, oraz w
kolorze czerwonym dla projektowanych kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
tzn.kV1U N ).

Odlegtosc¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos$¢ folii powinna
by¢ taka aby przykrywata ulozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach,
skrzyzowaniu, wejsciu do kanalow i oston otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1®3% dlugosci wykopu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot,
powierzchnie terenu nalezy przywraécic do stanu pierwotnego.

Glebokos$¢ ulozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

* 50 cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem
przeznaczonych do oSwietlenia ulicznego,

» 70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

» 80 cm — w przypadki kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
wyzszym niz 30 kV.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kolowymi, nalezy stosowal rury
ostonowe gruboscienne o $rednicy minimum @160 mm, ulozone na glebokosci 1,00 m od
powierzchni drogi do gornej krawedzi rury ostonowej. Dlugos¢ rury ostonowej powinna by¢ tak
dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na calej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dlugosci
minimum 0,50 m po obu
stronach drogi. Pod drogami nalezy wykonac¢ przewierty.

Skrzyzowanie kabli z urzagdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy

stosowac postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odleglo$¢ pionowa
miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi

oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odleglosci, kabel w miejscach

skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na catej
dhugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli
elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznos$ci od warunkow lokalnych, w
celu stwierdzenia rzeczywistej glebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan
wykonac przekopy kontrolne.

UKLADANIE KABLI W RURACH

Przy uktadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzega¢ nastepujacych zasad:
» Rury ukladac ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszczelni¢ materiatem
wibéknistym lub gling.
» Elementy rur powinny by¢ ze soba szczelnie zespolone elementami systemowymi
(taczniki z uszczelkami) lub cementem,
= Ostre krawedzie koncow rur powinny byc¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do



rury wykonana podsypka piaskowa,
* W miejscach zalamania trasy, a na odcinkach prostych w odlegto$ciach nie wiekszych niz
60m, nalezy wykonac studzienki kablowe.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowa nalezy realizowac za pomoca Srodkéw podstawowych i
dodatkowych. Do srodkéw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
= ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem,
= zabezpieczenie przewodow ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu
ich wprowadzenia do odbiornikow.
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych srodkow:
» uziemienia ochronnego,
= sieci ochronnej,
» wylacznika przeciwporazeniowego,
» izolacji ochronnej,
= ochronnego obnizenia napiecia dotykowego.

UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano— montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujgca norma.

Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonac
przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 , Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne nalezy po ulozeniu, a przed zasypaniem, poddac¢ inwentaryzacji
geodezyjnej. Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty
zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 z 2000 r.).

Wykonawce realizujgcego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczeg6low, ktére nie zostaly w projekcie
omoOwione.

Proby montazowe

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:
» prawidtowos¢ podlaczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
» wykonania polaczen z uziemieniem,
= wyniki pomiarow.

2.6. KONTROLA JAKOSCI
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.7. OBMIAR ROBOT
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.8. ODBIOR ROBOT
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Okre$lono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT



BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakloceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od

wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne (oryg.)

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz



wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych (oryg.)

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --

Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.)

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeSc¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym (oryg.)

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesc¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty
pradotwarcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oSwietleniowe i
instalacje oSwietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --Pomieszczenia i kabiny zawierajqce
ogrzewacze sauny



PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-705: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)
PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace
swobode ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-708: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne
lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje (oryg.)
PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania
PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oSwietleniowe o bardzo
niskim napieciu

PN-HD 60364-7-717:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-717: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub

przewozne (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-721: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenia mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-729: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne
obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganow na terenie targow, wesotych miasteczek i cyrkow
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych



3. ZEWNETRZNE SIECI NISPOPRADOWE ST.SE.02.00.00
3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odnoszacych sie do zewnetrznych sieci elektrycznych, niskopradowych dla zadania:
»ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM
ZL.OBKU W STAREJ BLOTNICY,,

3.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot zewnetrznych sieci elektrycznych.
Nazwy i kody CPV:
» 45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych.

3.1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych zewnetrznych sieci niskopradowych, a w
szczegolnosci:

3.1.3.1. ST.SE.02.01.00 — Kanalizacja kablowa
= ulozenie rur i studni kanalizacji kablowej,

» budowa kanalizacji wtérnej,

» oznaczenie tras kablowych,

» wykonanie wejsc¢ instalacji do budynku

3.1.4. Okreslenia

Biorac pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegolowo$C opisow
zakresu robot przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych
definicji i pojec.

3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.2. MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.
Parametry materiatlow okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen okreslono na
schematach oraz w zestawieniu materiatow.

3.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w
tym rowniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn. Sprzet, bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

3.4. TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i
roztadunek — reczny.



Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementow na czas transportu.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.4.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.4.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego
sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowiazujacych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw
BHP.

Instalowanie urzadzen
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowal zgodnie z DTR producenta w miejscach
okreslonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Sieci zewnetrzne — kanalizacja kablowa
WYKOPY

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Kanalizacja utozona zostanie w ziemi na gtebokosci 0,6m. Przy zblizeniach kanalizacji
teletechnicznej z innymi sieciami podziemnymi oraz przy skrzyzowaniach z nimi, nalezy stosowac
rury PCW wzmocnione (grubosScienne).

Rury kanalizacji beda ulozone na glebokosci 0,7m od powierzchni gruntu na podsypce z
piasku. Po ulozeniu rur nalezy je obsypa¢ 100mm warstwq piasku a nastepnie gruntem rodzimym.
Nad rurami w odleglosci 200mm nalezy ulozy¢ pomaranczowa folie. Kanalizacja powinna by¢
uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. W terenie pochylym kanalizacje nalezy
usytuowac¢ zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegblnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

Ramy studzienek kablowych nalezy zamontowa¢ w sposéb dostosowany do rzednych terenu.
Zaleca sie montaz i regulacje poziomu ramy z pokrywa po wykonaniu robo6t zwigzanych z budowa
nawierzchni.

Zaprojektowana kanalizacja kablowa powinna by¢ wykonana tak, aby umozliwiata tatwe
zaciaganie kabli, a w przysztosci szybka budowe i przebudowe linii kablowych bez wykonania robot
ziemnych.

Wykonawca rob6t powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie kablowych
sieci telekomunikacyjnych i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy szczeg6towo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na podktadach geodezyjnych zatwierdzonych przez Zespot

Uzgadniania sieci uzbrojenia terenu.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosci
napotkania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

W miejscach, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostalty
zlokalizowane przyrzadami) oraz gdzie budowana sie¢ bedzie krzyzowatla sie z innymi obiektami
infrastruktury podziemnej nalezy wykona¢ probne przekopy kontrolne. Roboty ziemne przy
ostanianiu w/w uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylgcznie recznie oraz z zachowaniem uwag zawartych
w poszczegolnych uzgodnieniach branzowych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego trasy
teletechnicznej kanalizacji kablowej, a po jej utozeniu (przed zasypaniem wykop6w) dokonac
inwentaryzacji powykonawczej. Tyczenie tras i inwentaryzacje powykonawcza powinien wykonac
uprawniony geodeta.




Uruchomienie systemow

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie konfiguracji,
konserwacji, obstugi systemow.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawcza, oraz instrukcje i
gwarancje zainstalowanych urzadzen.

3.6. KONTROLA JAKOSCI
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.7. OBMIAR ROBOT
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.8. ODBIOR ROBOT
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.
ZN-96/TP S.A.- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.— 014 Rury z polichlorku winylu (RPCW ). Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.—015 Rury polipropylenowe(RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizacji pierwotnej.
Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania techniczne
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej.
Wypelnione. Wymagania i badania.



