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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.SB.01.00.00  Roboty przygotowawcze  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych, związanych ze zmianą użytkowania pomieszczeń 
mieszkalnych na biurowe na piętrze budynku Urzędu Gminy oraz z przebudową 
budynku gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w miejscowości Stara 
Błotnica. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiektach objętych 
kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
B.SB.01.01.00 Rozbiórka elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 
B.SB.01.02.00 Transport gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 

Dla robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacja techniczną materiały nie 
występują. 

 
3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

 
4. Transport 
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Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  
Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 
Podczas planowanych prac rozbiórkowych nie przewiduje się powstawania odpadów 
niebezpiecznych, poza płytami falistymi z eternitu. Te powinny być transportowane 
prze zachowaniu reżimu bezpieczeństwa własnych pracowników i postronnych. 
Materiały z rozbiórki należy przewozić środkami transportu drogowego. 
Materiały uzyskane z rozbiórki, w tym elementy stolarki okiennej i drzwiowej, o ile 
Inżynier nie przewiduje dla nich innego przeznaczenia, stanowią własność 
Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich wywiezienie na wysypisko śmieci i pokrycie 
wszelkich opłat z tym związanych (np. utylizacja) 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych należy: 
a) Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
b) Zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie, 
c) Pracownicy prowadzący rozbiórkę na wysokości powinni być wyposażeni w 
środki zabezpieczające przed upadkiem 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych. 
a) Demontaż płyt falistych z eternitu starć się prowadzić przy bezwietrznej pogodzie 

poprzez wyjęcie spinek i wykręcenie wkrętów, następnie płyty delikatnie opuścić z 
dachu, starając się nie roznosić pyłu pochodzącego z płyt, delikatnie zapakować w 
folię polietylenową i odnieść na wskazane przez Inżyniera miejsce składowania. 
Pracownicy wykonujący te prace powinni być w okularach ochronnych, 
maseczkach chroniących drogi oddechowe i ubrani w odpowiednie kombinezony. 

b) Pokrycie dachu z papy, blachy, obróbki, rury i rynny blaszane rozbierać ręcznie 
c) Rozbiórkę elementów więźby dachowej wykonywać ręcznie przy wykorzystaniu 

prostych narzędzi umożliwiających rozłączenie połączeń na gwoździe i śruby. 
Elementy opuszczać z dachu i przenieść w tymczasowe miejsce składowania 
zwracając uwagę, aby gwoździe nie zagrożeniem nadepnięcia na nie, 

d) Wykuwanie otworów, bruzd i rozbiórkę ścian należy wykonywać ręcznie przy 
wykorzystaniu do cięcia w techniki diamentowej. Materiały posegregować i 
odnieść lub odwieźć na miejsce składowania, 

e) Do całkowitej rozbiórki murów nadziemnych i fundamentowych oraz posadzek 
betonowych w budynku gospodarczym mogą być wykorzystywane narzędzia 
burzące,  

f) Rozbiórkę ścianek działowych, posadzek, warstw izolacyjnych z gruzu i polepy 
gliniastej, okładziny ścian na piętrze, z uwagi na występujące stropy drewniane, 
prowadzić ręcznie przy wykorzystaniu narzędzi nie powodujących drgań. Materiał 



SST:  B.SB 
Przebudowa budynku UG i budynku gospodarczego 

Stara Błotnica 46 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 

pochodzący z rozbiórki usunąć poza obręb budynku i spryzmować w miejscu nie 
kolidującym z pracami adaptacyjnymi w budynku, 

g) Stalowe kraty i drzwi należy zdemontować poprzez wykucie bądź wycięcie z 
ościeży,  

h) Elementy stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej, o ile Inżynier zadecyduje o ich 
odzysku, należy wykuć z otworów z należytą starannością, oczyścić i zeskładować 
w miejscu wskazanym przez Inżyniera, 

i) Elementy stalowe (balustrada schodów i wiata dla psa) zdemontować poprzez 
cięcie palnikiem i złożyć pocięte elementy w miejscu składowania, 

j) Odkucie tynków wewnętrznych ze ścian i sufitów wykonywać ręcznie 
wykorzystując narzędzia nie wywołujące drgań, 

k) Demontaż sufitu podwieszanego należy rozpocząć od wyjęcia z konstrukcji płytek 
dekoracyjnych wypełnienia, odłączenia i demontażu  opraw oświetleniowych, 
dopiero potem można przystąpić do rozbiórki konstrukcji zaczynając od profili 
poprzecznych, poprzez główne, kończąc na wieszakach wykręconych z sufitu. Od 
decyzji Inżyniera zależy zakwalifikowanie zdemontowanego sufitu do dalszego 
wykorzystania, 

l) Drożność przewodów wentylacyjnych należy zlecić firmie specjalistycznej 
m) Teren po robotach rozbiórkowych oczyścić z resztek materiałów, 
n) Chodniki z elementów betonowych rozbierać ręcznie, zniszczone przeznaczyć na 

gruz, nadające się do wykorzystania oczyścić i ułożyć w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera, 

o) Po zakończeniu wszystkich prac rozbiórkowych, gruz i materiały pochodzące z 
rozbiórki, powinny zostać niezwłocznie wywiezione i zutylizowane. 

 
6. Kontrola jako ści. 

Wymagania dla robot rozbiórkowych podano w punkcie 5 
 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- m2/m3 – elementy murowe, betonowe i izolacyjne 
- m2 – roboty posadzkarskie, okładzinowe, dekarskie, stolarka okienna i 

drzwiowa 
- m -  parapety, przewody wentylacyjne, rynny i rury spustowe 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.SB.02.00.00  Roboty ziemne 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, związanych z przebudową budynku gospodarczego na cele 
magazynowe (archiwum) w miejscowości Stara Błotnica. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

B.SB.02.01.00 Wykopy 
B.SB.02.02.00 Podkład z piasku zwykłego 
B.SB.02.03.00 Zasypki 
B.SB.02.04.00 Transport gruntu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. Do wykonania robót według B.SB.02.01.00 materiały nie występują.  
2.2. Piasek na podsypkę według PN-EN 13139:2003, zawartość gliny do 5%, 
2.3. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie   

 zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów  
 budowlanych, itp. 

 
3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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4. Transport 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  
Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie   
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1.Roboty ziemne 

Wymagania podstawowe 
a) Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości 

robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu i stosowanego 
sprzętu mechanicznego, 

b) Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót 
i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie, 

c) Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, 
na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, 
należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych 
budowli, 

d) Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymagań prac w nich 
prowadzonych, głębokości wykopów i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem 
konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia, 

e) W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 
konstrukcji zabezpieczającej go oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi. 
Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 60 cm, a w przypadku wykonywania 
na ścianach izolacji nie mniej niż 80 cm, 

f) Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych mogą być wykonywane do 
głębokości: 

- do 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 
- do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skałach spękanych, 
- do 1,25 w gruntach mało spoistych, 
- do 1,50 m w gruntach spoistych 

przy czym muszą to być grunty nie nawodnione i teren przy wykopach nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej ich głębokości, 

g) Bezpieczne nachylenia skarp roboczych: 
- 2 : 1 – grunty zwięzłe i bardzo spoiste (gliny, iły), 
- 1 : 1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
- 1 : 1,25 – w gruntach mało spoistych, 
- 1 : 1,5 – w gruntach sypkich (piasek) 
h) Zabezpieczenia w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu: 
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- zachowane odpowiednie spadki pasa terenu przylegającego do górnej krawędzi 
skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu umożliwiające łatwy 
odpływ wód opadowych od krawędzi wykopu, 

- w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu przy skarpie 
spadku w kierunku środka wykopu, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać na działanie czynników destrukcyjnych 
(opady atmosferyczne, mróz itp.), 

i) Typowe umocnienia ścian wykopów mogą być stosowane do głębokości 4 m w 
warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się obciążeń 
środkami transportu, składowanym materiałem czy urobkiem gruntu. W innym 
przypadku sposób umocnienia ścian wykopu powinien być określony w projekcie. 

j) Odeskowanie ścian może być ażurowe (grunty nie nawodnione o dostatecznej 
spoistości) lub pełne, 

k) Wymagania przy wykonywaniu wykopów umocnionych: 
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren na co 

najmniej 15 cm (zabezpieczenie przed wpadaniem do wykopu gruntu i innych 
przedmiotów), 

- rozpory powinny być tak umocowane , aby uniemożliwione było ich opadanie na 
dół, 

- w odległościach nie większych niż 20 m powinny się znajdować odpowiednio 
przygotowane wyjścia z dna wykopu, 

- w każdej fazie robót pracownicy powinni się znajdować w części wykopu 
odeskowanego, 

- stan umocnienia ścian wykopów powinien być okresowo sprawdzany, 
l) Rozbieranie umocnień powinno być przeprowadzane stopniowo, w miarę 

zasypywania wykopów , poczynając od dna wykopu, 
m) Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w 

nich przewidzianych prac, 
n) Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, nie zmarznięty i bez zanieczyszczeń (ziemia roślinna, odpadki 
materiałów budowlanych, chyba że dokumentacja projektowa przewiduje inne 
warunki zasypania wykopów, 

o) Zasypanie wykopów powinno być wykonywane i zagęszczane warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

- nie więcej niż 25 cm – przy wałowaniu i stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- od 0,5 do 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym lub ciężkimi 

tarczami, 
- około 40 cm przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
p) Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno 

być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji 
termicznej i wodochronnej (przeciwwilgociowej) 

q) Wskaźnik zagęszczenia gruntu według dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
niż Js=0,95 wg próby normalnej Proctora. 

5.2. Podkłady z piasku pod posadzki 
a) Wykonawca może przystąpić do układania podkładów i podsypek po uzyskaniu 

zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, 
b) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 

posadzki, 
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c) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, 

d) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą, 

e) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu, 

f) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 
próby normalnej Proctora. 

 
6. Kontrola jako ści. 
6.1.Roboty ziemne 

a) Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopów oraz po ich zakończeniu  
    powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- zabezpieczenie skarp wykopów, 
- obudowę ścian wykopów, 
- prawidłowość odwodnienia wykopów, 
- dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne) 

b) Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypki wykopów powinny  
    obejmować: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia, 

c) Przy wykonywaniu podkładów i podsypek sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład i podsypkę, 
- grubość i równomierność warstw podkładu lub podsypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia, 

6.2.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m3. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 
8.1.Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
8.2.Badania i pomiary do odbioru robot zanikających przeprowadza wykonawca na próbkach 

pobranych w obecności Inżyniera w miejscach przez niego wskazanych, 
8.3.Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia, 
8.4.Odbiór robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych w oparciu o 

dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
zestawienie wyników badań jakościowych i laboratoryjnych wraz z protokółami 
sprawdzeń, analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
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8.5.Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru tych 
robót powinien znaleźć swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę w oparciu o 
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektową. W przypadku rozbieżności ilościowej 
podstawą jest zakres rzeczowy według dokumentacji projektowej. 
Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 
Cena ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności, wymagania i badania składające na 
wykonanie danego elementu robót, a także pomocnicze związane z przeprowadzeniem 
niezbędnych prób i badań, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporządkowaniem po 
zakończeniu robót. 
Dla robót ziemnych płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce zwałki mas 
ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem umocnienia jego ścian, 
- dostarczenie materiału na zasypkę, 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu, 

Przy wykonywaniu podkładów i podsypek płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu, 
cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 
10.   Przepisy związane. 

10.1. Normy 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miary 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki 

techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju 
poprzecznego 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenie gruntów 
 
     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.SB.03.00.00  Roboty żelbetowe 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów żelbetowych (ławy fundamentowe i wieńce), związanych z 
przebudową budynku gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w 
miejscowości Stara Błotnica. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych występujących w obiekcie 
objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

B.SB.03.01.00 Podbudowy betonowe 
B.SB.03.02.00 Elementy żelbetowe (fundamenty, wieńce) 
B.SB.03.03.00 Przygotowanie i montaż zbrojenia 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2 Materiały  

2.1 Stal zbrojeniowa według normy PN-EN 10080:2007, 
2.2 Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5; CEM  

 II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7  
 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 oC w/g PN-EN 197-1:2012 

2.3  Kruszywo mineralne do betonu odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru 
poprzecznego przekroju elementu oraz ¾ odległości w świetle między prętami 
zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania,    

2.4 Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się 
używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających tłuszcze, 
oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.5 Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji różnych wymiarów, a 
mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg PN-EN 
13139:2003 

2.6 Mieszanka betonowa gotowa według wymagań PN-EN 206+A1:2016-12. 
 
3 Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
Przygotowanie i montaż zbrojenia mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Wytwarzanie betonu może odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu. Dozatory składników mieszanek betonowych muszą mieć aktualne świadectwo 
legalizacji. Zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych. 

 
4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 
 

4.2 Transport zbrojenia. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

4.3 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi, tzw. 
gruszkami. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 oC, 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 oC, 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 oC, 
 

5 Wykonanie robót 
 
      5.1. Betonowanie elementów żelbetowych 

a) Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być 
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki 
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b) Deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń od masy 
własnej, masy układanej mieszanki betonowej, parcia mieszanki w trakcie jej 
zagęszczania, masy zbrojenia, masy robotników zatrudnionych przy robotach 
betonowych i żelbetowych, 

c) Deskowania elementów betonowych i żelbetowych należy wykonywać przy 
wykorzystaniu deskowań systemowych, bądź z tarcz zbijanych z desek grubości 
25 mm. Tarcze z desek powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 
mm lub bali 50 mm, 

d) Dla ław fundamentowych elementy deskowań systemowych czy tarcze powinny 
być podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu w celu 
przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze u dołu powinny być 
usztywnione kołkami wbitymi w grunt na głębokość ok. 60 cm, a górą kleszczami 
przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w 
grunt, 

e) Wytworzenie mieszanki betonowej może nastąpić na budowie przy niewielkim jej 
zapotrzebowaniu, 

f) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo z dokładnością  2% przy dozowaniu cementu i wody oraz 3% 
przy dozowaniu kruszywa, 

g) Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu i nie powinno być krótsze niż 2 minuty, 

h) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie, 

i) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

j) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przeciwnym wypadku mieszankę należy podawać 
za pomocą rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego, 

k) Do zagęszczania mieszanki betonowej warstwami o grubości do 40 cm stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. Buławę należy zagłębiać na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymać ją w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 

l) Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem, w prostszych przypadkach należy kierować się 
zasadą, że powierzchnia betonu w przerwie powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, 

m) Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem; dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5oC, wymaga to jednak zgody Inżyniera oraz zapewnienia 
mieszanki betonowej o temperaturze +20oC w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni, 

n) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja, 
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o) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN PN-EN 206+A1:2016-12 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów, 

p) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem, 

q) Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni, polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 
godzinach od zabetonowania (co najmniej 3 razy na dobę), 

r) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 
PN-63/B-06251). 

5.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia 
a) Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 

zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Zanieczyszczenia smarami, oliwą i 
farbą należy opalać np. lampami lutowniczymi, 

b) Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002, skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 
łączyć specjalnymi zaciskami, 

c) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
d) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych, 
e) Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego, 
f) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie, 
g) Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia, 

      5.3.  Podbudowy betonowe 
Przed przystąpieniem do układania podkładów z betonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych według projektu technicznego. 
 

 
6. Kontrola jako ści. 
6.1.  Betonowanie 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
technicznym oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.1. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

6.2.  Zbrojenie 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na: 
- sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym 
- zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawieniu zbrojenia 
- sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.  
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7. Obmiar robót 
Betonowanie. 
Jednostką obmiaru robót jest m3 wykonanej konstrukcji lub podkładów z betonu. 
Zbrojenie. 
Jednostką obmiarową jest tona. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość 
(t) zamontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy (t/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady 
przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia 
się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie technicznym. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1 Odbiór betonowania 

Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych lub żelbetowych podlegają 
zasadom odbioru robot zanikających według zasad podanych w punkcie 5.1. 

      8.2 Odbiór zbrojenia 
Zbrojenie konstrukcji podlega zasadom odbioru robot zanikających, ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera i wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi  
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, rozstawu strzemion, długości złącz i zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie obejmuje: 
- sprawdzenie czy na powierzchni prętów nie ma zgrzeliny, odpadającej rdzy, 

tłuszczów, farb i innych zanieczyszczeń, 
- sprawdzenie czy odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i 

ożebrowania mieszczą się w granicach określonych dla danej klasy stali w 
normach państwowych, 

- sprawdzenie czy pręty dostarczone w wiązkach nie wykazują odchylenia od linii 
prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta, 

- sprawdzenie czy walcówka i pręty nie ma pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
- sprawdzenie czy każdy krąg lub wiązka stali dostarczona na budowę posiada atest, 

zawierający znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub 
partii, znak obróbki cieplnej 

- Jeśli dostarczona na budowę stal zbrojeniowa nie posiada zaświadczeń (atestu) lub 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 
oględzin zewnętrznych należy zbadać ją laboratoryjnie; decyzję w tej kwestii 
podejmuje Inżynier. 

8.3. Odbiór podkładów z betonu 
        Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony po ułożeniu warstwy materiału 
 izolacyjnego, podczas układania podkładu i po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
 Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
  – jakości zastosowanych materiałów, 
  – prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
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  – grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
  – równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
  – prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
  – poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych 
 
9. Podstawa płatności 

Zbrojenie 
Podstawą płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem 
technicznym i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów 
zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
Betonowanie 
Płaci się za m3 wbudowanego betonu, cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni, 

- pielęgnację betonu, 
- rozbiórkę deskowanie i rusztowań, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu, 
Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 
Cena ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności, wymagania i badania składające na 
wykonanie danego elementu robót, a także pomocnicze związane z przeprowadzeniem 
niezbędnych prób i badań, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporządkowaniem po 
zakończeniu robót. 

 
10.   Przepisy związane. 

10.1. Normy 
PN-EN 10080:2007  Stal do zbrojenia betonu 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Projektowanie 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
    próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
    betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
    betonu. 
PN-EN 197-1:2012  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria  

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonów 

 
     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 
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b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1988 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.SB.04.00.00  Roboty izolacyjne 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, związanych ze 
zmianą użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na biurowe na piętrze budynku Urzędu 
Gminy oraz z przebudową budynku gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w 
miejscowości Stara Błotnica. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podziemia i w 
warstwach posadzkowych w obiekcie objętym przetargiem, tzn.: 

B.SB.04.01.00 Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej 
B.SB.04.02.00 Izolacja pozioma w folii polietylenowej 
B.SB.04.03.00 Izolacja elementów z betonu roztworem asfaltowym 
B.SB.04.04.00 Izolacja termiczna z płyt ze styropianu i wełny mineralnej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa stosowana na zimno – wymagania według PN-

B-24620:1998, 
2.2. Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej 

modyfikowana SBS – wymagania według PN-EN 13969:2006/A1:2007 A2:2012, 
2.3. Płyty termoizolacyjne ze styropianu ekstrudowanego – wymagania wg PN-EN 

13164+A1:2015-03, 
2.4. Płyty ze skalnej wełny mineralnej wymagania według PN EN 13162+A1:2015-04, 
2.5. Styropian samogasnący w postaci płyt o gęstości min. 20 kg/m3 , wymagania według 

PN-EN 13163+A1:2015-03, 
2.6. Folia polietylenowa izolacyjna i paroizolacyjna według PN-EN 13984:2013-06 
2.7. Folia polietylenowa kubełkowa, wymagania według PN-EN 13967:2012 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 



SST:  B.SB 
Przebudowa budynku UG i budynku gospodarczego 

Stara Błotnica 46 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

4.  Transport  
Materiały izolacyjne powinny być transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
Masy dyspersyjne asfaltowo-kauczukowe dostarczane i transportowane powinny być w 
beczkach metalowych. 
Papa termozgrzewalna powinna być przewożona i składowana w pozycji pionowej. 
Płyty ze styropianu i z wełny mineralnej należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem 
przepisów BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia, 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona, 
5.1.2. Izolacja dyspersyjnymi masami asfaltowo-kauczukowymi 

a) Podkład cementowy powinien zostać zagruntowany roztworem asfaltowo-
kauczukowym, 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%, 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub w dwóch warstwach, z 
tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej, 

d) Nierozcieńczoną właściwą powłokę izolacyjną można nanosić pędzlem lub pacą 
dopiero po całkowitym wyschnięciu powłoki gruntującej, liczba nakładanych 
warstw nas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji 
technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie. Łącznie grubość tych warstw nie może 
być mniejsza niż 2 mm, 

e) Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od 
wierzchy ławy fundamentowej do wysokości około 30 cm ponad teren lub chodnik 
przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian, 

f) Temperatura otoczenia w czasie wykonywanie powłok z roztworów asfaltowych 
powinna być nie niższa niż +5oC. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. 
gdy nie ma naporu wody), dopuszcza się wykonywanie powłok z roztworów 
asfaltowych przy temperaturze poniżej +5oC, jednak nie niższej od 0oC, jeżeli 
temperatura w ciągu doby nie była niższa od 0oC. 

5.1.3. Izolacje z folii polietylenowej 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych części obiektu 

przed wilgocią powinny składać się z jednej lub z dwóch warstw folii 
polietylenowej, sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni, 
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b) Izolację z folii PE należy je wykonywać na wysuszonym podkładzie z emulsji 
asfaltowej, 

c) Do klejenia folii należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych, 

d) Grubość warstwy lepiku między poszczególnymi warstwami izolacji powinna 
wynosić l,0-l,5mm, 

e) Szerokość zakładów foli zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie niniejsza niż 10,0 cm, 

f) Zakłady arkuszy kolejnych warstw folii  powinny być przesunięte względem 
siebie, 

5.1.4. Izolacje z papy asfaltowej 
a) Gruntowanie podkładu pod izolację z papy należy wykonać w sposób podany w 

punkcie 5.1.2, 
b) Izolacje przeznaczone do ochrony posadzek przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy,  zgrzewanej do podłoża i między sobą 
w sposób ciągły na całej powierzchni, 

c) Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze 
nie niższej niż 0 oC. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć 
pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 
(ok. +20ˇC) i wynoszone do pomieszczeń, w których wykonywane mają być prace 
izolacyjne bezpośrednio przed zgrzaniem, 

d) Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni, 
e) Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, 

a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym 
wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka), należy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia podsypki na całej szerokości 
zakładu (12-15 cm). 

f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 
wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką, 

g) Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na 
całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką, 

h) Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy, 
i) Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8-10 cm, poprzeczny 

12-15 cm, zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie, 

5.2. Izolacje termiczne z płyt ze styropianu i wełny mineralnej 
a) Do wykonywanie izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, 
b) Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy 

układać na styk bez szczelin, 
c) Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę należy układać mijankowo; 

przesunięcie styków powinno wynosić minimum 3 cm, 
d) Przed układaniem izolacji termicznej stropodachu z płyt styropianowych muszą 

zostać zakończone prace budowlane na dachu (murowe, dociepleniowe attyk i 
kominów, konstrukcja więźby drewnianej). 
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e) Pracę należy tak zorganizować, by unikać chodzenia po płytach ze styropianu, 
gdzie przewiduje się przejścia, układamy pomosty z desek, względnie z płyt 
pilśniowych lub wiórowych. 

f) Płyty styropianowe do ścian fundamentowych przykleja się przy użyciu masy 
asfaltowo-kauczukowej, do ścian attyk i kominów przy zastosowaniu zapraw 
klejowo-szpachlowych, 

g) Dylatację pomiędzy ścianami budynku istniejącego i nowoprojektowanego należy 
wypełnić płytami z wełny mineralnej grubości odpowiadającej szerokości budynku 
istniejącego, układanymi pionowo na sucho równocześnie ze wznoszeniem ścian 
budynku nowoprojektowanego, 

h) Do cięcia wyrobów z wełny mineralnej i styropianu używamy zwykłego ostrego 
noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia, przez właściwe docinanie i 
układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych, 

i) Klejenie płyt ze styropianu należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w 
temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 
65% 

j) Klej należy nakładać wzdłuż krawędzi płyty przerywanym warkoczem o 
szerokości ok. 3 cm, w odległości kilku cm od brzegu płyty oraz w postaci 
placków punktowo w ilości 10 - 12 punktów o średnicy ok. 8 cm (na płytę 
styropianu o wymiarach 100x50 cm), 

k) Płyty dokładnie docisnąć do podłoża w celu uzyskania dobrej przyczepności. Ilość 
nałożonego kleju po dociśnięciu powinna gwarantować min. 50% kontakt 
powierzchni płyty poprzez klej z podłożem, 

l) Czas wiązania zależy od warunków atmosferycznych, wynosi do 7 dni, 
m) Wykonaną izolację ścian fundamentowych stykającą się z gruntem zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem folią wytłaczaną (kubełkową), 
n) Zasypywanie fundamentu zaleca się wykonać nie wcześniej jak po 7 dniach od 

momentu przyklejenia styropianu do ścian fundamentowych. 
 

6.  Kontrola jako ści. 
6.1.  Materiały izolacyjne 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.2.  Roboty izolacyjne 
Kontrola robót obejmuje: 

- wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem 
równości, braku zabrudzeń, 

- kontrolę wytrzymałości na odrywanie, 
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- ocenę wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, 
- stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń, 
- oznaczenie rzeczywistej grubości izolacji, która powinna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej, określaną jako średnia arytmetyczna z kilku 
pomiarów w miejscach w skazanych przez Inżyniera, 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji 
 
6.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót i projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 
 

Roboty izolacyjne 
8.1.  Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robot: 

a) po dostarczeniu materiałów na budowę, 
b) po przygotowania podłoża lub podkładu pod izolację, 
c) po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 

8.2.  Odbiór materiałów izolacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z punktem 6.1. 
8.3.  Odbiór podłoża pod izolację powinien obejmować: 

a) sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
b) sprawdzenie wytrzymałości, dopuszczalnej wilgotności podkładu  i prawidłowości 

wykonania szczelin dylatacyjnych, 
c) sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu 

8.4.  Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować: 
a) Sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z atestami i świadectwami 

producenta, 
b) Sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia połączenia ze ścianą i miejsc 

przenikania elementów przez izolację oraz wszelkich miejsc wrażliwych na 
przecieki, 

c) Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
odspojeń, itp.),  

d) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podłoża, 
8.5.  Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów   
        międzyfazowych,  
8.6.  Z odbiorów międzyoperacyjnych powinien być dokonany wpis do dziennika budowy 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustalona ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
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Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1. Normy 

PN-B-10260:1969  Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy 
 odbiorze 

PN-B-24620:1998  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-EN 13969:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do 
 izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami 
 asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 
 podziemnych - Definicje i właściwości 

PN-EN 13967:2012  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw 
 sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej 
 łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
 izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i 
 właściwości 

PN-EN 13984:2013-06  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw 
 sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary 
 wodnej - Definicje i właściwości 

PN-EN 13164:2013-05  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
 polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
 fabrycznie – Specyfikacja 

PN EN 13162+A1:20165-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
 wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - 
 Specyfikacja 

 
10.2.  Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.SB.05.00.00  Roboty murowe 

 
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac murowych z bloczków betonowych i 
gazobetonowych, związanych ze zmianą użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na 
biurowe na piętrze budynku Urzędu Gminy oraz z przebudową budynku 
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w miejscowości Stara Błotnica. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów obiektu, tzn.: 

B.SB.05.01.00 Mury fundamentowe z bloczków betonowych 
B.SB.05.02.00 Ściany z bloczków gazobetonowych 
B.SB.05.03.00 Nadproża prefabrykowane 
B.SB.05.04.00 Nadproża z kształtowników stalowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 

2.1. Wyroby walcowane gotowe – ceowniki, wymagania według PN-EN 10279:2003 
2.2. Bloczki z betonu autoklawizowanego, wymagania według PN-EN 771-4+A1:2015-10 
2.3. Bloczki betonowe na mury fundamentowe z betonu B15 wg normy                           

 PN-EN 771-3+A1:2015-10,  
2.4.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.5. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji różnych wymiarów, a   
 mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i  
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg              
 PN-EN 13139:2003 

2.6. Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5; CEM  
 II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7  
 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 oC w/g PN-EN 197-1:2012 

2.7. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub    
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna suchogaszonego, które    
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i   
zanieczyszczeń obcych – wymagania według PN-EN 459-1:2015-06 

2.9. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
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- marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane    
  mechanicznie 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana   
  maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin, 

2.10. Nadproża prefabrykowane betonowe, wymagania według PN-EN 845-2:2016-10, 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. Transport 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Materiały murowe powinny być dostarczone na paletach drewnianych, zabezpieczone 
przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Wyroby na paletach drewnianych należy ustawiać na utwardzonych i wypoziomowanych 
placach. W zależności od jakości powierzchni składowania, pakiety można pryzmować w 
maksymalnie trzech warstwach pakietów. 
 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ściany z bloczków betonowych   

a) Mury z bloczków betonowych należy układać z zachowaniem prawidłowego 
wiązania poszczególnych warstw do pionu i poziomu oraz przykryciem 
pionowych spoin pomiędzy bloczkami warstwy dolnej przez bloczki warstwy 
górnej, 

b) Do murowania zaleca się stosować zaprawę cementową, przestrzegając zasadę, 
aby wytrzymałość zaprawy nie była większa od wytrzymałości bloczków 
betonowych. Marka zaprawy nie powinna być jednak mniejsza niż M5, 

c) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy 
stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obciążonych filarów lub 
ścian należy bloczki przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą, 
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d) Zaprawy stosowane do murowanie powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm, 

e) Grubość spoin poziomych powinna wahać się od 10 do 15 mm, pionowych – od 
10 do 20 mm, 

f) Bloczki betonowe powinny być murowane na wypełnioną spoinę zwykłą pionową 
i poziomą 

g) Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny być przesunięte co 
najmniej o 8 cm, 

h) Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 

5.2. Ściany z bloczków gazobetonowych 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, uskoków i otworów, 

b) W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych, 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. W miejscu 
połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe, 

d) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
w murze polewać lub moczyć w wodzie, 

e) Przewody wentylacyjne, wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem murów, 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0oC, 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych, np. przez przykrycie folią lub papą. Przy 
wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy, 

h) Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane  
mechanicznie, 

i) Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana w ciągu 3 godzin po jej przygotowaniu 

j) Zaprawy stosowane do murowanie powinny mieć gęstość odpowiadającą 
zanurzeniu stożka pomiarowego  w granicach 6-8 cm, aby zaprawa nie wpływała 
do pionowych szczelin w pustakach, 

k) Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm, przy czym maksymalnie nie 
powinna przekraczać 17 mm, a minimalnie 10 mm; spoin pionowych podłużnych i 
poprzecznych – 10 mm, przy czym maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, 
a minimalna - 5 mm, 

l) Spoiny pionowe i poziome powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, 
m) W ścianach przewidzianych do otynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą 

przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm, 
n) Wiązanie bloczów (cegieł) powinno zapewnić przykrywanie spoin pionowych 

dolnej warstwy przez pustaki lub cegły warstwy górnej z przesunięciem bloczków 
(cegieł) obu warstw względem siebie nie mniej niż o 5 cm, 

o) Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa 
niż 15% całkowitej liczby cegieł, 
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p) Nadproża prefabrykowane typu L19 do ułożenia nad projektowanymi otworami 
dostarczyć w wymaganej długości jednorodne, bez łączeń. 

q) Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna 
wynosić 9 cm z każdej strony, 

5.3. Nadproża z kształtowników stalowych 
a) W miejscach projektowanych otworów w ścianach istniejących należy 

podstemplować na czas prowadzonych prac strop po obydwu stronach ściany, 
gdzie ma być wykonany otwór okienny lub drzwiowy, 

b) Nadproża wykonywane są w dwóch etapach, z każdej strony oddzielnie. Po 
wbudowaniu belki stalowej z jednej strony ściany i związaniu zaprawy i betonu, 
po minimum 7 dniach można przystąpić do wbudowania belki nadprożowej z 
drugiej strony ściany, 

c)  Belki stalowe do ułożenia nad projektowanymi otworami i poszerzeniami 
otworów dostarczyć w wymaganej długości jednorodne, bez łączeń, 

d) Belki przed ułożeniem w przygotowanych bruzdach zabezpieczyć antykorozyjnie 
farbami przeciwrdzewnymi, 

e) W miejscu podparcia wykonać poduszki z betonu klasy min. 15. Minimalna 
długość podparcia belek stalowych wynosić powinna 1,5 ich wysokości, 

f) Zamontowane nad otworem po obu stronach muru belki należy połączyć ze sobą 
śrubami stalowymi M16 

g) Stopki belek muszą zostać owinięte siatką cięto-ciągnioną i zagruntowane zaprawą 
cementową przed wykonaniem tynku cementowo-wapiennego. 

 
6.  Kontrola jakości. 
6.1.  Zaprawy 

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 
opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 
producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 
sposobu wymieszania zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2.  Materiały murowe  
Przy odbiorze bloczków gazobetonowych i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach murowych z 

zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu 

bloczków, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla 

W przypadku niemożności określenia jakości materiałów murowych przez próbę 
doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 
odporności na działanie mrozu) 

6.3.  Materiały betonowe 
Bloczki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych 
krawędziach i o równych powierzchniach. 
Przy odbiorze bloczków betonowych na budowie należy dokonać sprawdzenia: 
- wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni (powierzchnie 

zewnętrzne powinny być bez raków, guzów lub wgłębień), 
- wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży (niedopuszczalne), 
- wielkości i liczby pęknięć, 
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- przełomu (powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, 
dokładność przemieszania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń kruszywa 
obcymi ciałami szkodliwymi dla struktury elementów), 

- wytrzymałości na ściskanie 
Dostarczone partie bloczków betonowych powinny posiadać świadectwo jakości 
(atest). 
Ze względu na skurcz nie należy bloczków wbudowywać wcześniej niż po 10 
tygodniach od daty ich wyprodukowania. 

6.4.  Roboty murowe 
Na etapie wznoszenia murów konieczne jest prowadzenie stałej kontroli pod 
względem zachowania wymagań dokumentacji projektowej, a także nie przekroczenia 
odchyłek wymiarów (zwichrowania i skrzywienia, odchylenia od pionu i poziomu, 
zachowania wymiarów otworów w świetle), przy porównaniu z dopuszczalnymi dla 
tego typu robót (patrz „Inne dokumenty” punkt 10) 

6.5.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  
dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Odbiór robot murowych powinien się odbyć przed wykonywaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez Inżyniera, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku, 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm, największe dopuszczalne odchyłki murów powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych” (Arkady, Warszawa 1988). 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wykonanie ścian i nadproży, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

10.  Przepisy związane. 
10.1   Normy 
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PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: 
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu 
komórkowego 

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: 
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z 
kruszywami zwykłymi i lekkimi) 

PN-EN 845-2:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 
2: Nadproża 

PN-EN 845-3:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 
3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych 
- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań reakcji na ogień 

PN-B-03002:2007   Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje 

kształtu, wymiarów i masy 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania 
    próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
    betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
    betonu. 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-B-10020:1968  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: 

Zaprawa murarska 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności 
10.2.   Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.SB.06.00.00  Konstrukcja dachu drewniana 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   
 wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej dachu nad przebudowywanym budynkiem 
gospodarczym na cele magazynowe (archiwum) w miejscowości Stara Błotnica. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie więźby drewnianej dachu objętej przetargiem. 

1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
 normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
 dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,   
 zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. Drewno iglaste klasy C24 zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem   

preparatami do nasycania drewna zgodnie z instrukcją ITB dotyczącą powierzchownego    
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  
Wymagania dla tarcicy iglastej sortowanej metodami wytrzymałościowymi według  `   
PN-EN 14081-1:2016-03, 

2.2. Łączniki ciesielskie, wymagania według ETA-11/0140, 
2.3. Gwoździe okrągłe według PN-EN 14592+A1:2012, 
2.4. Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, 
2.5. Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, 
2.6. Podkładki pod śruby wg PN-59/M-82010, 
2.7. Tarcica drewniana iglasta, wymagania według PN-EN 844-3:2002 
2.8. Środki ochrony drewna przed grzybami, owadami i zabezpieczające przed działaniem   

ognia powinny być stosowane tylko te, dopuszczone do użytku na podstawie decyzji  nr  
2/ITB-ITD./87 z dnia 5.08.1989 r, 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
utratą stateczności i uszkodzeniami. 
Materiały i elementy powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów 
od podłoża powinna być nie mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 
 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji, 

5.2. Konstrukcja więźby drewnianej 
a) Konstrukcję nośną stanowią krawędziaki z drewna iglastego klasy C24 o stałym 

przekroju prostokątnym, 
b) Przekroje i rozmieszczenie elementów drewnianych powinno być zgodne z 

dokumentacją techniczną w oparciu o opracowany przez wykonawcę projekt 
organizacji  technologii montażu, 

c) Do montażu więźby drewnianej można przystąpić po kompletnym wykonaniu attyk i 
przewodów wentylacyjnych ponad ostatnim stropem,  

d) Montaż można prowadzić metodą pojedynczych elementów, jak i elementów 
scalonych. Przy przenoszeniu elementów konstrukcji należy zwracać uwagę, aby nie 
uległy one uszkodzeniu, 

e) Do łączenia poszczególnych elementów więźby można stosować łączniki ciesielskie, 
śruby lub gwoździe, 

f) Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm, 

g) Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak o 0,5 mm, 

h) Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi – do 2 cm w osiach rozstawu belek oraz do 1 cm w 

osiach rozstawu krokwi, 
- w długości elementu do 20 mm, 
- w odległości miedzy węzłami do 5 mm, 
- w wysokości do 10 mm, 

i) Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem, powinny być w 
miejscach styków odizolowane jedną warstwy papy, 

j) Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów, 

k) Deskowanie połaci pod pokrycie papowe wykonane będzie z tarcicy nasyconej 
grubości 25 mm. Deski powinny być układane na styk, 
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l) Za kanałami wentylacyjnymi od strony spływu wody należy wykonać odboje ze 
sklejki wodoodpornej, łączonej na styk, 

m) Okap od spodu ma zostać obity panelami winylowymi typu siding na ruszcie 
drewnianym bez ocieplenia, zakończony systemowymi listwami.  

5.3. Zabezpieczenia ogniochronne elementów i konstrukcji z drewna 
a) Drewno przeznaczone do zabezpieczenia przed działaniem ognia powinno być w 

stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem, 
b) Roztwór zabezpieczający na wypadek pożaru przygotowuje się rozpuszczając preparat 

w stanie suchym w wodzie w proporcjach zalecanych przez producenta, 
c) Impregnację można wykonywać wgłębnie lub powierzchniowo przy użyciu wałka, 

pędzla oraz metodą natrysku. Całkowita ilość roztworu naniesionego na 1 m2 drewna 
powinna spełnić zalecenia producenta. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do 
wykorzystania wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania lub natryski należy 
wykonywać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy, 

d) Po wykonaniu impregnacji materiał należy przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym 
miejscu, poukładany w sztaple na przekładkach, do stanu powietrzno-suchego, 

e) Dopiero w takim stanie drewno nadaje się do wbudowania, 
f) Powierzchnie po późniejszych cięciach i miejsca, w których pojawią pęknięcia 

wskutek przesychania drewna należy impregnować ponownie, 
g) W czasie impregnacji należy pracować w ubraniu roboczym, chroniącym przed 

bezpośrednim kontaktem preparatu ze skórą, 
 
6.  Kontrola jako ści. 
6.1. Konstrukcja drewniana dachu 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
Dostarczone na budowę drewno konstrukcyjne podlega sprawdzeniu pod względem: 

a) obecności wad (sęki, skręty włókien, pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki, 
zgnilizny, chodniki owadzie, obliny, szerokości słojów), 

b) zachowania krzywizn podłużnych płaszczyzn i boków, 
c) wichrowatości 
d) krzywizn poprzecznych, 
e) równoległości i prostopadłości płaszczyzn, 
f) wilgotności drewna, 
g) zachowania wymiarów na grubości i szerokości  

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 
wpisem do dziennika budowy. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
technicznym i wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
Kontrola obejmuje ocenę sposobu zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem 
i działaniem ognia, jeżeli ono było przewidziane w dokumentacji. 
Roboty podlegają odbiorowi, 

6.2.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do    
dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m3 dla konstrukcji dachu i m2 połaci. 
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Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót i projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Konstrukcja  drewniana dachu 
8.1. Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacje techniczną obiektu i robót, 
b) Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych 

materiałów, 
c) Protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
e) Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór 

techniczny, 
8.2. Odbiór końcowy zakończonych robot powinien polegać na sprawdzeniu: 

a) Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
b) Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
c) Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

składowych, 
d) Prawidłowości złączy miedzy elementami konstrukcji, 
e) Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego. 
8.3. Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie o wykonaniu robót  

 zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia  
 ze stanem faktycznym potwierdza Inżynier. 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST 
Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1. Normy 

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji 
drewnianych - Część 1-1: Postanowienia ogólne - 
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica – Terminologia – Część 
3: Terminy ogólne dotyczące tarcicy 

PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana 
metodami wytrzymałościowymi. 

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego - Część 1: 
 Gwoździe ogólnego przeznaczenia 

PN-EN 14592+A1:2012  Konstrukcje drewniane - Łączniki trzpieniowe - 
 Wymagania 

PN-EN 1380:2009  Konstrukcje drewniane - Metody badań - 
 Nośność złączy na gwoździe, śruby, trzpienie i 
 sworznie 

PN-ISO 8991:1996   System oznaczenia części złącznych 
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PN-ENV 13381-7:2004 Metody badawcze ustalania wpływu 
zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 
konstrukcyjnych Część 7: Zabezpieczenia 
elementów drewnianych. 

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno - 
Warunki techniczne dostawy 

 
10.2.  Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881), 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.SB.07.00.00 Roboty pokrywcze 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną wraz z obróbkami blacharskimi 
przebudowywanego na cele magazynowe (archiwum) budynku gospodarczego w 
miejscowości Stara Błotnica. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, tzn.: 

B. SB.07.01.00 Pokrycie papą asfaltową izolacyjną 
B. SB.07.02.00 Pokrycie blachą trapezową 
B. SB.07.03.00 Obróbki z blachy stalowej powlekanej 
B. SB.07.04.00 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. Papa asfaltowa izolacyjna – wymagania według PN-EN 13969:2006/A1:2007 
2.2. Blacha trapezowa powlekana grubości min 0,5 mm o podwyższonym profilu, wymagania 

wg PN-EN 14782:2008 
2.3. Blacha płaska z powłoką organiczną, wymagania według PN-EN 10169+A1:2012, 
2.4. Tarcica drewniana iglasta, wymagania według PN-EN 844-3:2002, 
2.5. Środki ochrony drewna przed grzybami, owadami i zabezpieczające przed działaniem   

ognia powinny być stosowane tylko te, dopuszczone do użytku na podstawie decyzji  nr   
2/ITB-ITD./87 z dnia 5.08.1989 r, 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej 
warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas 
transportu. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed 
zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy 
układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie 
Do obowiązków odbiorcy blachy trapezowej należy zorganizowanie maszyn, sprzętu oraz 
siły roboczej niezbędnej do rozładunku, a także przeprowadzenie rozładunku. W 
zależności od długości i ciężaru arkuszy blachy trapezowej do rozładunku najczęściej 
stosowany jest żuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lub podnośnik 
widłowy. 
Przy składowaniu paczek z arkuszami blachy w terenie otwartym zaleca się ustawienie 
paczek w lekkim spadku, celem lepszego odprowadzenia wód opadowych. Aby uzyskać 
spadek można podłożyć pod pakiety dodatkowe podpory drewniane lub styropianowe w 
rozstawie 1,5 m, podpory zawsze powinny być ustawione dokładnie jedna nad drugą. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1.Pokrycie dachu papą asfaltową izolacyjną 

Pokrycie papą asfaltową na podkładzie z tarcicy drewnianej. 
a) Podłoże z desek grubości 25 mm powinno być ułożone na styk, oczyszczone z 

kurzu  i zanieczyszczeń, 
b) Deski powinny być impregnowane przed zagrzybieniem i ułożone stroną 

dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma 
gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%. 

c) Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Szczeliny między deskami nie 
powinny być większe niż 2 mm.  

d) Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20 mm. 
e) Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi 3-5 cm. 
f) Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 

niższej niż +5 oC. Robót porywczych nie należy wykonywać w warunkach 
szkodliwego oddziaływania : temperatura poniżej+5 oC , rosa, opad deszczu lub 
śniegu, oblodzenie, wiatr. 

g) Pokrycie z papy asfaltowej jednowarstwowe służy jako podkład pod zasadnicze 
pokrycie z blachy trapezowe na łatach drewnianych. 

h) Do pokrycia jednowarstwowego należy stosować papę asfaltową podkładową na 
tekturze. 

i) W zależności od nachylania połaci dachowej pasma papy mogą być układane 
równolegle lub prostopadle do okapu na zakład nie mniejszy niż 10 cm. 

j) Papa do podłoża drewnianego powinna być mocowana gwoździami papowymi z 
podkładkami w odstępach 40-50 cm. 

5.2. Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej powlekanej 
a) Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią 

a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 
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b) W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 
c) Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 40x60 mm, 
d) Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować 

się na krokwiach, 
e) Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
f) Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

- dla łat o grubości do 50 mm – w grubości ± 1 mm dla 20% ilości; w szerokości 
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm – w grubości +2 mm i -1 mm dla 20% ilości; 
w szerokości +2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 

g) Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu 
dostosowanym do wysokości fałdy blachy. Im wysokość fałdy jest wyższa, tym 
pochylenie połaci może być mniejsze. 

h) Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby 
szersze dno bruzdy było na spodzie. 

i) Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie 
z kierunkiem przeważających wiatrów. 

j) Uszczelki w stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy 
pochyleniach połaci mniejszych niż 55%. 

k) Należy stosować blachy o długości nieco większej niż szerokość połaci. Gdy jest 
to niemożliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych, 
usytuowane tylko na płatwach. Długość zakładów powinna wynosić nie mniej niż 
15 cm. 

l) Montaż blach trapezowych polega na mocowaniu arkuszy blachy do łat przy 
użyciu wkrętów samogwintujących, tzw. farmerskich, o długości 35 mm; arkusze 
ustawia się prostopadle do okapu (bazą dla montażu nie może być krawędź 
szczytowa). Strona dachu dla rozpoczęcia montażu jest dowolna (lewa lub prawa), 

m) Wkręty należy wkręcać w co drugą bruzdę na okapie i w co trzecią na długości 
arkusza, 

n) Na długości arkusza wkręty powinny być wkręcane w każde przetłoczenie w fali 
zakładkowej i w co trzecie przetłoczenie na długości arkusza, 

o) Całkowita ilość wkrętów na 1 m2 arkusza blachy trapezowej powinna wynosić 
minimum 6 szt., 

p) Przed położeniem arkuszy blachy trapezowej należy zamontować pasy 
nadrynnowe w taki sposób, aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody. 

q) Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć 
wszelkie pozostałości po cięciu i wkręcaniu (opiłki metalowe), aby zapobiec ich 
przenoszeniu na butach i wgniataniu w powłokę, czego skutkiem może być 
powstanie po pewnym czasie ognisk korozji w tych miejscach. W przypadku 
zaobserwowania zadrapań czy rys na powłoce, zaprawić uszkodzone miejsca farbą 
zaprawkową, zamalowując jedynie powierzchnię rysy, 

5.3.  Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  
a) Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 

dachowych, 
b) Obróbki blacharskie mają być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej o grubości 0,5-0,6 mm, 
c) Obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki leżące podwójne, 
d) Połączenia pokrycia z elementami pionowymi wystającymi z dachu, powinno być 

wykonane w taki sposób , aby umożliwi ć wyeliminowanie wpływu odkształceń 
dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej, 
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e) Ściany attyki i ich styk z pokryciem należy zabezpieczyć obróbkami tak, aby była 
zachowana dylatacja obwodowa, jako podkład pod nie może być zastosowana 
płyta wiórowa płasko prasowana, mocowana poziomo do rusztu z listew 
drewnianych, 

f) Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż  -15 oC, 

g) Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4.  Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 

a) Rynny dachowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o 
grubości 0,55 – 0,6  mm, 

b) Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

c) Rynny powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; 
złącza powinny być klejone na całej długości, 

d) Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza lub na 
zewnątrz rynny, 

e) Denka rynien powinny być wykonane z blachy w kształcie odpowiadającym 
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 
mm i połączone z rynną obustronnym klejeniem, 

f) Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych , a naroża o 
kącie mniejszym od 120o – usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy 
przylutowanym do zwoju zewnętrznego, 

g) Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane i dla dachu o pochyleniu mniejszym 
od 80% oraz średnicy rynny do 180 mm, wykonane z płaskownika metalowego o 
wymiarach 4x25 mm, 

h) Uchwyty rynnowe należy mocować dwoma gwoździami ocynkowanymi do deski 
okapowej lub klocków drewnianych zabetonowanych wzdłuż okapu. Rozstaw 
uchwytów nie większy niż 50 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże 
na głębokość równą grubości płaskownika, 

i) Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 % 
j) Rynny należy dylatować , największa długość rynny nie powinna być większa niż 

20 m, licząc odległość pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi, 
k) Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób, aby 

swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną 
powinno być oblutowane obustronnie. 

5.5. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
a) Instalację rur spustowych należy przeprowadzać od góry, 
b) Jeżeli dach wystaje poza ścianę należy wykonać odpowiedniej długości odsadzkę 

składającą się z kolan oraz kawałka rury spustowej, 
c) Rury spustowe o przekrojach okrągłych łączymy wkładając koniec wylotu lub 

węższy koniec górnej rury w kielich kolejnej rury spustowej. W przypadku 
używania pociętych rur (bez kielichów) łączy się je przy pomocy muf, 

d) Kielichy rur spustowych, mufy i kolanka mocuje się do ściany przy pomocy obejm 
kielicha i wsporników, natomiast rury mocowane są przy użyciu obejm rur i 
wsporników, 

e) Odległość pomiędzy obejmami nie może przekraczać 180 cm, 
f) Na końcu rury spustowej mocuje się wylot rury bądź kolanko, 
g) Wsporniki obejm należy mocować do ścian w sposób trwały przez wbicie 

trzpienia lub osadzenie go w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
h) Rury spustowe odprowadzać będą wody opadowe na teren przyległy. 
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6. Kontrola jako ści. 
6.1. Materiały pokrywcze 

a) Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

b) Materiały pokrywcze dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

c) Odbiór materiałów pokrywczych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów pokrywczych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.2. Roboty pokrywcze z blachy trapezowej 
Kontrola robót obejmuje: 

a) wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem 
równości, braku zabrudzeń, 

b) sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji wsporczej pod przykrycie blachą 
trapezową, 

c) sprawdzenie szerokości zakładów papy asfaltowej pod pokrycie blachą trapezową i 
mocowania do podłoża drewnianego, 

d) sprawdzenie rozmieszczenia arkuszy blachy trapezowej, 
e) sprawdzenie uszczelnienia połączeń podłużnych, 
f) sprawdzenia łączenia i mocowania arkuszy blachy trapezowej 

6.3. Roboty blacharskie i orynnowanie. 
Kontrola robót obejmuje: 

a) sprawdzenie połączeń obróbek blacharskich między sobą, 
b) sprawdzenie rynien pod względem wymiarów, rozstawu uchwytów , spadków 

podłużnych, połączeń członów, 
c) sprawdzenie rur spustowych pod kątem wymiarów, połączeń w złączach 

pionowych, rozstawu i umocowania w uchwytach, prostoliniowości, 
6.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

 dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową: 
- dla robót pokrywczych jest m2, 
- dla wykonania rynien i rur spustowych – mb 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  Odbiór robót 
8.1.  Roboty pokrywcze 
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.1.1. Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
a) po dostarczeniu materiałów na budowę, 
b) po przygotowaniu podłoża, 

8.1.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzać podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do   
          krycia połaci dachowych i powinien obejmować: 

a) sprawdzenie spadków, czystości i suchości podłoża, 
b) sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać 

za  pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit pomiędzy łatą a sprawdzaną powierzchnią nie powinien 
przekroczyć 5 mm, 

8.1.3. Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentu pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.1.4. Z odbiorów międzyoperacyjnych powinien być dokonany wpis do dziennika budowy 
8.2.  Odbiór pokrycia z blachy trapezowej 

a) Należy sprawdzić pokrycie z blachy trapezowej polegające na oględzinach i 
stwierdzeniu braku dziur i pęknięć, prawidłowości zamocowania blachy 
trapezowej, ze zwróceniem uwagi na rozmieszczenie łączników i ich usytuowanie, 

b) Istotnym elementem odbioru pokrycia blacha trapezową jest wzrokowe 
sprawdzenie szerokości i sposobu uszczelnienia zakładów poprzecznych i 
podłużnych i ułożenia blach szerszym dnem na połaci, 

8.3.  Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
a) Odbiór zabezpieczeń dachowych z blachy powlekanej polega na stwierdzeniu 

zgodnego z punktem 5.4 wykonania zabezpieczeń przy elementach pionowych ponad 
połacią dachu, na wierzchu attyk i przy innych elementach dachu,  jak kominy 
wentylacyjne, wywietrzniki, wyłazy, wywiewki kanalizacyjne itp. 

b) Sprawdzenie mocowania elementów, 
8.4.  Odbiór rynien dachowych  

a) Odbiór  rynien dachowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami punktu 
5.5 w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich 
poszczególnych odcinków (przekroju, zakładów) i przy rurach spustowych, 

b) Odbiorowi podlega sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów i sposób wyrobienia w 
nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii 
stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia, 

c) Stwierdzenie, czy rynny nie mają dziur i pęknięć, 
d) Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich 

wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków, 
8.5.  Odbiór rur spustowych  
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a) Odbiór rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami punktu 5.6 
w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach 
pionowych i poziomych , umocowanie ich w uchwytach, spoinowania i 
prostoliniowości, 

b) Sprawdzenie poprzez oględziny, czy rury nie mają pęknięć i dziur, 
c) Sprawdzenie pionowości rur spustowych należy wykonać za pomocą pionu 

murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm, 
 

9.  Podstawa płatności 
Roboty pokrywcze – płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z blachy trapezowej.. 
Obróbki blacharskie – płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki według ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie, zamontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie 
połączeń i uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe – płaci się za ustaloną ilość mb rur według ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie, zamontowanie, umocowanie w podłożu, zalutowanie 
połączeń i uporządkowanie stanowiska pracy. 
Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 

10.1. Normy 
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami 
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych - Definicje i właściwości 

PN-EN 10202:2003 Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na 
opakowania - Stal elektrolitycznie ocynowana lub 
specjalnie chromowana 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 3: 
Terminy ogólne dotyczące tarcicy 

PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, 
okładzin zewnętrznych i wewnętrznych - 
Charakterystyka wyrobu i wymagania 

PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - Łączniki trzpieniowe – 
Wymagania 

PN-EN 10169+A1:2012 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną 
naniesioną w sposób ciągły - Warunki techniczne 
dostawy 

PN-B-10240:1980  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10245:1961  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  
ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich 
wyrobów walcowanych dla budownictwa. 

 
     10.2. Inne dokumenty 
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a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.SB.08.00.00  Ścianki i zabudowy z płyt GK, tynki i okładziny płyt kami  

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru gładzi gipsowych i tynków wewnętrznych, okładzin z płytek 
ceramicznych i klinkierowych  oraz ścianek działowych i zabudowy rur z płyt gipsowo-
kartonowych na konstrukcji rusztu stalowego, związanych ze zmianą użytkowania 
pomieszczeń mieszkalnych na biurowe na piętrze budynku Urzędu Gminy oraz z 
przebudową budynku gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w miejscowości 
Stara Błotnica. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie gładzi gipsowych i tynków wewnętrznych, okładzin z płytek 
ceramicznych i klinkierowych oraz zabudowy rur z płyt gipsowo-kartonowych, tzn.: 
B.SB.08.01.00 Tynki cementowo-wapienne 
B.SB.08.02.00 Gładzie gipsowe 
B.SB.08.03.00 Ścianki i zabudowy z płyt GK 
B.SB.08.04.00 Okładziny ścian płytkami ceramicznymi i klinkierowymi 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.2. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji różnych wymiarów, a   
 mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i  
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg PN-EN   
 13139:2003 

2.3. Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5;               
 CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7  
 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 oC w/g PN-EN 197-1:2012 

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
- marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana maksymalnie   
  po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin, 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  
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  w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno   
  tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i   
  zanieczyszczeń obcych, 
- skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od  
  wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 

2.5. Płyty gipsowo-kartonowe  – wymagania według PN-EN 520+A1:2012 
2.6. Gips szpachlowy według wymagań PN-EN 13279-1:2009, 
2.7. Wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 
2.8. Kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10142:2002, 
2.9. Płytki ceramiczne   – wymagania wg PN-EN 14411:2016-09, 
2.10. Suche zaprawy klejowe do klejenia płytek  – wymagania według PN-EN  
         12004+A1:2012, 
2.11. Zaprawa do fugowania – wymagania według PN-EN 13888:2010 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które   
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Składowanie materiałów suchej zabudowy powinno odbywać się w pomieszczeniach  
zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych  
poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie  
stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej 
poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na  
drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z  
otwieranymi burtami. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne  

a) przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe, 
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b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 

c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą, 
d) tynki cementowo-wapienne należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Warunkami wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 

e) tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Gładź należy 
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.2. Gładzie gipsowe 
a) Z podłoża pod gładź gipsową należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić 

ubytki zaprawą gipsową, podłoże oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz 
usunąć tłuste plamy, 

b) Wilgotność podłoża nie może być większa niż 6%, gładź gipsowa nie może być 
stosowana w pomieszczeniach, w których wilgotność względna jest większa niż 
75%, 

c) Każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie 
zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania, 

d) Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać 
gipsu. Niedopuszczalne jest też mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, dla 
przygotowania nowej partii zaczynu, skrzynia musi zostać dokładnie oczyszczona, 

e) Zaczyn z gipsu należy nakładać kielnią na pacę stalową lub winidurową, a 
następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża 
nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu. Pacę z zaczynem należy 
prowadzić po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego pasach kierunkowych, 

f) Do zacierania, gdy gips zacznie wiązać, należy używać krótkich pacek stalowych. 
Lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) 
lub za pomocą cykliny (wypukłości), 

g) Pomieszczenia powinny być dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5oC, ani wyższa od +18oC, 
Niedopuszczalne jest występowanie prześwitów, rdzawych plam, wyprysków i 
spęcznień, plam, smug i zacieków oraz pęknięć tynku 

5.3. Ścianki działowe i zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
b) Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 

z gruzu i odpadów, 
c) Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 

niższej niż +5 oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%, 

d) Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe należy wykonać z 
kształtowników zimnogiętych  z blachy stalowej, ocynkowanej typu U i C, 

e) Odległości pomiędzy listwami pionowymi rusztu dla płyt o grubości 12,5 mm 
powinny wynosić 0,6 m, 
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f) Do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą służą 
łączniki wzdłużne, uchwyty bezpośrednie, kołki rozporowa plastikowe 
(metalowe), szybkiego montażu i wstrzeliwane, 

g) Płyty gipsowo-kartonowe powinny być montowane bezpośrednio na podłożu 
rusztu o konstrukcji stalowej, 

h) Płyty GK są mocowane do rusztu specjalnymi blachowkrętami, a ich podłużne 
krawędzie powinny się stykać na profilach stalowych, 

i) Po ukończeniu mocowanie płyt można przystąpić do spoinowania połączeń 
między nimi w celu otrzymania jednolitych płaszczyzn. Przygotowanie masy 
szpachlowej odbywa się zawsze przez wsypywanie gipsu do wody wraz z 
powolnym jej mieszaniem, 

j) Szpachlowanie połączeń pomiędzy płytami, jak również z elementami budynku 
(ściany, sufity), rozpoczyna się od położenia masy szpachlowej na płyty GK. 
Taśmę spoinową nakłada się, dosuwając ją do styku między obu spoinowanymi 
płaszczyznami. Dobrze ułożoną i dociśniętą taśmę powtórnie pokrywa się masą 
szpachlową, a po wyschnięciu szlifuje. 

5.4. Okładziny ścian z płytek ceramicznych i klinkierowych 
a) Okładziny ceramiczne i klinkierowe  powinny być mocowane do podłoża warstwą 

wyrównująca lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W 
pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża, 

b) Podłoże pod okładziny ceramiczne stanowi tynk cementowo-wapienny wewnątrz 
budynku oraz płyty z wełny mineralnej wyprawione zaprawą klejową z zatopioną 
siatką z włókna szklanego na elewacji, 

c) Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 
wykonaniu podkładu cementowego, 

d) Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu, 

e) Elementy okładzinowe powinny zostać posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone 
w ciągu 2 lub 3 godzin w wodzie czystej, 

f) Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej +5oC, 

g) Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni  okładziny od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości dwumetrowej łaty, 

h) Do typowych podłoży (tynki, cementowe podkłady, beton) płytki mogą być 
przyklejane bezpośrednio, natomiast podłoża o znacznej nasiąkliwości (gazobeton, 
gips) należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym, 

i) Zaprawę klejową należy nakładać na podłoża packą zębatą, a płytkę należy 
docisnąć do kleju nie później niż po 15 min. od nałożenia zaprawy na podłoże, 
resztki zaprawy usuwać na bieżąco wodą, wymagana grubość zaprawy od 3 ÷ 5 
mm, temperatura układania +5 ÷ 30ºC, 

j) Spoinowanie okładziny z płytek można wykonać po 7 dniach od ich ułożenia 
stosując systemową zaprawę do wypełniania spoin. Spoiny dylatacyjne po 
oczyszczeniu z zaprawy klejowej należy wypełnić masą elastyczną na bazie 
silikonu. Spoiny należy spoinować w sposób gwarantujący ich skuteczne 
wypełnienie 

 
6. Kontrola jakości. 



SST:  B.SB 
Przebudowa budynku UG i budynku gospodarczego 

Stara Błotnica 46 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

47 

6.1. Zaprawy 
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 
opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 
producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 
sposobu wymieszania zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny być zaopatrzone w etykiety zawierające nazwę adres 
producenta, nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, datę produkcji 
i nr partii, wymiary, nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany. 

6.3.  Płytki okładzinowe 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  

- sprawdzenie zgodności klasy płytek z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu 

płytek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
- w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je 

poddać badaniom laboratoryjnym.  
 

6.4.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do     
        dziennika budowy. 
 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

8.1.  Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych i pod okładziny z płytek ceramicznych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami punktu 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym okresie czasu od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć. 

8.2. Odbiór robót tynkarskich 
a) ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną, 
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości laty kontrolnej 2 m 

c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 3 
mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej długości powierzchni, 

d) niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni oraz trwałe ślady 
zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
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8.3. Odbiór ścianek działowych i zabudowy z płyt GK 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m 
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta. 
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 

 - należytego przylegania do podłoża lub podkładu, 
 - zachowania dopuszczalnych odchyleń płaszczyzny i krawędzi, 

8.4. Odbiór robót okładzinowych  
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 

dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie 
okładziny do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni  okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek, 
   

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zabudowy, powierzchni tynkowanej i 
okładanej płytami ceramicznymi według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 - przygotowanie zaprawy, 
 - dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 - ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 - umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 - przygotowanie podłoża pod zabudowy z płyt GK, 
 - ustawienie konstrukcji, mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
 - obsadzenie drobnych elementów, 
 - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, uporządkowanie miejsca pracy. 

Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania 
    próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
    betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
    betonu. 
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: 

Zaprawa tynkarska 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
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PN-EN 520+A1:2012  Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i  
    metody badań. 
PN-EN 10142:2002 Stal niskowęglowa - Taśmy i blachy ocynkowane 

ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno - Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 14411:2016-9 Płytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, właściwości, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i 
znakowanie 

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie 

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek - Wymagania, ocena 
zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

PN-B-10121:1975  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych  
     szkliwionych - Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z  
     wgłębieniem krzyżowym 

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i 
wymagania 

AT-15-4999/2009 Wyroby do wykonywania tynków dźwiękochłonnych 
PN-70/B-1010 0  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze 
PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności 
 
10.2.  Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.SB.09.00.00  Zabezpieczenie ogniochronne stropu drewnianego  

 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zabezpieczenia ogniochronnego stropu drewnianego, związanego ze 
zmianą użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na biurowe na piętrze budynku Urzędu 
Gminy w miejscowości Stara Błotnica. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego stropu drewnianego, tzn.: 
B.SB.09.01.00 Montaż płyt krzemianowo-wapniowych 
B.SB.09.02.00 Montaż sufitów podwieszanych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004, 

2.2. Płyty krzemianowo-wapniowe ogniochronne, spełniające wymagania ETA-06/0215, 
2.3. Masa szpachlowa zgodna z deklaracją właściwości użytkowych 13279-1-B7-50-5-2013/1 
2.4. Wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące 
2.5. Elementy sufitu podwieszanego: konstrukcja nośna z blachy stalowe ocynkowanej 

ogniowo, wypełnienie z płyt z wełny mineralnej, spełniające wymagania PN-EN 
13964:2014-05 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

 
4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które   
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Składowanie materiałów suchej zabudowy powinno odbywać się w pomieszczeniach  
zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty krzemianowo-wapniowe zapakowane są na paletach i ofoliowane, układanych  
poziomo na podkładach dystansowych. Płyty dekoracyjne wypełnienia sufitu  
podwieszanego zapakowane są w paczkach, konstrukcja w kartonach. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z  
otwieranymi burtami. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Montaż płyt ogniochronnych  
a)   Płyty krzemianowo-wapniowe można obrabiać ogólnie dostępnymi narzędziami   
      do obróbki drewna; można je przecinać wiercić i frezować, 
b)   Należy unikać kontaktu z oczami oraz skórą, ponieważ przy obróbce płyt powstaje  
      pył. Może być on szkodliwy dla zdrowia 
c)   Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest mocowanie zszywkami za pomocą  
      przyrządów pneumatycznych, 
d) Połączenie ze stropem drewnianym może być wykonywane wkrętami przy użyciu  

wkrętarki elektrycznej z przekładnią bezstopniową i sprzęgłem poślizgowym, 
nadają się także stalowe wkręty szybkiego montażu ze stali nierdzewnej, długość 
wkrętów powinna stanowić 2,5-krotność grubości płyty, 

e)   Płyty przykręcać można powierzchniowo lub narożnikowo, 
f) Ubytki powstałe podczas wkręcania elementów mocujących można wypełnić masą 

szpachlową, 
g) Przygotowaną masę szpachlową należy zużyć w ciągu jednej godziny, 
h) Spoiny między płytami mogą mieć szerokość maksymalnie 10 mm i należy je 

wypełniać odcinkami długości około 1,o do 1,50 m, następnie nałożyć siatkę i 
zaszpachlować na szerokości około 25 cm, 

i) Dla uzyskania gładkiej powierzchni można na całą powierzchnię nałożyć cienką 
warstwę masy szpachlowej i przeszlifować 

j) tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Gładź należy 
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.2. Sufity podwieszane z wypełnieniem płytkami z wełny mineralnej 
a) Konstrukcja samonośna w formie rusztu metalowego, zamocowanego do 

rodzimego podłoża przy pomocy odpowiednich łączników i wieszaków z metalu 
niekorodującego i powinny zabezpieczać wymaganą wytrzymałość w stosunku do 
występujących obciążeń, 

b) Poziom sufitu wyznaczają kątowniki przyścienne, które w pierwszej kolejności 
mocowane są do ścian, 

c) Powierzchnie dekoracyjne powinny tworzyć jednakowa i równa płaszczyznę, 
d) Sufity powinny mieć elementy odejmowalne, umożliwiające dostęp do przewodów 

zasilających lub węzłów instalacyjnych, 
e) Elementy sufitów powinny być zawieszone za pomocą uchwytów z bezstopniową 

regulacją wysokości zawieszenia, 
f) Odległość płaszczyzny sufitów podwieszanych od płaszczyzny stropu wynosi do 

1000 mm, 
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g) Sufit podwieszany powinien być zawsze instalowany w możliwie późnym etapie 
budowy, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko zabrudzenia elementów 
wykończeniowych sufitu, 

h) Moduł rusztu 60x60 cm wyznaczają systemowe profile główne i poprzeczne, 
łączone między sobą bez udziału dodatkowych łączników, dzięki wyprofilowanej 
końcówce profili, 

i) Wypełnienie stanowią kasetony z płyt z wełny mineralnej, które opierają się na 
krawędziach profili rusztu, 

j) Osadzenie płyt w konstrukcję z użyciem czystych rękawic bawełnianych, 
k) Płyty brzegowe docinać za pomocą noża dostosowanego do danej krawędzi płyty. 

Docinane brzegi płyt pomalować farbą akrylową na kolor możliwie najbliższy do 
koloru płyt, 

l) Przy instalowaniu w suficie dodatkowych obciążeń (oprawy oświetleniowe, 
czujniki), elementy te należy podwieszać indywidualnie, 

m) Konstrukcji sufitu nie należy obciążać ponad dopuszczalne normy 
 

6. Kontrola jakości. 
6.1. Masa szpachlowa 

Przy przygotowywaniu masy szpachlowej z gotowych suchych mieszanek dostarczanych 
w opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 
producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 
sposobu wymieszania zaprawy. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.2. Płyty krzemianowo-wapniowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste. 
Płyty  powinny być zaopatrzone w etykiety zawierające nazwę adres producenta, nazwę 
wyrobu wg aprobaty technicznej  jaką wyrób uzyskał, datę produkcji i nr partii, wymiary, 
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany. 

6.3.  Sufit podwieszany 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanego materiału z projektem, 
oraz sprawdzeniu ułożenia profili względem siebie, ich równoległości, stanu połączeń 
profili oraz poprawności położenia płyt. Szczególną uwagę należy zwrócić na płyty 
przycinane, ich krawędzie powinny być równo przycięte i pomalowane na kolor możliwie 
najbliższy barwie płyt. 

6.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do     
       dziennika budowy. 
 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór montażu płyt krzemianowo-wapniowych  
Badanie wykonywania okładziny polega na sprawdzeniu: 

        - podłoża pod względem równości i czystości, 
        - zastosowanie odpowiedniego asortymentu zszywek bądź wkrętów 
        - mocowania płyt przy użyciu wymaganej w instrukcji ilości łączników, 
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        - należytego przylegania płyt do podłoża, 
        - dokładnego wypełnienia spoin pomiędzy płytami masą szpachlową, 
        - zachowania dopuszczalnych odchyleń płaszczyzny i krawędzi,. 

8.2. Odbiór montażu sufitów podwieszanych 
a) sprawdzenie wypoziomowania kątowników przyściennych, 
b) sprawdzenie w trakcie montażu konstrukcji ułożenia profili względem siebie,   
     ich równoległości, stanu połączeń profili oraz zachowania równej płaszczyzny   
     w poszczególnych pomieszczeniach, 
c) pozytywny wynik badań i pomiarów konstrukcji pozwala na przystąpienie do  
    montażu płyt wypełnienia, 
d) szczególną uwagę należy zwrócić na płyty przycinane, ich krawędzie powinny  
    być równo przycięte i pomalowane na kolor możliwie najbliższy barwie płyt 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej.  

�Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:                        
        - �dokumentacja techniczna powykonawcza,   
        - szczegółowe specyfikacje techniczne, 
        - dziennik budowy, 
        - zaświadczenia o jakości materiałów i wbudowanych wyrobów (aprobaty   
          techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności), 
        - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
        - protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
        - wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
   

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni okładziny z płyt krzemianowo-wapniowych 
i sufitu podwieszanego, która obejmuje: 

    - przygotowanie masy szpachlowej, 
    - dostarczenie materiałów i sprzętu, 
    - ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
    - przygotowanie podłoża, umocowanie płyt i spoinowanie, 
    - montaż konstrukcji sufitu i wypełnienie płytkami dekoracyjnymi, 
    - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, uporządkowanie miejsca pracy. 

Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-EN 13964:2014-5 Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania 
    próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
    betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
    betonu.  
PN-EN 10142:2002 Stal niskowęglowa - Taśmy i blachy ocynkowane 

ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno - Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z  
     wgłębieniem krzyżowym 
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10.2.  Inne dokumenty 

a)  ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003  
     roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 
b)  Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,   
     poz. 881) 
c)  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I   
     –  budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.SB.10.00.00  Posadzki 

 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek, związanych ze zmianą użytkowania pomieszczeń 
mieszkalnych na biurowe na piętrze budynku Urzędu Gminy oraz z przebudową budynku 
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w miejscowości Stara Błotnica. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek wewnątrz budynku, tzn.: 

B.SB.10.01.00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej marki 12 MPa, 
B.SB.10.02.00 Izolacja wysoce elastyczną wodoszczelną płynną folią 
B.SB.10.03.00 Podkład samopoziomujący pod posadzki 
B.SB.10.04.00 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych 
B.SB.10.05.00 Posadzka z paneli podłogowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 
 

2.  Materiały 
2.1. Płytki podłogowe z płytek z kamieni sztucznych, wymagania według PN-EN 

14411:2013-04, 
2.2. Suche zaprawy klejowe do klejenia płytek gresowych – wymagania według PN-EN 

12004+A1:2012, 
2.3. Zaprawa do fugowania – wymagania według PN-EN 13888:2010, 
2.4. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.5. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji różnych wymiarów, a   
mianowicie: piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg    
PN-EN  13139:2003 

2.6. Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5; CEM  
 II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7  
 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 oC w/g PN-EN 197-1:2012, 

2.7.Samopoziomująca masa szpachlowa pod wykładziny podłogowe do stosowania    
 wewnątrz budynków, wymagania  według PN-EN 13813:2003, 

2.8. Panele podłogowe o klasie ścieralności AC4 według PN-EN 13329+A2:2022-2, 
2.9. Preparat do powierzchniowego wzmacnia podłoża betonowego, głęboko penetrujący, 
2.10. Wodoszczelna  folia elastyczna do wykonywania bezspoinowych izolacji, wymagania   
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         według PN-EN 1504-2:2006, 
2.11. Taśmy i narożniki uszczelniające 
 
3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

4.  Transport 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1.   Wykonanie podkładów cementowych  

a) Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 

b) Wytrzymałość podkładu cementowego badana według PN-85/B-04500 nie 
powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa; na zginanie – 3 MPa, 

c) Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

d) Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy lub taśmą dylatacyjną z pianki PE, 

e) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż +5oC, 

f) Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne wymieszanie 
składników według receptury określonej przez laboratorium, 

g) Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy 
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania 
drobnoziarnistej zaprawy, 

h) Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o 
grubości równej połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia – 
uzupełnienie do pełnej grubości podkładu, 
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i) Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenia powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

j) W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem lub packi stalowej na głębokość 
1/3 – 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m, 

k) W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 
wilgotnym , np. przez przykrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami, 
albo przez spryskiwanie powierzchni wodą, 

5.2.   Izolacje przeciwwodna z folii płynnej 
5.2.1.  Przygotowanie podkładu 

a)   Podłoże powinno być równe i nośne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu,   
      brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża,   
      pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić  
      przyczepność folii, 
b)  Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić   
      zaprawą cementową, 
c) Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów gipsowych należy przeszlifować i 

odpylić, 
d) Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją, 
e) Wodoszczelną folię elastyczną można stosować na powierzchnie całkowicie 

wyschnięte, co powinno być potwierdzone “testem folii”. Test polega na ułożeniu 
folii z tworzywa sztucznego na powierzchni około 1m2. Jeżeli po około kilkunastu 
minutach na wewnętrznej powierzchni folii pojawi się skroplona para wodna, to 
takie podłoże nie nadaje się jeszcze do ułożenia, 

5.2.2. Izolacja wodoszczelną folią elastyczną 
a)  Wodoszczelna folia elastyczna produkowana jest jako gotowa do użycia, jako  
      jednorodna pasta, lub dwuskładnikowa, 
b)  Folii nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać lub zagęszczać, 
c)   Folię w postaci gotowej do użycia przed przystąpieniem do właściwych prac  
      hydroizolacyjnych należy przemieszać w wiaderku w celu wyrównania  
      konsystencji (zaleca się stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). 
d) Folię nakładamy na podłoże co najmniej w dwóch warstwach, 
e) Pierwszą warstwę nanosi się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których 

zastosowane będą dodatkowo taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające. 
Akcesoria te zatapiamy w świeżo naniesionej masie, 

f) Naniesioną warstwę należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem, 
g) Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej (po około 3 godzinach), 
h) Kolejne warstwy należy nanosić  krzyżowo  przy pomocy pędzla lub pacą stalową, 
i) Powstałą po związaniu powłokę (po około 24 godzinach) należy pokryć trwale 

posadzką lub okładziną, 
j) Uszczelnione powierzchnie należy chronić około 3 dni przed oddziaływaniem 

wody, 
j) Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5oC do 

+25oC, oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%, 
5.3. Układanie posadzek płytek z kamieni sztucznych 
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a) Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem, 

b) Temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek z płytek nie powinna być 
niższa niż +5ˇC. Temperaturę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 

c) Na czas wiązania zaprawy nie wolno dopuścić do namoknienia wykonanej 
posadzki, lub jej fragmentu, 

d) Posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i 
gatunku, 

e) Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne 
wypełnienie zaprawą, tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być 
jednakowa i kontrolowana przy układaniu, spoiny powinny przebiegać 
prostoliniowo, 

f) Do wypełniania spoin odpowiednią zaprawą wodoszczelną można przystąpić po 
kilku dniach od ułożenia płytek, 

g) Posadzka na całej powierzchni powinna być połączona z podkładem, 
h) Posadzka powinna być czysta, jej powierzchnia równa, stanowiąca płaszczyznę o 

określonym pochyleniu (spadku), 
5.4. Podkład wyrównawczy z zaprawy samopoziomującej 

a) Prace należy rozpocząć od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu i 
zaznaczenia go na ścianach oraz w całym polu wylewania 

b) Masę samopoziomującą wylewamy ręcznie, rozpoczynając od powierzchni przy 
ścianie najbardziej oddalonej od wyjścia. Masę wylewamy równoległymi do niej 
pasami o szerokości ok. 50 cm, uważając by nie wchodzić na wylaną już 
powierzchnię 

c) Połączenie kolejnych partii wylewki należy wykonywać w czasie nie dłuższym niż 
10 minut 

d) Masę zaleca się odpowietrzać walcem siatkowym lub wałkiem "kolczakiem". 
Operacja ta dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica powierzchnię 
wylewki 

e) Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, 
bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. 
Nie wolno dopuszczać do gwałtownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz 
ograniczyć jego ogrzewanie, 

f) Wykładziny z polichlorku winylu można zacząć kleić po około 7 dniach (w 
zależności od wilgotności powietrza i podłoża), 

5.5. Posadzka z paneli drewnopochodnych 
a)    Panele podłogowe powinny być wniesione do pomieszczeń, w których mają być  
       układane na przynajmniej 48 godzin przed rozpoczęciem zasadniczych prac, 
b)   Temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 18oC, wilgotność  
       powietrza nie powinna przekraczać 70%, 
c)   Podłoże z desek musi być wysezonowane, suche oraz równe, inaczej podczas   
      użytkowania paneli może dojść do ich uszkodzenia, 
d)   Przed montażem paneli podłogowych należy ułożyć materiał izolujący np. folię   
      paroizolacyjną, a na nim warstwę tłumiącą z pianki PE lub korka, 
e)   Dla określenia szerokości pierwszego rzędu należy wymierzyć odległości  
      pomiędzy ścianami, 
f) Za uniwersalny i optymalny sposób układania paneli przyjmuje się montaż bez  
      użycia kleju, czyli metodę „pływającą”. Poszczególnych elementów nie przykleja   
      się ani nie przybija od podłoża, 
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g) Panele należy układać równolegle do kąta padania światła (czyli prostopadle do   
ściany z oknem), 

h) Układanie paneli rozpoczyna się od jednej ze ścian, pamiętając o zachowaniu  
odstępu od nich przy użyciu w tym celu klinów. Pierwszy pas układa się bez 
przycinania, chyba że wymaga tego szerokość pomieszczenia, gdyby okazało się, 
że ostatni pas paneli będzie bardzo wąski, 

i) Panele montuje się wpustem w stronę kolejnych pasów oraz łączy się je 
wzdłużnie. Ostatni pas należy dociąć za pomocą pilarki tarczowej, dostosowując 
do szerokości pokoju. Dopasowywanie paneli na długości odbywa się poprzez 
docinanie ich tylko z jednej strony, 

j) Poszczególne elementy łączy się poprzez odchylenie ich o kilkanaście stopni, a 
następnie opuszczenie, dociśnięcie i zatrzaśnięcie zamka, 

k) Posadzkę z paneli przy ścianach należy wykończyć listwami przypodłogowymi, 
mocowanymi do ściany, a nie do posadzki, 

l) Jeśli w sąsiadujących pomieszczeniach występują różne wykończenia posadzek, 
szczelinę pomiędzy nimi przykryć należy listwą progową 

 
6.  Kontrola jakości. 
6.1. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.2. Podkłady cementowe 
Kontrola jakości wykonania podkładów cementowych powinna obejmować: 

a) Sprawdzenie materiałów pod względem ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

b) Sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 
miejscach; badanie należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością 
do 1 mm, 

c) Sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach laty kontrolnej, 

6.3. Materiały izolacyjne 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.4.  Roboty izolacyjne 
Kontrola robót obejmuje: 
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- wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem 
równości, braku zabrudzeń, 

- kontrolę wytrzymałości i wilgotności podłoża, 
- ocenę wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, 
- stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji 

6.5. Posadzka z płytek gres. 
a) Sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
b) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych) należy sprawdzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
c) Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy, 

d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po 
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych, 

6.6. Podkład wyrównawczy samopoziomujący 
Kontrola jakości wykonania podkładów wyrównawczych samopoziomujących powinna 
obejmować: 

- Sprawdzenie materiałów pod względem ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, 

- Sprawdzenie stanu podkładu cementowego pod względem równości, czy nie pyli 
się i czy nie jest popękane,  

- Sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach łaty kontrolnej, 

6.7.   Posadzka z paneli drewnopochodnych. 
Kontrola robót obejmuje: 

- wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem 
równości, braku zabrudzeń, 

- kontrolę wytrzymałości i wilgotności podłoża, 
- ocenę wykonania izolacji z folii paroizolacyjnej i maty wygłuszającej, 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzanie prostopadłego i równoległego układania w stosunku do ścian, 

zachowania szczelin przy ścianach, 
6.8. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

 dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanych posadzek. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Podkłady cementowe pod posadzki  
8.1.1. Odbiór podłoża lub podkładu powinien być przeprowadzony w następujących fazach 

robót: 
a) Podczas układania podkładu, 
b) Po całkowitym stwardnieniu podkładu, 

8.1.2. Odbiór powinien obejmować: 
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a) Badanie podłoża lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
częściowego, przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płytek, 

b) Sprawdzenie równości powierzchni podłoża  za pomocą łaty kontrolnej o długości 
2 m i przymiaru z podziałką milimetrową. Sprawdzanie prześwitów między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

c) Sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

d) Sprawdzenie wilgotności podłoża na podstawie protokółów z odbiorów 
międzyfazowych, 

8.2.  Roboty izolacyjne 
8.2.1. Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robot: 

a)  po dostarczeniu materiałów na budowę, 
b)  po przygotowania podłoża lub podkładu pod izolację, 
c)  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 

8.2.2. Odbiór materiałów izolacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z punktem 6.3. 
8.2.3. Odbiór podłoża pod izolację powinien obejmować: 

a)  sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
b)  sprawdzenie wytrzymałości, dopuszczalnej wilgotności podkładu  i    
     prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 
c)  sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu 

8.2.4. Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować: 
a)  Sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z atestami i  
     świadectwami producenta, 
b)  Sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia połączenia ze ścianą i  
      miejsc przenikania elementów przez izolację oraz wszelkich miejsc   
      wrażliwych na przecieki, 
c)  Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy,  
     odspojeń, itp.), 
d)  sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do  
     podłoża, 

8.2.5. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych, Z odbiorów międzyoperacyjnych powinien być dokonany wpis do 
dziennika budowy 

8.3. Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a) Sprawdzenie ukształtowania posadzki powierzchni posadzki i wyglądu 

zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b) Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki poprzez 

oględziny; prostolinijność sprawdza się za pomocą naciągniętego prostego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, natomiast szerokość spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

c) Sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić 
przez oględziny, naciskanie i opukiwanie, 

d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

8.4. Posadzki z paneli podłogowych  
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robot: 

a)  po dostarczeniu materiałów na budowę, 
b)  po przygotowania podłoża, 
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c)  po wykonaniu warstwy izolacji paroizolacyjnej i akustycznej, 
d) po montażu paneli, przed przystąpieniem do montażu listew przypodłogowych, 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wzrokowej i na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych, Z odbiorów międzyoperacyjnych powinien być dokonany wpis do 
dziennika budowy 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni wykonanych posadzek według ceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
oczyszczenie stanowiska pracy.  
Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

10  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  
próbek. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
Wytrzymałościowych 

PN-EN 1504-2:2006  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
    betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie  
    jakością i ocena zgodności - Część 2: Systemy ochrony 
    powierzchniowej betonu 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - 

Materiały - Właściwości i wymagani 
PN-B-10156:1968  Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych –

Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - 
     Materiały - Właściwości i wymagania 
 PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek -Wymagania, ocena zgodności,  
     klasyfikacja i oznaczenie, 
 PN-B-10107:1998  Zaprawy do płytek mineralnych, 

PN-EN 14411:2013-04 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja,  
    charakterystyki i znakowanie 
PN-EN 13329-A2:2022-2 Laminowane pokrycia podłogowe - Elementy z warstwą 
    użytkową na bazie aminoplastycznych   
    termoutwardzalnych żywic - Specyfikacje, wymagania i 
    metody badania 

 
     10.2. Inne dokumenty 
 a)  ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003   
                roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami, 
 b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,   

poz. 881) 
c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 

– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.SB.11.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa 

 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu drzwi drewnianych i stalowych, ślusarki aluminiowej 
okien, drzwi i przegród, związanych ze zmianą użytkowania pomieszczeń mieszkalnych 
na biurowe na piętrze budynku Urzędu Gminy oraz z przebudową budynku 
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w miejscowości Stara Błotnica. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w projektowanym 
obiekcie.  

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2.  Materiały 
2.1. Szyby zespolone z zestawem z szybą bezpieczną – wymagania według  PN-EN 1279-   
       5+A2:2011, 
2.2. Ościeżnice regulowane i skrzydła drzwiowe płycinowe kompletnie wykończone,  
       wymagania według AT-15-5664/2012, 
2.3. Drzwi płytowe wewnętrzne według PN-EN 1192:2001, 
2.4. Drzwi stalowe – wymagania według PN-EN 1627:2012 oraz PN-EN 1634-1:2014-03, 
2.5. Okucia ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i  

 uchwytowe zgodnie z dokumentacją, 
2.6. Kształtowniki ze stopów aluminium według PN-EN 755-1:2016-7; PN-EN 755- 

2:2016-5; PN-EN 755-9:2016-7. Połączenie elementów wykonywać jako spawane, 
nitowane lub skręcane na śruby, 

2.7. Uszczelki i przekładki odpowiadające wymaganiom: 
- twardość Shor’a min. 35-40, 
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, 
- odporność na temperaturę -30 oC do +80 oC, 
- nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 
- nie nasiąkliwe, 
- trwałość min. 20 lat, 

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z profili aluminiowych  kompletnie wykończona wraz z 
okuciami, uszczelkami,  według kolorystyki określonej w dokumentacji projektowej, 
spełniająca wymagania PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
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3. Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki okiennej i drzwiowej może być użyty dowolny sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transport, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wbudowywania i uszczelniania elementów ślusarki okiennej i  drzwiowej: 
a) przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w 

miejscu osadzania tych wyrobów pod kątem zapewnienia bezusterkowego 
wykonania robót (połączenie wyrobu z elementami obiektu, przejęcie obciążeń 
przez elementy budowlane po obsadzeniu wyrobu, możliwości mocowanie 
elementu do konstrukcji obiektu, warunki bezpiecznego czyszczenia i 
obsługiwania wbudowanych elementów w czasie użytkowania, wymiary otworów 
okiennych i drzwiowych), 

b) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeży lub zabrudzenia jego powierzchni, należy je naprawić i oczyścić, 

c) Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, 

d) Elementy powinny być obsadzone zgodnie z dokumentacja projektową lub 
instrukcja wbudowania, 

e) Do mocowania elementów nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby 
uszkodzić wyrób, 

f) Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy 
pomiędzy wymiarami wbudowywanych elementów a wymiarami ościeży budowli 
nie zachodzą niezgodności większe od dopuszczalnych odchyłek, 

g) Zakotwienie w przegrodach budowlanych powinno się znajdować: 
-  dla okien stałych w miejscu klinowania szyb, 
-  dla wyrobów ze skrzydłami otwieranymi – w miejscach przenoszenia   
   obciążeń przy zawiasach, 
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h) Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800 mm. Każda 
strona ściany elementu powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w 
budowli, 

i) Zakotwienia w budynku należy dokonać w taki sposób, aby zapewnione było 
przenoszenie na konstrukcje budynku sił i obciążeń wywieranych przez parcie 
wiatru, 

j) Połączenia i mocowania elementów muszą zapewniać swobodne wydłużanie, 
kurczenia lub przesuwanie na wskutek zmian temperatury, przenoszenie sił na 
elementy nośne budynku, 

k) Materiały wypełniające (szyby, płyty wypełnienia, itp.) powinny być osadzone w 
sposób pewny i trwały, 

l) Uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą i ościeżami  ma zapobiegać przewiewaniu, 
przemarzaniu i przenikaniu wód opadowych, zaleca się stosowanie elastycznej 
masy uszczelniającej, 

m) Materiały uszczelniające powinny być ubite w szczelinie tak, aby wypełniły ją 
całkowicie, odporne na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania 
wbudowanych elementów, 

n) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie elementów w pionie i 
poziomie,  dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 
m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm 

o) Stolarkę okienną po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć, 
p) Obsadzenie parapetów wykonuje się po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien, 
q) Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 

pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania dla robót malarskich, 
 
6. Kontrola jakości. 
6.1.  Badanie materiałów 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Każdy dostarczony na budowę element podlega odbiorowi pod względem: 

a) jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
b) zgodności z projektem, 
c) zgodności z atestem wytwórni, 
d) jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
e) jakości powłok antykorozyjnych, 

Odbiór wyrobów oraz ewentualne zalecenia co sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

a) sprawdzenie wymiarów, 
b) sprawdzenie wykończenia powierzchni, 
c) sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych 

6.2.  Roboty montażowe 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

a) sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

b) sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
c) sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
d) sprawdzenie działania części ruchomych, 
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e) stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

6.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  
  dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających  lub ulegających 
zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w 
punkcie 5 i 6. 

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za przygotowanie i dostarczenie bram, okien i drzwi na miejsce montażu, 
zamontowanie elementów, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkło w budownictwie - Izolacyjne szyby zespolone - 
Część 5: Ocena zgodności 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości  
    eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. 
PN-EN 1192:2001 Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-B-94000:1975  Okucia budowlane. Podział 
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - 

Odporność na włamanie - Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 10025:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -

- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali 
konstrukcyjnych trudnordzewiejących 

PN-EN 1634-2:2009  Badania odporności ogniowej i dymoszczelności  
    zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych 
    okien i elementów okuć budowlanych - Część 2:  
    Badanie odporności ogniowej charakteryzujące elementy 
    okuć budowlanych 
PN-EN 1634-1:2014-03 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności  
    zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien 
    oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania 
    odporności ogniowej zespołów drzwiowych,  
    żaluzjowych i otwieralnych okien 
PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  
    elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na  
    podstawie wyników badań odporności ogniowej, z  
    wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 
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PN-H-97051:1970  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,  
staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

     10.2. Inne dokumenty 
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

2003 roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami, 
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, 

nr 92, poz. 881), 
c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”, tom I – budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.SB.12.00.00  Roboty malarskie 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich, związanych ze zmianą użytkowania pomieszczeń 
mieszkalnych na biurowe na piętrze budynku Urzędu Gminy oraz z przebudową budynku 
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w miejscowości Stara Błotnica. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robot malarskich obiektu, według poniższego: 

B.SB.12.01.00 Prace przygotowawcze 
B.SB.12.02.00 Malowanie farbami emulsyjnymi 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiej, można stosować każdą wodę zdatną do 

picia. Zabrania się używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz 
zawierających tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004, 

2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie, wymagania według PN-C-81914:2002 
 Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu,    
 lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w    
 normach i świadectwach dopuszczenia przez ITB 

2.3. Gips szpachlowy według wymagań PN-EN 13279-1:2009 
2.4. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 
 
3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje    
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do  
robót. 

 
4.  Transport 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/O-79252 i przepisami  
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obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż  
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po  
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak  
przez trzy dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych ścian ciepłym  
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

a) całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych), 

b) całkowitym ukończeniu robot elektrycznych, 
c) całkowitym ułożeniu posadzek, 
d) usunięciu usterek na stropach i ścianach. 

5.1. Przygotowanie podłoża 
a) Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie tynku 
oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze, itp.) i 
chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy) oraz osypujących się 
ziaren 

b) Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o 
właściwościach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania 
powłok) należy stosować środki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy 
ochronne do rąk, wykonywać prace w rękawicach i specjalnej odzieży ochronnej, 

5.2.Gruntowanie - przy malowaniu farbami dyspersyjnymi do gruntowania stosować farbę 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5. 

5.3.  Wykonywanie powłok malarskich farbami dyspersyjnymi 
a) Powierzchnie tynków uprzednio malowanych powinny być oczyszczone z 

łuszczącej się lub pylącej starej powłoki malarskiej, a ewentualne nierówności 
przeszlifowane i odpylone, 

b) Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawiane przy użyciu tej 
samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby 
naprawiane miejsce równało się z powierzchnią tynku: podłoża gipsowe naprawia 
się zaprawą gipsową, pozostałe – zaprawą cementową lub cementowo-wapienną (z 
wyprzedzeniem 14-dniowym), 

c) Farba dyspersyjna jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć 
jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie 
wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać 
mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. 

d) Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci 
cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem lub 
pędzlem. Farbę należy nanosić dwukrotnie. Kolejną warstwę można nakładać po 
całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minim um 6 godzinach), stosując metodę 
"na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do 
ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej, 

e) Nanoszenie farby na powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując 
technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy, 
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f) Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie. Powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej 
powierzchni. 

 
6.  Kontrola jakości.  
6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować sprawdzenie wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoża i 
czystości.  Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy wykonać przez oględziny 
wzrokowe, wsiąkliwości – przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody 
(ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 
sekundach. 

6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok z farb dyspersyjnych i natryskowych należy przeprowadzić po 
zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej 
niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5oC i przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze 
wzorcem. 
Gdy którekolwiek z badań da wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do   
       dziennika budowy. 
 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  Odbiór robót 
8.1.  Odbiór robót malarskich 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 
płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 

b) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca. 

c) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego 
koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 
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d) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się przez zarysowanie powłoki 
w kilku miejscach paznokciem. Jeśli nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie 
uzbrojonym, to powłoka jest odporna na zarysowanie. 

e) Sprawdzenie twardości powłoki metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu 
po powierzchni osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca. Jeśli nie wystąpią na 
niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,5 m, to powłoka spełnia 
wymagania twardości. 

f) Sprawdzenie przyczepności powłoki do tynku należy wykonać przez próbę odrywania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża 

g) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. 
Jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 
zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie 
lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie, twierdzi się, że powłoka 
jest odporna na zmywanie wodą. 

h) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb emulsyjnych należy 
przeprowadzać zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami producenta. 

i) Gdyby którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy poprawić niewłaściwie 
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami. 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy.  
Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1. Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie  
próbek. 

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy 
    powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
PN-70/B-1010 0  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze 
PN-B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i 

wymagania 
     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881), 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.SB.13.00.00  Roboty dociepleniowe 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elewacyjnych przebudowywanego budynku gospodarczego na 
cele magazynowe (archiwum) w miejscowości Stara Błotnica.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót elewacyjnych, tzn.: 

B.SB.13.01.00 Podkład pod wyprawę elewacyjną 
B.SB.13.02.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 
2.  Materiały 

2.1.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się 
używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających 
tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004, 

2.2. Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych, wymagania według PN-EN 
13162+A1:2015-04 

2.3. Uniwersalna zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych 
systemach dociepleń np. według AT-15-6347/2004, 

2.4. Podkładowa masa tynkarska pod wyprawy cienkowarstwowe, wymagania według 
PN-EN 998-1:2012; PN-C-81906:2003, 

2.5. Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska do nakładania ręcznego, wymagania według 
PN-EN 15824:2010, 

2.6. Siatka z włókna szklanego powlekana żywicą polipropylenową 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale  
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał  
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów  
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają  
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
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warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie  
dopuszczone do robót. 

 
4.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
 wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
5.  Wykonanie robót 

Elewacja z wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej  
5.1  Przyklejanie płyt z wełny mineralnej 

a) Prace związane z przyklejaniem płyt z wełny mineralnej można prowadzić, gdy 
temperatura podłoża i otoczenia jest od +5°C do +25°C, 

b) Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu i brudu; wszystkie luźne, nie 
związane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć, 

c) Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą “pasmowo-
punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co 
najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej 
powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm, 

d) Należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni 
płyty (po dobiciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób 
odpowiednie połączenie płyty ze ścianą, 

e) Płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, 
aby grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm 

f) Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne 
rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, by po 
przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm, 

g) Zaleca się wykonanie dodatkowego mocowania płyt kołkami polipropylenowymi 
w ilości 6 sztuk na 1 m2 

5.2  Zbrojenie z siatki z włókna szklanego 
a) Przygotowanie zaprawy klejowej i wykonywanie podłoża należy prowadzić, gdy 

temperatura podłoża i otoczenia jest od +5°C do +25°C, 
b) Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z 
kurzu, brudu, 

c) Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z 
odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. 
Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w czasie wskazanym w instrukcji 
producenta, 

d) Na wyrównaną powierzchnię z płyt z wełny mineralnej należy naciągnąć zaprawę 
klejową, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego, 

e) Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby 
była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z 
podłożem z płyt styropianowych, 
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f) Należy unikać prowadzenia prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu 
deszczu i przy silnym wietrze 

g) Tynk zewnętrzny można nakładać po wyschnięciu zaprawy klejowej (ok. 3 dni), 
5.3  Nałożenie warstwy tynku podkładowego  

a) Podkładowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie 
wolno jej łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu 
wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji, 

b) Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z 
kurzu, brudu, 

c) Podkładową masę tynkarską należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu 
(równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla, 

d) Nie należy układać masy w temperaturze poniżej +5°C, 
e) Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. 

po upływie ok. 4÷6 godzin od momentu jej naniesienia, przez okres 6 miesięcy 
podkładowa masa tynkarska może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna 
systemu ociepleń (zanim naniesiona zostanie warstwa wykończeniowa z tynku 
cienkowarstwowego), 

5.4  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego i mozaikowego 
a) Wyprawę tynkarską szlachetną nakłada się na przygotowaną warstwę zbrojoną z 

siatki z włókna szklanego i zaprawy klejowej, 
b) Podłoże powinno być stabilne równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z w szczególności z kurzu i brudu 
c) Wyprawa tynkarska dostarczana jest w wiaderkach gotowa do wbudowania. Przed 

wykonaniem prac tynkarskich zaprawę należy przemieszać w celu ujednorodnienia 
konsystencji, 

d) Tynk należy nanosić na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci 
równomiernej warstwy o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej, 

e) Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać, 
f) Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi przy użyciu pacy z 

tworzywa sztucznego 
g) Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do 

zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej, 
h) Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i 

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp., 
i) Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 

wysychania tynku przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i 
opadów atmosferycznych, 

j) Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku 
powinna wynosić od +5°C do +25°C. 

 
6  Kontrola jako ści. 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót 

6.1  Zaprawy 
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 
opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 
producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 
sposobu wymieszania zaprawy. 
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6.2  Podkład pod wyprawę tynkarską 
- Kontrola powinna obejmować zgodność dostarczonych materiałów z 

wymaganiami norm państwowych oraz świadectw i certyfikatów, które dostawca 
jest obowiązany załączyć do każdej partii materiałów dostarczanych na budowę, 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, 

- Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 
- Szczególnemu sprawdzeniu podlega wykonywanie warstwy zbrojącej z siatki z 

włókna szklanego wtapianej i zaprawy klejącej. Istotne jest przestrzeganie 
wtapiania siatki w rozłożoną uprzednio na ścianie przy pomocy pacy zębatej 
warstwy zaprawy klejowej i dokładne wygładzenie całej warstwy, 

- Kontrola powinna obejmować sprawdzenie poprzez oględziny równomierności 
nałożenia tynku podkładowego na warstwę zbrojącą pod właściwą wyprawę 
tynkarską. 

6.3  Wykonywanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej. 
Kontrola obejmuje: 

a) sprawdzenie podkładu bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania wyprawy 
tynkarskiej pod względem równości, ukształtowania powierzchni względem łaty 
kontrolnej przykładanej w dowolnych miejscach, 

b) Sprawdzenie powierzchni, czy jest niepyląca, bez rys, spękań, oczyszczone z 
kurzu i innych zanieczyszczeń, 

c) Sprawdzenie przestrzegania wykonywania robót w warunkach atmosferycznych, w 
których wykonywanie dopuszcza właściwa dla stosowanych w procesie 
materiałów aprobata techniczna, 

d) Sprawdzenie technologii nakładania i wygładzania wyprawy na kolejnych partiach 
powierzchni elewacji budynku,  

6.4  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  
dziennika budowy. 

 
7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni docieplenia obiektu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu technicznego z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 
8 Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 Odbiór wyprawy tynkarskiej 

8.1  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża lub podkładu powinien być przeprowadzony w następujących fazach  
robót: 
a) Podczas przyklejania płyt z wełny mineralnej, 
b) Podczas wykonywania warstwy zbrojącej, 
c) Podczas nakładania tynku podkładowego, 
d) Po całkowitym stwardnieniu podkładu, 
Odbiór powinien obejmować: 
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a) Badanie podłoża lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
częściowego, przed przystąpieniem do wykonywania kolejnych etapów, 

b) Sprawdzenie równości powierzchni podłoża  za pomocą łaty kontrolnej o długości 
2 m i przymiaru z podziałką milimetrową. Sprawdzanie prześwitów między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

c) Sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny pionowej za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

8.2   Odbiór wyprawy tynkarskiej. 
a) Wygląd zewnętrzny naniesionej wyprawy tynkarskiej powinien mieć postać 

„baranka” , równomiernie pokrywającego powierzchnię podłoża, bez widocznych 
okiem nie uzbrojonym w rozproszonym świetle dziennym prześwitów i zacieków 
wynikłych ze spływania masy tynkarskiej, 

b) Barwa wyprawy powinna być jednolita, bez plam i smug, 
c) Wyprawa powinna mieć postać szorstkiej powłoki z widocznymi ziarnami grysiku 

stanowiącego wypełniacz mineralny, 
d) Właściwości hydrofobowe wyprawy należy sprawdzić przez polanie wodą 

otynkowanej powierzchni; woda powinna spływać po ścianie wąskim 
strumieniem, nie rozlewając się po powierzchni i nie wsiąkając w nią; krople 
wylane na poziomą powierzchnię nie powinny wsiąkać w wyprawę przez okres co 
najmniej 1 godziny, 

e) Odporność na tworzenie się wykwitów solnych należy sprawdzić przez polewanie 
wyprawy wodą – miejsca te po wyschnięciu nie powinny wykazywać białego 
nalot, wykwitów solnych, 

f) Badanie wyprawy tynkarskiej na przyczepność do podłoża, podciąganie kapilarne 
wody, odporność na uderzenia, przenikliwość pary wodnej, odporność na 
przyspieszone działanie czynników atmosferycznych należy przeprowadzać 
według metod podanych w świadectwie ITB,  

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 docieplenia ścian według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie izolacji wraz z wyprawą tynkarską cienkowarstwową, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- uporządkowanie stanowiska pracy, 

 
10.  Przepisy związane. 

10.1. Normy 
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja 

PN-EN 15824:2010  Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i  
    wewnętrznych na spoiwach organicznych 
PN-EN 998-1:2012    Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: 
    Zaprawa tynkarska 
PN-C-81906:2003  Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
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przy odbiorze 
PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania  

ramowe 
 
     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.SB.14.00.00  Nawierzchnie utwardzone  
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni utwardzonych, związanych z przebudową budynku 
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w miejscowości Stara Błotnica. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych przy budynku 
B. SB.14.01.00 Roboty ziemne 
B. SB.14.02.00 Profilowanie i zagęszczanie koryta 
B. SB.14.03.00 Podbudowy z piasku zwykłego 
B. SB.14.04.00 Ustawienie obrzeży i krawężników betonowych 
B. SB.14.05.00 Nawierzchnia z kostki betonowej i betonowych płyt otworowych 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 
specyfikacja techniczną, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1.  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien  

spełniać wymagania normy PN-B-13043:2004; 
2.2.  Betonowe płyty ażurowe, wymagania według PN-EN 13198:2005, 
2.3. Betonowe kostki brukowe według PN-EN 1338:2005, 

Wymagania: 
- Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków 
- Powierzchnia górna płyt powinna być równa i szorstka, a krawędzie płyt równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, 
- Dopuszczalne tolerancje wymiarowe: na długości ± 2 mm, na szerokości ± 2 mm, 

na grubości ± 3 mm, 
- Nasiąkliwość kostki betonowej – klasa 2 ozn. B, 
- Odporność kostki betonowej na warunki atmosferyczne – klasa 3 ozn. B, 
- Ścieralność koski betonowej – klasa 4 ozn. I. 

  2.4.  Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206:2014-04, klasa betonu   
          powinna zgodna ze wskazaniami Inżyniera, 
 2.5.  Cement portlandzki klasy 32,5, wymagania według PN-EN 197-1:2012, 
 2.6.  Obrzeża i krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN   
         1340:2004/AC, 
 2.7.  Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się  
         używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających tłuszcze,   
         oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

3.  Sprzęt 
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Sprzęt do robot ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się  

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki), 
- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne). 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie, 
Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa  
sztucznego. 

4. Transport 
4.1. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inżyniera. 

    4.2. Transport galanterii betonowej 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, płytki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

 
5.   Wykonywanie robót 
5.1. Dokładność wykonania wykopów  

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 
cm, 

5.2. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  
a) Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych, 

b) W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni, 
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c) Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o 
małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera, 

d) Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera, 

e) Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń, 

f) Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża, 

g) Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia    
Is = 0,97, 

h) Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%, 

i) Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie, 

j) Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu i wykonaniu niezbędnych napraw, 

5.3. Podbudowy z piasku zwykłego i piasku stabilizowanego cementem 
a) Mieszanka piasku stabilizowanego cementem może być wytworzona w wytworni 

betony, i wówczas należy przewozić ją dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub 
nadmiernym zawilgoceniem, 

b) W przypadku mieszania stabilizacji w warunkach stacjonarnych, jej składniki 
powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka 
stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 
kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody, 

c) Podkłady z piasku lub stabilizacji powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji, 

d) Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi parkingu, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera, 

e) Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość założoną, 

f) Przy grubości warstwy podkładu powyżej 20 cm wbudowanie piasku lub stabilizacji 
należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej, 

g) Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podkładu należy przystąpić do 
jej zagęszczania, 

h) Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy podkładu i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni, 

i) W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podkładu powinna być 
zagęszczana ubijakami mechanicznymi, 

j) Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, 
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k) Wilgotność piasku podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku odstępstwa 
piasek należy osuszyć lub zwilżyć wodą, 

l) Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeżą stabilizację zabezpieczyć przed 
parowaniem wody np. przez przykrycie warstwą piasku grubości ok. 5 cm, 
utrzymywaną przez okres 7 dni w stanie wilgotnym, 

m) Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie, 

5.4.  Nawierzchnia z kostki betonowej i betonowych płyt ażurowych 
a) Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-

13043:2004, 
b) Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do               

5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana, 
c) Kostki, płyty betonowe układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między 

płytami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostki betonowe należy układać ok. 1,5 cm wyżej 
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu, 

d) Po ułożeniu kostki i płyt, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych płyt przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni, 

e) Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki betonowej i płyt stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony płyty przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem, 

f) Do zagęszczania nawierzchni z kostki betonowej i płyt nie wolno używać walca, 
g) Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddana do ruchu 

5.5.   Obrzeża i krawężniki betonowe 
a) Wykopy liniowe wykonuje się ręcznie, głębokość jest uzależniona od wysokości 

elementów, grubości warstw podbudowy i nawierzchni docelowych, 
b) Montaż obrzeży i krawężników betonowych poprzedza wykonanie warstwy 

podsypkowej i właściwej nawierzchni, 
c) Podbudowa musi być płaska i równoległa do powierzchni utwardzanej, a układanie 

oporników powinno przebiegać równomiernie, tak, by nie powstał zbytni nacisk na 
jedno miejsce, 

d) Należy zwrócić uwagę, aby elementy brzegowe były ustawiane na tym samym 
poziomie, a do ich wyrównania posłużyć się można gumowym młotkiem, 

e) Obrzeża i krawężniki układamy zachowując pomiędzy nimi fugę 3-5 mm, które 
pozostawiamy niewypełnione, 

 
6.   Kontrola jakości robót 
6.1.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie jakości wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z  
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie, 
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e) dokładność wykonania wykopów zgodną z punktem 5.1, 
f) nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać 3 cm, 
g) wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej 

kategorii ruchu 
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża polega na kontrolowaniu 

a) Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

b) Wymiarów koryta - szerokość nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10 
cm i -5 cm 

c) Rzędnych wysokościowych - różnice pomiędzy rzędnymi wykonanymi i 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm 

d) Stopnia zagęszczenia koryta (profilowanego podłoża) 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania podkładu z piasku i stabilizacji 

a) powinno się wykonać badania piasku przeznaczonego do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, 

b) badaniu i pomiarach: 

- równości przy wykorzystaniu łaty kontrolnej długości 4 m - nierówności nie 
mogą przekraczać 20 mm, 

- rzędnych wysokościowych - różnice pomiędzy rzędnymi wykonanymi i 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm, 

- grubości warstwy - powinna być zgodna z wymaganą w dokumentacji 
projektowej  z tolerancją  +1 cm i -2 cm, 

- stopnia zagęszczenia - nie powinien być mniejszy od 1 według BN-77/8931-
12, 

- wilgotności piasku - powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%, 

c) Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie b), powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

6.4. Nawierzchnia z kostki betonowej i betonowych płyt ażurowych 

a) Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostki i płyt betonowych posiada atest wyrobu, 

b) przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wyglądu 
zewnętrznego i wymiarów i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji 

c) W czasie należy kontrolować podsypkę w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych, 

d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki i płyt betonowych 
polega na stwierdzeniu zgodności szerokości spoin, prawidłowości ubijania 
(wibrowania), prawidłowości wypełnienia spoin, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor 
nawierzchni jest zachowany, 
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e) Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 

- Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą nie powinny przekraczać 0,8 
cm, 

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być nawiązane do istniejącej 
nawierzchni z tolerancją ± 0,5%, 

- Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1,0 cm, 

- Pomiary cech geometrycznych nawierzchni powinny być przeprowadzane w 
punktach charakterystycznych dla niwelety oraz wszędzie tam, gdzie poleci 
Inżynier. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne 

7.  Obmiar robót 
7.1. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest: 

- m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych, 

- m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta, warstwy podbudowy z 
piasku, stabilizacji i kruszywa łamanego oraz nawierzchni z kostki betonowej 

- mb (metr bieżący) obrzeży i krawężników betonowych 

8.  Odbiór robót 
Roboty ziemne, wykonanie koryta, podbudowy z piasku, stabilizacji oraz nawierzchni z 
kostki i płyt betonowych uznaje się za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie podsypki, 
- wykonanie podbudowy. 

 
9.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę w oparciu o 
przedmiar robót.  
Cena ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności, wymagania i badania składające na 
wykonanie danego elementu robót, a także pomocnicze związane z przygotowaniem 
zapraw, przeprowadzeniem niezbędnych prób i badań, przygotowaniem stanowiska pracy 
i jego uporządkowaniem po zakończeniu robót. 

 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-06050:1999  Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
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PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane – Badania próbek gruntu. 
PN-EN 13198:2005  Prefabrykaty z betonu - Elementy małej architektury ulic i  
    ogrodów, 
PN-EN 197-1:2012 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań 

PN-EN 206:2014-04  Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań. 


