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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane o§wiadczam, ze Projekt
sUtwardzenia terenu przed cmentarzem parafialnym w miejscowosci Stare Siekluki” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kom-

pletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Projektant:



| MAZOWIECKA
| OKREGOWA
[
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuie sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieri zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski M .ok

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p- 0. mgr i rd Chacinski Inzynierow Budownictwa

W Iechnon:iu.




OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu przed cmentarzem parafialnym w
miejscowosci Stare Siekluki.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Stara Blotnica.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Stara Blotnica.

e ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Gminie Stara Blotnica, powiat biatobrzeski na
czesci dzialki o nr: 604/2 (obreb 0018 Siekluki).

1.3 Rodzaj i cel inwestycji.

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu utwardzeniu (wykonaniu nawierzchni bitu-

micznej) czgsci dziatki przed cmentarzem parafialnym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W otoczeniu terenu przewidzianego pod utwardzenie usytuowany jest cmentarz parafialny oraz
tereny lesne. Dojazd do cmentarza za pomoca drogi wewnetrzne;.

Odwodnienie terenu przed cmentarzem odbywa si¢ powierzchniowo.

W pasie terenu przewidzianym pod utwardzenie nie ma uzbrojenia podziemnego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Utwardzenie terenu w planie sytuacyjnym

Teren przewidziany do utwardzenia usytuowany jest przed wejsciem na teren cmentarza az do
istniejacej drogi wewngetrznej. Szerokos$¢ utwardzonego terenu 20m. Diugo$¢ 46 — 52m.
Wjazd na utwardzony teren z drogi wewngtrznej.

3.2 Uksztaltowanie wysoko$ciowe.

Plac uksztaltowano wysokosciowo w nawigzaniu do istniejgcego terenu oraz wysokos$ci drogi



wewnetrznej oraz wejscia na cmentarz. Pochylenia poprzeczne 2% skierowane w strone tere-
noéw zielonych.

3.3 Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu

Konstrukcja utwardzenia terenu:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S grubosci 4cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm,

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

grubosci 20cm,

e warstwa odsgczajaca z piasku sredniego grubosci 15cm,

3.4 Pobocza
Wzdtuz utwardzonego terenu zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm grubosci 10cm. Szeroko$¢ poboczy 0,75m. Spadek poprzeczny 8%
skierowanym na zewnatrz. Pobocza zakonczone przy skarpie skosem o pochyleniu 1:3. Teren
pod pobocza nalezy $cigé, materiat ze Scinki wywiez¢ poza teren budowy. Ewentualng réznice
wysokosci pomiedzy spodem konstrukcji pobocza a istniejagcym terenem nalezy uzupetié
gruntem, a nastepnie zagescic.

3.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcje utwardzenia terenu oraz
pobocza.

3.6 Odwodnienie

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejagcym systemie odwodnienia.
Utwardzony teren odwadniany bedzie powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i
podtuznych.

3.7 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane elementy utwardzenia terenu nie powoduja koniecznosci przebudowy
istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg — nie ma ich w obrgbie
planowanej inwestycji.

W ramach inwestycji nie planuje si¢ budowy kanatu technologicznego — nie ma takiego obo-

wigzku dla utwardzenia terenu.

4. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa nosnosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych w koronie drogi G1.

Glegbokos¢ przemarzania h, = 1,0m. Warunki wodne dobre.



5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia drogi gminne;j -1 022m?2.

6. Rejestr zabytkow
Dzialka na ktorej projektowane jest utwardzenie terenu nie jest wpisana do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i tym samym niema

wplywow eksploatacji gorniczej na dzialki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowane utwardzenie terenu nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.

W rejonie inwestycji nie wystepuja zadne obszary wodno — blotne oraz inne o plytkim zalega-
niu wod podziemnych, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary
ochronne zbiornikéw wod s$rodladowych, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub ar-
cheologiczne. Przedmiotowa inwestycja drogowa nie jest zlokalizowana na terenach zalewo-
wych. Ucigzliwo$¢ zwigzang z realizacja inwestycji nalezy zminimalizowa¢ poprzez wtasciwa
organizacje ruchu na czas prowadzenia robot oraz ograniczenie do minimum czasu budowy.

8.1 Planowane dziatania minimalizujace na etapie realizacji budowy

Organizacja zapleczy budowy i placu budowy:

e place postojowe lokalizowa¢ na terenach utwardzonych z dostgpem stuzb serwisowych, a
bez dostepu 0s6b trzecich;

e gdy dojdzie do wycieku z maszyn lub samochoddéw substancji szkodliwych dla $rodowi-
ska, nalezy je bez zbe¢dnej zwtoki zebrac i przekaza¢ do unieszkodliwienia;

e zorganizowac place budowy i ich zaplecze oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakon-
czeniu prac teren przywroci¢ do poprzedniego stanu;

e zastosowaé przewoznie toalety z ptynem neutralizacyjnym, ktére beda obstugiwane specja-

listycznymi wozami asenizacyjnymi;



nalezy tak zorganizowac prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw na placu budowy;
zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami chronionymi oraz w mozliwie naj-
wiekszej odleglosci od zabudowy mieszkalnej i ciekow powierzchniowych;

bazy techniczne, sktady materiatow budowlanych i mas ziemnych poza pasem drogowym
lokalizowa¢ poza terenami zadrzewionymi i fagkami oraz w odlegtosci nie mniejszej niz

200 m od dolin rzecznych, innych ciekdéw, zbiornikéw wodnych i miejsc podmoktych.

Sposoéb prowadzenia prac:

ograniczy¢ do niezbednego minimum szerokos¢ i glebokos¢ wykopow, a prace na etapie
otwartych wykopoéw skroci¢ do niezbednego minimum;

nie planuje si¢ odwadniania wykopow;

nie planuje si¢ obnizenia poziomu wod gruntowych;

sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w pelni sprawny oraz musi
spetnia¢ wymogi dopuszczajace go do uzytku; rodzaj i stan techniczny sprzg¢tu zastosowa-
nego podczas budowy musi zapewni¢ ochrone gruntu, wod powierzchniowych

1 gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochrone przed emisja pytow i gazéw do powie-
trza oraz ochrong¢ przed emisja hatasu do srodowiska;

prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zminimalizowac¢ ilos¢
wytwarzanych odpadow oraz ograniczy¢ ich negatywne oddzialywanie na srodowisko,
zdrowie i zycie ludzi. Odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji nalezy
segregowac 1 gromadzi¢ w wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regularny odbior przez
podmioty posiadajace stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowywanie lub

unieszkodliwianie.

8.2 Planowane dzialania minimalizujace na etapie eksploatacji

Utrzymanie:

ograniczy¢ do minimum stosowanie $rodkéow do eliminowania $lisko$ci nawierzchni.
Wskazanym byloby wykorzystywanie srodkow o sktadzie chemicznym jak najmniej ucigz-
liwym dla $§rodowiska;

w celu uzyskania zaktadanej redukcji zanieczyszczen niezbedna jest prawidlowa
eksploatacja systemu odwadniajacego. Nalezy przeprowadzaé okresowe kontrole stanu

technicznego systemu odwodnienia drogi, dokonywa¢ niezbednych czyszczen i napraw.



9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zmianami) art. 3 pkt. 20.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430)

e Ustawa o drogach publicznych ( DZ. U. z 2015 r poz. 460 art. 35, art. 38, art. 39, art. 43 z

pézniejszymi zmianami).



CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Plan Orientacyjny
2. Plan Sytuacyjny

3. Przekroje Konstrukcyjne
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Zamierzenie budowlane:

[

UTWARDZENIE TERENU

PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM
W M. STARE SIEKLUKI

Stadium: Tytut rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY Plan Orientacyjny
Data: Skala: Nr rysunku:

04.2021r. 1:10 000 1
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04




Uwaga:

Legenda:

||||||||| proj. krawedz jezdni

proj. krawedz poboczy

proj. utwardzenie terenu

Projekt wykonano na mapie zakupionej w wersji elektronicznej

w Starostwie Powiatowym w Biatobrzegach
(licencja nr GK.6642.1180.2020.1401_CL?2).

Zamawiajacy: Stadium:
Gmina Stara Btotnica PROJEKT
26-806 Stara Blotnica TECHNICZNY

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36 lok 16

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

[

Zamierzenie budowlane:

UTWARDZENIE TERENU
PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM W M. STARE SIEKLUKI

Data: Skala: Nr rysunku:
04.2021r. 1:500 2
Specjalnosé/ s . - R
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
DROGOWA

Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta | MAZ/0278/PO0OD/04
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm gr 20cm
warstwa odsgczajqca z piasku $redniego gr 15cm
pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr 10cm
SZCZEGOL ZAKONCZENIA KONSTRUKCJI
Skala 1:20
66
2% .
1
Zamawiajqcy:
Gmina Stara Btotnica
26-806 Stara Btotnica
Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta
. 26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36 lok 16
warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm e tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4cm Stadjum: Zamierzenie budowlane:

- UTWARDZENIE TERENU
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego PROJEKT TECHNICZNY PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm W M. STARE SIEKLUKI

. . . Branza: Tytut rysunku:
warstwa odsqczajqca z piasku $redniego  gr. 15cm DROGOWA Przekroje konstrukeyjne
Data: Skala: Nr rysunku:
UWAGA! Wymiary podano w cm 04.2021r. 1:50, 1:20 3
Branza/Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

DROGOWA mgr inz. Grzegorz Nachyta | MAZ/0278/POOD/04

Projektant




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

UTWARDZENIE TERENU PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM
W MIEJSCOWOSCI STARE SIEKLUKI

Inwestor: Gmina Stara Blotnica,
26 — 806 Stara Blotnica

Projektant: Grzegorz Nachyla
Biuro Projektowo — Ustugowe DROGAN
ul. Wroblewskiego 36 lok 16
26 — 600 Radom



1.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

Zakres robot:

wykonywanie robdt pomiarowych;

wykonanie koryta pod konstrukcje utwardzenia;

profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

wykonanie podbudowy z kruszywa;

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

wykonanie pobocza z kruszywa tamanego;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejaca droga wewngtrzna oraz cmentarz parafialny.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot to:

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy bra-
ku wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke,
walec

najechania na pracownika przez sprz¢t roztadowujacy ,,pracujacy na wstecznym biegu",

przygniecenia pracownika podczas roztadunku materialéw przy braku zachowania szcze-
gdblnej ostroznosci.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okreso-

we. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6olnych rodzajéw szko-
lenia. Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo zatrud-
niani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakta-
dzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku

pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wy-



stepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego
og6lnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodo-
wym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslo-
nym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazo-
wymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktual-
ne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykony-
wania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzaja-
cych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-

wigzkow.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.
Do s$rodkow zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobra organizacje
robot poprzez prawidtowe ich kierowanie 1 nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami.
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w
odpowiednie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi
widocznymi w kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen muszg
posiada¢ kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego
sprzetu(np. okulary ochronne, maski przeciwpylowe, rekawice itp.).
Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).
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