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OŚWIADCZENIE  
 
 

Zgodnie z art. 34 ust 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oświadczam, że Projekt 

„Utwardzenia terenu przed cmentarzem parafialnym w miejscowości Stare Siekluki” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kom-

pletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZY 

 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu przed cmentarzem parafialnym w 

miejscowości Stare Siekluki.  

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Stara Błotnica. 

1.1 Podstawa opracowania 

  Umowa z Gminą Stara Błotnica. 

  ocena wizualna w terenie 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie  

1.2 Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Gminie Stara Błotnica, powiat białobrzeski na  

części działki o nr: 604/2 (obręb 0018 Siekluki). 

1.3 Rodzaj i cel inwestycji. 

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu utwardzeniu (wykonaniu nawierzchni bitu-

micznej) części działki przed cmentarzem parafialnym.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W otoczeniu terenu przewidzianego pod utwardzenie usytuowany jest cmentarz parafialny oraz 

tereny leśne. Dojazd do cmentarza za pomocą drogi wewnętrznej. 

Odwodnienie terenu przed cmentarzem odbywa się powierzchniowo. 

W pasie terenu przewidzianym pod utwardzenie nie ma uzbrojenia podziemnego. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1 Utwardzenie terenu w planie sytuacyjnym 

Teren przewidziany do utwardzenia usytuowany jest przed wejściem na teren cmentarza aż do 

istniejącej drogi wewnętrznej. Szerokość utwardzonego terenu 20m. Długość 46 – 52m.  

Wjazd na utwardzony teren z drogi wewnętrznej. 

3.2 Ukształtowanie wysokościowe. 

Plac ukształtowano wysokościowo w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz wysokości drogi 



 
 

wewnętrznej oraz wejścia na cmentarz. Pochylenia poprzeczne 2% skierowane w stronę tere-

nów zielonych. 

3.3 Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu  

Konstrukcja utwardzenia terenu:  

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grubości 4cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm, 

 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 

grubości 20cm, 

 warstwa odsączająca z piasku średniego grubości 15cm, 

3.4 Pobocza 

Wzdłuż utwardzonego terenu zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5mm grubości 10cm. Szerokość poboczy 0,75m. Spadek poprzeczny 8% 

skierowanym na zewnątrz. Pobocza zakończone przy skarpie skosem o pochyleniu 1:3. Teren 

pod pobocza należy ściąć, materiał ze ścinki wywieźć poza teren budowy. Ewentualną różnicę 

wysokości pomiędzy spodem konstrukcji pobocza a istniejącym terenem należy uzupełnić 

gruntem, a następnie zagęścić. 

3.5  Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod konstrukcję utwardzenia terenu oraz 

pobocza. 

3.6 Odwodnienie 

Nie przewiduje się zmian w istniejącym systemie odwodnienia. 

Utwardzony teren odwadniany będzie powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i 

podłużnych. 

3.7 Urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z drogą 

Zaprojektowane elementy utwardzenia terenu nie powodują konieczności przebudowy 

istniejących urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą – nie ma ich w obrębie 

planowanej inwestycji. 

W ramach inwestycji nie planuje się budowy kanału technologicznego – nie ma takiego obo-

wiązku dla utwardzenia terenu. 

 

4. Opinia geotechniczna 

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza. 

Grupa nośności podłoża dla warunków gruntowo – wodnych w koronie drogi G1. 

Głębokość przemarzania hz = 1,0m. Warunki wodne dobre. 



 
 

 

5. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia drogi gminnej     - 1 022m2. 

 

6. Rejestr zabytków 

Działka na której projektowane jest utwardzenie terenu nie jest wpisana do rejestru zabytków 

oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

7. Tereny górnicze 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego i tym samym niema 

wpływów eksploatacji górniczej na działki. 

 

8. Zagrożenie dla środowiska 

Projektowane utwardzenie terenu nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych. 

W rejonie inwestycji nie występują żadne obszary wodno – błotne oraz inne o płytkim zalega-

niu wód podziemnych, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary 

ochronne zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości środowiska zostały 

przekroczone, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub ar-

cheologiczne. Przedmiotowa inwestycja drogowa nie jest zlokalizowana na terenach zalewo-

wych. Uciążliwość związaną z realizacją inwestycji należy zminimalizować poprzez właściwą 

organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do minimum czasu budowy. 

8.1 Planowane działania minimalizujące na etapie realizacji budowy 

Organizacja zapleczy budowy i placu budowy: 

 place postojowe lokalizować na terenach utwardzonych z dostępem służb serwisowych, a 

bez dostępu osób trzecich; 

 gdy dojdzie do wycieku z maszyn lub samochodów substancji szkodliwych dla środowi-

ska, należy je bez zbędnej zwłoki zebrać i przekazać do unieszkodliwienia; 

 zorganizować place budowy i ich zaplecze oraz prowadzić drogi techniczne zapewniając 

oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakoń-

czeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu;  

 zastosować przewoźnie toalety z płynem neutralizacyjnym, które będą obsługiwane specja-

listycznymi wozami asenizacyjnymi; 



 
 

 należy tak zorganizować prace, by ograniczyć przelewanie paliw na placu budowy; 

 zaplecze budowy należy zlokalizować poza obszarami chronionymi oraz w możliwie naj-

większej odległości od zabudowy mieszkalnej i cieków powierzchniowych; 

 bazy techniczne, składy materiałów budowlanych i mas ziemnych poza pasem drogowym 

lokalizować poza terenami zadrzewionymi i łąkami oraz w odległości nie mniejszej niż 

200 m od dolin rzecznych, innych cieków, zbiorników wodnych i miejsc podmokłych. 

Sposób prowadzenia prac: 

 ograniczyć do niezbędnego minimum szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie 

otwartych wykopów skrócić do niezbędnego minimum; 

 nie planuje się odwadniania wykopów;  

 nie planuje się obniżenia poziomu wód gruntowych; 

 sprzęt wykorzystywany podczas prac budowlanych musi być w pełni sprawny oraz musi 

spełniać wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny sprzętu zastosowa-

nego podczas budowy musi zapewnić ochronę gruntu, wód powierzchniowych 

i gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochronę przed emisją pyłów i gazów do powie-

trza oraz ochronę przed emisją hałasu do środowiska; 

 prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość 

wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko, 

zdrowie i życie ludzi. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji należy 

segregować i gromadzić w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez 

podmioty posiadające stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowywanie lub 

unieszkodliwianie. 

8.2 Planowane działania minimalizujące na etapie eksploatacji 

Utrzymanie: 

 ograniczyć do minimum stosowanie środków do eliminowania śliskości nawierzchni. 

Wskazanym byłoby wykorzystywanie środków o składzie chemicznym jak najmniej uciąż-

liwym dla środowiska; 

 w celu uzyskania zakładanej redukcji zanieczyszczeń niezbędna jest prawidłowa 

eksploatacja systemu odwadniającego. Należy przeprowadzać okresowe kontrole stanu 

technicznego systemu odwodnienia drogi, dokonywać niezbędnych czyszczeń i napraw. 

 



 
 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zmianami) art. 3 pkt. 20. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430) 

      Ustawa o drogach publicznych ( DZ. U. z 2015 r poz.  460 art. 35, art. 38, art. 39, art. 43 z 

późniejszymi zmianami). 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

   Zakres robót: 

 wykonywanie robót pomiarowych; 

 wykonanie koryta pod konstrukcję utwardzenia; 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 

 wykonanie podbudowy z kruszywa; 

 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; 

 wykonanie pobocza z kruszywa łamanego; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

      Istniejąca droga wewnętrzna oraz cmentarz parafialny. 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać     

       zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

Przewidywane zagrożenia przy wykonywaniu przedmiotowych robót to: 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, lemieszem spycharki przy bra-

ku wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparkę, spycharkę, 

walec 

 najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na wstecznym biegu", 

 przygniecenia pracownika podczas rozładunku materiałów przy braku zachowania szcze-

gólnej ostrożności. 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     

     robót szczególnie niebezpiecznych:  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okreso-

we. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szko-

lenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrud-

niani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakła-

dzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku 

pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami wy-



 
 

stępującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 

przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 

pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego 

ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodo-

wym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 

osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być 

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określo-

nym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnio-

nych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu 

nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne 

zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych ma-

szyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 

nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazo-

wymi o mocy do l KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktual-

ne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

 pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykony-

wania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzają-

cych zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do 

pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-

wiązków. 



 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia 

i organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przeprowadzić instruktaż pracowników.  

Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobrą organizację 

robót poprzez prawidłowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba 

z odpowiednimi uprawnieniami.  

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na budowie muszą być wyposażeni w 

odpowiednie ubrania robocze koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi 

widocznymi w każdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urządzeń muszą 

posiadać kompletne wyposażenie ochronne przewidziane w instrukcji użytkowania danego 

sprzętu(np. okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice itp.).  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dn. 23 września 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126). 
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