Ogtoszenie nr 2026/BZP 00393654/01 z dnia 2026-08-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Stworzenie i doposazenie bazy magazynowej na terenie Gminy Stara Blotnica- roboty budowlane

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Stara Btotnica

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 670224019
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Stara Btotnica 46

1.5.2.) Miejscowos¢: Stara Btotnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-806

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starablotnica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.starablotnica.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b57d5cfc-efd4-4033-b180-a4ef3fa19722

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Stworzenie i doposazenie bazy magazynowej na terenie Gminy Stara Bfotnica- roboty budowlane

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b57d5cfc-efd4-4033-b180-a4ef3fa19722

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00393654

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-08-17

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00022208/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.11 Stworzenie i doposazenie bazy magazynowej na terenie Gminy Stara Blotnica-roboty budowlane

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00358383
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ.271.8.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 835604,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1. Przedmiotem zamdwienia w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” jest pn.: ,Stworzenie i doposazenie bazy magazynowej na
terenie Gminy Stara Btotnica, poprzez wykonanie robét budowlanych polegajacych na modernizacji budynkow po stacji
uzdatniania wody w Czyzdéwce w celu dostosowania ich do funkcji magazynowych OLiOC-roboty budowlane.”.
Remontowany obiekt to budynek SUW i w taki sposob bedzie uzytkowany, w zwigzku z czym harmonogram prac musi by¢
dostosowany w taki sposoéb, aby nie zakiécat funkcjonowania.

3.2 Zakres robot przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompleksowej przebudowy i modernizaciji istniejgcego obiektu budowlanego,
skfadajgcego sie z dwoch hal magazynowych, pomieszczen socjalno-technicznych oraz tgcznikéw, w celu dostosowania go
do funkcji magazynu obrony cywilnej (OLiOC) potozonych w miejscowosci Czyzdéwka na dziatce nr 140104_2.0002.12/1
oraz 140104_2.0002.14/1. Nieruchomos¢ posiada czynne przytacza wodne, energetyczne, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne oraz jest wyposazona w instalacje wodno-kanalizacyjng i C.O. W ramach realizacji zadania przewiduje
sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

1) Ocieplenie stropow ptytami PIR Gr.140 mm (A 0,023 W/mK) uktadanymi w dwé6ch warstwach mijankowo, mocowanymi
mechanicznie do podtoza. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej SBS: warstwa podkfadowa PV S4,0 oraz warstwa
wierzchnia PYE PV250 S5, 2. Istniejace pokrycie z papy pozostawi¢ jako paraizolacje po uprzednim przygotowaniu i
naprawach.

2) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

3) Ocieplenie scian zewnetrznych nalezy wykonaé w systemie ETICS z zastosowaniem ptyt styropianowych EPS 70-100 o
grubosci 15-20 cm, wraz z wykonaniem elewacji z tynku silikonowego

4) Docieplenie fundamentow

5) Wykonanie posadzki przemystowej (hale)

6) Rozbiorka posadzki (hale)

7) Wymiana posadzek (zaplecze)

8) Powiekszenie otwordéw technologicznych

9) Wykonanie bram przemystowych 4x4 ocieplone

10) Wymiana kotta CO

11) Malowanie

12) Remont tazienki

13) Wymiana obrobek blacharskich

14) Demontaz i montaz instalacji PV

15) Demontaz szaf elektrycznych sterowni SUW

16) Wymiana oswietlenia na LED (energooszczedne)

17) Demontaz i montaz monitoring wizyjny (CCTV)

18) Demontaz i montaz system alarmowy i czujniki ruchu

19) Montaz drzwi wewnetrznych 90 cm

20) Montaz drzwi wewnetrznych 120 cm

21) Montaz drzwi wewnetrznych 220cm

Wymagania ogolne

1) dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z powszechnymi regutami technicznymi i dobrymi
praktykami, z przepisami i normami oraz przy zatozeniu spetnieniu wszystkich wymogdéw zawartych w niniejszym OPZ,

2) dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana w sposob zgodny z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony srodowiska,

3) dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

4) dokumentacja powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego w odniesieniu do wymogow i zakresu zawartego w
niniejszym w OPZ.

5) dokumentacja powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby mozna byto dokona¢ wpisu do ewidencji MDS.

Wymagania szczego6towe

1) Dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami projektu technicznego oraz w zwymiarowanych rzutach i
przekrojach,

2) Dokumentacja winna zawiera¢ w szczegolnosci:

a. projekt zagospodarowania terenu (dla poszczegdlnych branz),
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b. projekt architektoniczno-budowlany (dla poszczegdélnych branz),

c. projekt techniczny (dla poszczegdlnych branz),

d. umiejscowienie urzadzen technologicznych,

e. rzuty, przekroje, rozwiniecia (jesli konieczne dla czytelnosci rysunkow) urzadzen wraz z instalacjami w obrebie
projektowanego obiektu,

f. schematy technologiczno-pomiarowe,

g. schematy elektryczne,

h. schematy ideowe obwoddéw pomiarowych i sterowniczych,

i. wyliczenia technologiczne,

j. trasy przebiegu rurociggow/przytaczy,

3) Wykonawca zapewni:

a. sporzadzenie koncepcji przedmiotu zamowienia,

b. uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia (jesli bedzie wymagana
odrebnymi przepisami), w tym wykonanie niezbednych operatéw, karty informacyjnej, raportu oddziatywania na srodowisko
itp.

c. uzyskanie niezbednych danych dla prawidtowej pdzniejszej realizacji robét: warunkéw technicznych, materiatow,
ekspertyz, map, analiz, opracowan i badan,

d. sporzadzenie 2 egzemplarzy badan geotechnicznych i hydrogeologicznych podtoza gruntowego w zakresie niezbednym
do pozniejszej realizacji robét, niezaleznie od pozyskanych od Zamawiajgcego,

e. sporzadzenie 4 egzemplarzy Wielobranzowego Projektu Budowlanego opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.
1679), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajacemu do
informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie
procesu projektowania. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji. Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej,

f. sporzadzenie 2 egzemplarzy kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

4) Catos¢ dokumentacji w wersiji elektronicznej na dysku CD, DVD lub pamieci typu flash (pendrive). Wersja elektroniczna
Dokumentaciji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych: Rysunki,
schematy, schematy elektryczne, diagramy — PDF i format DWG/DXF; Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word,
MS Excel.

5) Wykonawca - projektant jest zobowigzany ponadto do:

a. opracowania dokumentacji w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami na podstawie, ktdrej realizowany bedzie peten zakres robét budowlanych
niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b. Przedstawiania do akceptacji rozwigzan koncepcyjnych z uwzglednieniem szacunkowych kosztéw, sugestii, poréwnania
réznych rozwigzan itp. Zamawiajacy akceptuje rozwigzania koncepcyjne badz wnosi do niego uwagi w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni od doreczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy moze
zostac przedtuzony odpowiednio o okres zwtoki,

c. Uzgodnienia wstepnej koncepcji projektu przedmiotu umowy z Zamawiajacym, co jest warunkiem umozliwiajgcym
przystapienie do prac projektowych i realizacji zadania,

d. Wykonania wszystkich innych opracowan niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikajacych
z przepisOw prawa obowigzujgcych na kazdym etapie trwania zleconych prac.

e. Uczestniczenia w udzielaniu niezbednych wyjasnien w czasie trwania postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
Wykonawcy robot objetych dokumentacjg stanowigca przedmiot zamowienia

f. Udziatu w spotkaniach roboczych stuzacych wypracowaniu koncepcji spetniajacej oczekiwania zamawiajacego.

g. Uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen, opinii, uzgodnien, wymaganych odstepstw, decyzji w tym pozwolenia na
budowe.

h. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45321000-3 - Izolacja cieplna

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
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45261410-1 - 1zolowanie dachu

45421132-8 - Instalowanie okien

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432130-4 - Pokrywanie podtog

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 - Instalowanie kottéw

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢

postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1715850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1715850,00 PLN

Signature Not Verified

Dokument pUU](s;ny zez Marcin

Kozdrach
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