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PRZEDMIAR ROBÓT 
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. ABIA WOLA

etap 2

Lp. Kod Numer Wyszczególnienie
podstawy opisu robót Specyfikacji Technicznej Elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

___ 45100000-8 ___ PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW ___ ___

___ ___ D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ___ ___

___ ___ D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ciowych ___ ___

1
 - odtworzenie przebiegu trasy drogi

(1418,52-815)/1000
km 0,60

___ ___ D.01.02.01 Usuniecie drzew ___ ___

2
 - Usuni cie drzew o rednicy do 100cm. 

9
szt 9

3
 - karczowanie pni i karp drzew o rednicy do 100cm. 

9
szt 9

___ 45233000-9 ___

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI 
AUTOSTRAD, DRÓG

___ ___

___ ___ D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ___ ___

___ ___ D.03.01.01 Przepusty pod koron  drogi ___ ___

4

 - wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o rednicy 50cm

sztuk 2 (9,0+9,0)

Zakres prac obejmuje:                                                                                 

- wykonanie robót ziemnych

 - rozebranie istniej cego przepustu i cianki czo owej                                      

- wykonanie awy fundamentowej wirowej gr. 25cm

- u o enie rur PEHD

- wykonanie zasypki wraz z jej zag szczeniem                                                  

m 18

5

 - wykonanie cianek czo owych, prostych z prefabrykowanych elementów 

elbetowych do rur o rednicy 50cm.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robót ziemnych

- u o enie cianek z elementów prefabrykowanych

 - wykonanie izolacji powierzchniowej

 - wykonanie aw fundamentowych wirowych

4

szt 4

___ ___ D.04.00.00 PODBUDOWY ___ ___

___ ___ D.04.01.01 Profilowanie i zag szczenie pod o a pod warstwy konstrukcyjne ___ ___

6
 - profilowanie i zag szczenie pod warstwy konstrukcyjne

2984,0
m2 2 894

7

 - wykonanie koryta pod konstrukcj  na g boko  do 20cm z wywozem 

gruntu poza teren budowy (poszerzenie istniej cej drogi gruntowej)

673,0+43,0+70,0+262,0

m2 1 048

___ ___ D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ___ ___

8
 - oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

2773,0+2821,0
m2 5 594

9
 - skropienie warstw konstrukcyjnych

2773,0+2821,0
m2 5 594

___ ___ D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie ___ ___

10
 - warstwa podbudowy o gr. 20 cm

(1418,52-815,00)*(4,5+2*(0,04+0,06))+18+39
m2 2 894

___ ___ D.05.00.00 NAWIERZCHNIE ___ ___

___ ___ D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego ___ ___

11
 - warstwa cieralna grub. 3cm

(1418,52-815,00)*4,5+18+39
m2 2 773

12
 - warstwa wi ca grub. 4cm

(1418,52-815,00)*(4,5+2*0,04)+18+39
m2 2 821

Jednostka



PRZEDMIAR ROBÓT 
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. ABIA WOLA

etap 2

___ ___ D.05.03.11/1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno ___ ___

13

- frezowanie istniej cej nawierzchni na wlocie skrzy owania na grub. do 

4cm

20*0,5

m2 10

___ ___ D.06.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE ___ ___

___ ___ D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi ___ ___

14

 - wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o rednicy 30cm

sztuk 10

Zakres prac obejmuje:                                                                                 

- wykonanie robót ziemnych

 - u o enie rur PEHD

- wykonanie zasypki wraz z jej zag szczeniem                                                  

- wykonanie aw fundamentowych wirowych 

9*7,0+7,0

m 70

15

 - wykonanie zako cze  ko nierzowych z prefabrykowanych elementów 

elbetowych do rur o rednicy 30cm                                                  

2*10

szt 20

___ ___ D.06.03.01 Pobocza gruntowe ___ ___

16
 - pobocza z mieszanki kruszywa amanego, grubo  warstwy 10cm

2*((1418,52-815,0)*0,75)
m2 905

___ ___ D.06.04.01 Rowy drogowe ___ ___

17

 - wykopanie rowów przydro nych trapezowych z profilowaniem dna i skarp 

oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy. 

G boko  rowu 40-60cm. Pochylenie skarp 1:1.5 

(1418,52-815,00)-70,00+8,00

m 542

___ ___ D.07.00.00 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU                                            ___ ___

___ ___ D.07.02.01 Oznakowanie pionowe ___ ___

18
- ustawienie s upków do znaków

5
szt. 5

19

- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy rednich, folia 

odblaskowa II typu

1

szt. 1

20

- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy ma ych (A-3), folia 

odblaskowa I typu

2

szt. 2

21

- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy ma ych 

(B-33 (40km/h), B-34(40km/h)), folia odblaskowa I typu

2+2

szt. 4

___ ___ D.10.00.00 INNE ROBOTY ___ ___

___ ___ D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw ___ ___

22

Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa amanego gr. 

15cm (sztuk 16)

9*18,0+7*9,0

m2 225


