

Stara Błotnica, 20.06.2024

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy: FZ.271.3.2024

Dotyczy: Budowa Przedszkola i Żłobka w Starej Błotnicy.

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. W związku z

- nie opisaniem zamówienia przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – tak by nie była możliwa różna interpretacja wskazanych postanowień (sprzecznościami w treści SWZ i jej załącznikach)
- nie opisanie zamówienia przez Zamawiającego za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, by nie było wątpliwości, jakie są oczekiwania zamawiającego i aby opis mógł być podstawą sporządzenia właściwej oferty,
- nie uwzględnienia przez Zamawiającego wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty – zamawiający opisując przedmiot zamówienia, nie może pominąć żadnych kwestii, które będą miały znaczenie w kwestii kształtu oferty

(uchybień przez Zamawiającego w zakresie w art. 99–art. 102 Prawa zamówień publicznych),

na potwierdzenie, których są liczne pytania pojawiające się przed złożeniem oferty, oraz zmianą treści SWZ w odpowiedzi na zadane przez wykonawcę pytanie nr 13,

wniosujemy o wydłużenie terminu składania ofert z 24.06.2024 na 01.07.2024.

Podstawa prawna:

Art. 137. [Zmiana treści SWZ]

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

6. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się.

Odpowiedź: Zamawiający na obecnym etapie nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do 01.07.2024r. Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do 26.06.2024r. do godziny 10:00

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk