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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOTYCZACA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRZY REMONCIE ELEWACJI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. OJCA SWIETEGO JANA PAWEA II
w msc. Stara Blotnica, gm. Stara Blotnica, dz. nr ewid. 137/2

L.P. Zakres robot budowlanych: Oznaczenie:
1. Wymagania ogodlne ST-1
2. Roboty budowlane i wykonczeniowe ST-2

3. Roboty rozbiérkowe ST-3



ST-1

WYMAGANIA OGOLNE”



ST-1

WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdélne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane podczas remontu elewacji Publicznej
Szkoly Podstawowej im. Ojca Swictego Jana Pawla Il na dziatce nr ewid. 137/2 w
miejscowosci Stara Blotnica, gm. Stara Blotnica zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

1.2.  Zakres stosowania ST

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

— gruntowanie podioza;

— likwidacja ptyty nad schodami i schodéw na elewacji pétnocnej, wypetnienie pozostatej
wngki styropianem;

— demontaz pozostato$ci izolacji termicznej na pétnocnej $cianie sali gimnastycznej;
—wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biaty, wspdtczynnik przenikania ciepta
U < 1,1 [W/(m2*K)];

—wymiana stolarki drzwiowej na PCV, kolor ciemny braz, wspdtczynnik przenikania ciepta U
< 1,5 [W/(m2*K)];

—docieplenie $cian zewnetrznych budynku szkoty - styropianem EPS<032 gr.5cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, §ciany
nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wiefca stropu parteru;

—docieplenie scian zewnetrznych budynku sali gimnastycznej- styropianem EPS<032
gr.10cm, wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w
masie, §ciany nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wiefica stropu parteru;

—docieplenie poludniowej $ciany zewnetrznej budynku sali gimnastycznej- styropianem
EPS<032 gr.15cm, wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm
barwionym w masie, $ciany nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wienca stropu parteru;

— docieplenia o$ciezy styropianem EPS<032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;

— czyszczenie 1 naprawa tynku na cokotach wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-
silikonowym 2mm barwionym w masie;

— skucie odspojonego tynku wraz z wyrOwnaniem podtoza na schodach zewnetrznych
(elewacja potudniowa);

— wymiana obrdbek blacharskich na wiatrotapie, ptyt nad wejSciem, na cokotach, attykach;

— wymiana rynien i rur spustowych wraz z obrébkami;

— wymiana parapetoOw zewnetrznych przy istniejacych oknach drewnianych na z blachy
stalowej powlekanej;

—wymiana parapetOw wewnetrznych;

— wymiang kratek wentylacyjnych na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;

— czyszczenie 1 malowanie balustrad stalowych przy schodach zewnetrznych;

— czyszczenie i malowanie krat zewnetrznych okien;

— wymiana zwodow pionowych instalacji odgromowej;

— wymiana zewn¢trznych opraw oswietleniowych;

— skucie odspojonego tynku wraz z wyréwnaniem podloza;

— demontaz i montaz tablic z nr budynku i nazwg szkoty;




— montaz napisu z nazwa szkoty ,,3D’’ 1 herbu gminy;
— pozostate prace budowlane i remontowe;

Specyfikacje techniczng jako cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.
ST-2 - Roboty budowlane i wykonczeniowe;
ST-3 - Roboty rozbiérkowe;

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢
do robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce

w jezyku polskim.

1.4.  Niektore okre$lenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba powotana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robdét.

1.4.3. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zesp6l/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji techniczne;j.

1.4.5. Inzynier — oznacza osob¢ powolang przez Zamawiajgcego do dzialania w jego imieniu
w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.9. Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z




prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje  lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury

1.4.15. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwig-
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.16. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢  niewielkie  obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14.21. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie  stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.22. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.23. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchomos$ciag na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie na budowe¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
dotyczacych obiektu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.28. Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.29. Droga tymczasowa— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatagczona do dokumentéw przetargowych:

1 projekt budowlany wielobranzowy

2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy
W/w projekt znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w catosci obcigzaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;j.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byc¢



wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory dokona niezbednych
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentacji 1 specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatléw i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowy,
to takie materiaty lub elementy budowli beda niezwlocznie zastapione innymi, a wykonany
zakres rob6t rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego rob6t w szczegdlnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,

b) fakt przystagpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te bedg utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci /w dzien 1 w nocy/ tych urzadzen i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw prowadzacych
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu
lub jego podwykonawcow 1 dostawcOw.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:




—utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
— przestrzegal zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy i bedzie miat szczegdlny wglad ba:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych
b) ostroznos$ci zabezpieczenia przed srodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisOw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie b¢dg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
wykonawca zawiadomi inwestora 1 zainteresowane wtadze lokalne oraz bedzie
wspolpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i o kazdym takim przewozie
bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatl prac



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania rob6t w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji
ruchu i1 zabezpieczenia robdt, uzgodnienia go z wilascicielem drogi, wykonania wg
uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazddw i drog.

1.5.14. Dzialanie zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robodt

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:

1 oznakowania pomieszczen, drzwi,

2 wykonania szczegdtowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji i

urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysztego uzytkownika instalacji i
urzadzen.




2.0 MATERIALY

2.1.  Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzania przez
inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatldbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane
przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ dostarczonych na budowe
materiatow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu
beda skladowane w haldy i nastgpnie wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegblnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaptaceniem.

2.4.  Wariantowe zastosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Iwestora.

2.5. Pochodzenie materiatéw
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.7.  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢

i whasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.0 SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzg¢tem
gwarantujagcym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie
inwestora usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnos¢ wytyczenia
budowli w planie i wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas
wykonywania robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg ~ wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione
nalezy dang faze¢ robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek




przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych,
badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci producentéw

1 uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
1 poleceniami Zamawiajacego.

6.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce realizacje zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

czes¢ ogolna opisujaca:

1 organizacj¢ wykonania rob6t (terminy i sposdb prowadzenia robot)

2 organizacje ruchu na budowie

3 zasady BHP

4 wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot (kierownikdéw z odpowiednimi uprawnieniami)

5 system prowadzonej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych rob6t

6 wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium

prowadzacego badania
7 sposob i1 forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikoéw do inwestora

czes¢ szczegblowa zawierajaca:

1 sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

2 spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materialdéw oraz robdt. Przed zakonczeniem systemu
kontroli inwestor moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan

1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.




6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badah Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan nalezy wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatléw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan lub oprze si¢ na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych badan poniesione beda przez Wykonawcg.

6.6.  Atesty, jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic¢
do uzycia materialty posiadajagce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST w przypadku materiatoéw, dla ktérych atesty sag wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okre$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci ze ST to takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7.  Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,




- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbioréw robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,- dane dotyczace jakosci
materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jako$ci. Dokumenty
te stanowig zalgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastgpujace dokumenty:

zgloszenie realizacji zadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z




dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu miesi¢gcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie
okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3.  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robo6t.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1.  Procedura przejecia robét
W ramach zapiséw kontraktu znajduja si¢ zasady odbioru robdt oraz wypeinienia
gwarancji.
Zapisy te musza uwzglednia¢ proces czgsciowych odbioréw, odbioru ostatecznego,
dla ktérych bedzie opracowany harmonogram odbioru robdét.

8.2. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.




Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentOéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t.  Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

8.5. Odbidr koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbi6r koncowy roboét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja  przerwie swoje czynnosci

i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,




- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek.

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogélne.
Szczegoty ptatnosci zawarte sg w SIWZ.
Dla rob6t wycenionych podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie bedzie
uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie robét bedzie obejmowac:
*  robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
. warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:




oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
Koszt wykonania przylaczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.
Koszty zuzycia wody i energii dla celd6w budowy ponosi Wykonawca.
9.3. Warunki szczegétowe ptatnosci beda przedstawione w SIWZ.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z
rysunkami 1 specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej ni 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lub beneficjantow
programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. 2019

. poz. 1186)

2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, ktére zostang wykonane podczas remontu elewacji Publicznej
Szkoty Podstawowej im. Ojca Swietego Jana Pawta II w Starej Blotnicy, gm. Stara Blotnica
na dzialce nr ewid. 38, zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

— gruntowanie podtoza;

— likwidacja ptyty nad schodami i schodéw na elewacji péinocnej, wypetnienie pozostatej
wneki styropianem;

— demontaz pozostatosci izolacji termicznej na pétnocnej $cianie sali gimnastycznej;
—wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biaty, wsp6tczynnik przenikania ciepta
U<1,1 [W/(m™*K)];

—wymiana stolarki drzwiowej na PCV, kolor ciemny braz, wsp6tczynnik przenikania ciepta U
< 1,5 [W/(m**K)];

—docieplenie Scian zewnetrznych budynku szkoty - styropianem EPS<032 gr.5cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, $ciany
nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wienca stropu parteru;

—docieplenie $cian zewne¢trznych budynku sali gimnastycznej- styropianem EPS<032
gr.10cm, wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w
masie, Sciany nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wienca stropu parteru;

—docieplenie potudniowej sSciany zewnegtrznej budynku sali gimnastycznej- styropianem
EPS<032 gr.15cm, wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm
barwionym w masie, sciany nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wienca stropu parteru;

— docieplenia osciezy styropianem EPS<032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;

— czyszczenie 1 naprawa tynku na cokotach wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-
silikonowym 2mm barwionym w masie;

— skucie odspojonego tynku wraz z wyrOéwnaniem podtoza na schodach zewnegtrznych
(elewacja potudniowa);

— wymiana obrdbek blacharskich na wiatrotapie, ptyt nad wej$ciem, na cokotach, attykach;

— wymiana rynien i rur spustowych wraz z obrobkami;

— wymiana parapetow zewnetrznych przy istniejagcych oknach drewnianych na z blachy
stalowej powlekanej;

—wymiana parapetow wewnetrznych;

— wymiang kratek wentylacyjnych na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;

— czyszczenie 1 malowanie balustrad stalowych przy schodach zewnetrznych;



— czyszczenie 1 malowanie krat zewnetrznych okien;

— wymiana zwodéw pionowych instalacji odgromowej;

— wymiana zewnetrznych opraw oswietleniowych;

— skucie odspojonego tynku wraz z wyrOwnaniem podtoza;
— demontaz 1 montaz tablic z nr budynku i nazwg szkoty;

— montaz napisu z nazwg szkoty ,,3D’’ i herbu gminy;

— pozostate prace budowlane i remontowe;

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
Szczegbtowy zakres robdt budowlanych i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego
Projektu Budowlanego.
Zakres prac budowlanych dla remontu elewacji Publicznej Szkoty Podstawowe;:

Roboty budowlane rozbiorkowe i wyburzeniowe, obejmowac beda:

a) demontaz istniejacych obrobek blacharskich attyki;

b) demontaz instalacji odgromowej;

¢) demontaz obrobek blacharskich;

d) demontaz kratek wentylacyjnych;

e) demontaz pozostalo$ci izolacji termicznej na potudniowej scianie sali gimnastycznej;

f) demontaz drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;

g) demontaz parapetdw zewnetrznych 1 wewnetrznych przy istniejacych oknach
drewnianych;

h) demontaz balustrad przy schodach zewngtrznych przeznaczonych do wymiany;

1) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;

j) oczyszczenie rys 1 spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;

k) pozostate roboty rozbidrkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:

a) naprawa rys 1 spekan konstrukcji budynku;

b) gruntowanie preparatami gruntujacymi;

c) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady);
d) pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

a) montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej wraz z obrébka obsadzenia;

b) montaz parapetow wewngetrznych z konglomeratéw kamiennych;

c) docieplenie $cian zewng¢trznych budynku styropianem EPS<032, z zewng¢trzng
wyprawg elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie wraz z
dociepleniem oS$ciezy;

d) wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjnej na cokotach tynkiem silikatowo-
silikonowym barwionym w masie;

e) wymiana kratek wentylacyjnych na metalowe;

f) oktadzina schodow zewnetrznych;

g) malowanie balustrad przy schodach zewngtrznych;

h) montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekane;;

1) montaz rynien i rur spustowych;

J) montaz nowych balustrad przy schodach zewngtrznych;

k) montaz instalacji odgromowej;

1) montaz napisu ,3D’’ z nazwa szkotly oraz herbu gminy;



m) pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

Prace dociepleniowe:

- przyklejenie ptyt styropianowych do §cian zewng¢trznych budynku- styropianem EPS 032
gr.5cm, 10cm;

- przyklejenie ptyt styropianowych osciezy styropianem EPS 032 gr 3cm,

- mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych dyblami plastikowymi;

- zatopienie siatki z widkna szklanego w wyprawie klejowe;j;

- ochrona naroznikow katownikiem aluminiowym;

- gruntowanie tynku podktadem tynkarskim do gruntowania;

- wykonanie wyprawy elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;

Prace izolacyjne
- izolacja termiczna $cian — styropianem;

Obrobki blacharskie i ktadzenie rynien;

- obrobki dachowe blacharskie z blachy stalowej powlekanej;

- obrébki parapetoéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekane;;
- rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej;

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej:

- wymiana stolarki okiennej zewnetrznej drewnianej na stolarke z profili PCV;

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie;

- parapety wewnetrzne z konglomeratéw kamiennych - wzdr do uzgodnienia na etapie
wbudowania;

Prace malarskie:
- malowanie balustrad przy schodach zewnetrznych;

Prace pozostate towarzyszace:
- pozostate roboty towarzyszace i prace porzagdkowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Roboty ziemne — prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas
wznoszenia budynku;

Beton zwykly — beton o gestosci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w
wyniku zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajacej si¢ z wody, cementu, Zzwiru
1 piasku;

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony material nieorganiczny, po
zmieszaniu z woda tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i procesow
hydratacji, ktéry po stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i trwaty takze pod wodg.

Roboty zbrojarskie czynnosSci zwigzane z przygotowaniem 1 obrobka zbrojenia oraz
wykonaniem i utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Wigzba dachowa — drewniana konstrukcja dachu;

Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i platwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw majace zdolno$é bezpiecznego przenoszenia
wszystkich dziatajagcych na nie obcigzen oraz stanowigce oslong uzytkownikéw i



przedmiotoéw przed szkodliwymi wptywami czynnikoOw zewngtrznych;

Sciany warstwowe — sktadaja sie z pionowo utozonych warstw réznych materialéw, warstwa
nosna wykonywana z materialtow o duzej wytrzymatosci przenosi obcigzenia, warstwa z
materiatu o dobrych wtasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacj¢ termiczng i akustyczng
sciany, warstwy okladzinowe za$§ zabezpieczaja Scian¢ przed wplywami zewne¢trznymi oraz
nadajg jej estetyczny wyglad;

NadproZe — element konstrukcyjny $ciany, przenoszacy ci¢zar $ciany znajdujacej si¢ nad
otworem, a takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dziatowe — przegrody pionowe o wysokosci kondygnaciji, ktérych gtéwnym zadaniem
jest oddzielenie poszczegélnych pomieszczen, konstrukcja Scianek dzialowych nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji;

Mur - material konstrukcyjny powstaly z elementéw murowych, utozonych w okreslony
sposob 1 polaczonych ze sobg zaprawa.

Element murowy - uksztattowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki,
cegly lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tagcznie
z ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli s3 wymagane.

Tynk — warstwa stwardnialej zaprawy pokrywajaca i ksztaltujaca powierzchni¢ S$cian,
stropow, widocznych czesci belek itp.

Podtoga — element wykonczajacy gérng powierzchni¢ przegrody poziomej w budynkach,
podtogi sktadaja si¢ z jednej lub kilku warstw z ktorych gérna zwana posadzkg powinna by¢
przystosowana do wymagan uzytkowych;

Oktadzina — element wykonczenia, ktory zamocowany na powierzchni elementu budynku
nadaje jej wymagane wlasciwosci;

Roboty malarskie - naleza do koncowej fazy robdt wykonczeniowych w budownictwie,
stanowig one zespot procesOw technologicznych w wyniku ktérych nastepuje wykonczenie
elementu budowlanego powloka malarska;

Podtoze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/ ktéry po
pokryciu nim powierzchni 1 wyschnigciu tworzy powtoke transparentng.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o $rednicy
do 40mm.

Zbrojenie niespreiajgce . zbrojenie konstrukcji betonowe] niewprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

Zbraojenie gtladkie - zbrojenie prgtami nie zebrowanymi klasy A - O i A -L.

Zbrojenie Zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- 111

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie wtoknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowe;j.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.



2.0. Materialy
Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — opisem

technicznym i rysunkami.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiajacego.

Wszystkie materialty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta
wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie §wiadectwa badaf, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.
Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadania:

Bednarka ocynkowana

Blacha stalowa powlekana, foliowana

Cement portlandzki

Denka rynnowe, leje spustowe, uchwyty do rynien i rur

Drut dFeZn 8mm

Dyble plastikowe "z grzybkami" do systeméw docieplen

Farba olejna nawierzchniowa i podktadowa

Folia poliet. izolacyjna grub.0,3mm, folia z PCV

Gips budowlany szpachlowy

Gwozdzie budowlane

Katowniki AL

Kotki rozporowe plastikowe i plastykowe z wkretami, kotwy

Listwy cokotowe

Obudowa ztacza kontrolnego,

Okna z PCV wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi- zgodnie z wykazem w projekcie
Drzwi aluminiowe zewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratow kamiennych

Plyty styropianowe EPS 032 gr.5cm, EPS 032 gr.10cm

Preparat gruntujacy i preparat gruntujacy pod tynk zywiczny

Rury spustowe d=110mm, rynny dachowe d=150mm, kolanka d=110mm

Siatka z wt6kna szklanego

Szpachléwka mineralna do tynkdéw zewngtrznych

Srodki impregnacyijne i grzybobéjcze

Terakota mrozoodporna

Tynk zywiczny

Wyprawa tynkarska 1,5mm i tynkarska podktadowa

Zaprawa klejowa do siatki, styropianu

Zkacza i ztaczki rynnowe

2.1. Prace dociepleniowe

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewngetrznych budynku styropianem samogasnacym typy EPS
032 grubosci Scm, 10cm (wspdiczynnik przewodzenia ciepta dla styropianu EPS 032-
2=0,032W/mK), oraz ocieplenie potudniowej S$ciany sali gimnastycznej styropianem
samogasnacym typy EPS 032 grubosci 15cm (wspdiczynnik przewodzenia ciepta dla
styropianu EPS 032-1=0,032W/mK) technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokrg.
Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy
EPS 032 grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metodg lekka-mokrg. Tynk
silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.

Nalezy pami¢tac, aby stosowac elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko jednego



producenta.
Zaleca si¢, aby elewacja zostata wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej, wykonawca
powinien sprawdzi¢ dat¢ produkcji, termin waznosci 1 numery szarz produkcyjnych. Nalezy
takze zapozna¢ si¢ z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach
produktow.

Charakterystyka technologii ocieplenia dla poludniowej Sciany sali
gimnastycznej.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia
i sprzet potrzebny do wykonania robét dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jako$¢
(zwlaszcza styropianu) 1 wytrzymatos¢ na rozrywanie mas i1 zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni §cian

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno byc¢:
- nos$ne, suche i oczyszczone z luznych czastek i stabo przylegajacych powtok;
- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;
- 0 wystarczajacej przyczepnosci;
Nowe betony i tynki musza by¢ zwigzane 1 wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace si¢
powtoki malarskie i tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢ usunigte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod cisnieniem. Jezeli podioze
charakteryzuje si¢ wysoka chtonnoscig, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywac technikg malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchni¢ $ciany i
wcieraniu w podtoze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia.
Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym rowniez wody.
Wadliwie wykonana ocena podioza moze spowodowal powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wiacznie. Dlatego ocen¢ stanu podtoza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowa¢. W przypadku konieczno$ci niwelacji lub miejscowych napraw
podioza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.
Swiezo zagruntowana powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwo$¢, gruntowanie nalezy powtorzyc.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podloza na rozcigganie, ktére nie moze by¢
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu préby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na catej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykonac probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowe;.

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowa¢ i zamocowac
cokotowg listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywac za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / Imb.

Przyklejenie ptyt styropianowych.

Plyty styropianowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na
budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez
okres dtuzszy niz 7 dni. Pozoétkte pod wpltywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie
ptyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.




Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwac¢ do
gbry. Styropian EPS 032 (samogasnacy) nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwdch metod:

- punktowo-krawedziowg - na calym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci okoto
3 - 5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackow);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzi¢ gtadka paca, nastgpnie wyréwnac
paca z¢batg o wycigtych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowac tylko przy rOwnym podtozu;

Plyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwtocznie przylozy¢ do Sciany w
wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejowa nie powinna pomig¢dzy nie wnikac.
Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Przy wickszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o réznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie
ocieplajacej nalezy wypetic np. przez wstawienie klindw wycietych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;j.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny ptyt
nie powinny pokrywac si¢ z pg¢knigciami w $cianie oraz przebiegiem polaczen réznych
materiatdw Sciennych. Kazdorazowo nalezy uzywaé catych lub potéwek ptyt, zachowujac
przewigzanie. Na $cianach z prefabrykatéw, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby
ich styki nie pokrywaly si¢ ze ztaczami plyt prefabrykowanych. Brzegi ptyt muszg by¢
catkowicie przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokona¢ korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dluzszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po
jej oderwaniu 1 zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie plyty przeprowadza
si¢ po powtdrnym nalozeniu kleju, umieszczeniu ptyty, docis$nigciu i wylicowaniu
ptaszczyzny. Czynnos$ci przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20
minut od natozenia kleju na powierzchni¢ ptyty.

Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane calymi, odpowiednio

przycietymi ptytami. Ogranicza si¢ w ten sposob pekniecia w narozach otwordw.
Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci
warstwy izolujacej (uskoki pomiedzy ptytami ocieplenia, odchytki od ptaszczyzny, wystajace
fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac rgcznie pacg pokrytg gruboziarnistym
papierem S$ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyréwnywania nierdwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno$cig w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokrg, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zaglebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z
technologia, skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw.

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i1 otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtékna szklanego.

Szczeliny dylatacyjne.

Wszystkie istniejace szczeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny by¢
powtérzone w warstwie ocieplajgcej. Do wykonania szczelin moga stuzy¢ gotowe profile
dylatacyjne z PCW (Scienne i narozne) oraz wypetnienia z taSmy uszczelniajacej lub sznura
dylatacyjnego i masy trwale elastyczne;.

Obrobka dolnych krawedzi nadprozy.




Poziome krawedzie nadprozy od spodu nalezy zabezpieczy¢ listwa naroznikowa z
wyprofilowanym okapnikiem (tzw. listwa kapinosowi).

Zadaniem tej listwy jest zabezpieczenie krawedzi okapu przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz zapewnienie prawidlowego sptywu wody opadowej. Dzieki odpowiedniemu
uksztattowaniu okapnika, sptywajaca woda odrywa si¢ od elewacji i nie powoduje zamakania
i uszkodzen izolacji oraz tynku dekoracyjnego.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych.

Przyklejone do Scian ptyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac¢ tacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilogci min. 4 szt./m* w $rodkowej czesci $ciany,
oraz min. 8 szt./m’> w czeici brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dtugo§¢ minimalna tacznika rozpreznego dla 5 cm styropianu — 11 cm, dla 8cm
styropianu — 14cm, dla 13 cm styropianu — 19cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na gtgboko$¢ odpowiednio
12 cm, 15cm 1 20cm (dtugos¢ zakotwienia w Scianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w
miar¢ potrzeby nalezy je oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojone;.

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych r6znymi czynnikami.

Przed rozpocze¢ciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchni¢ umocowanych ptyt
styropianowych nalezy doktadnie wyrOwnaé przez przetarcie papierem sciernym lub tarka
metalowg. Warstwg zbrojong nalezy wykonywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian 1 otworédw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikow
otwordw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z
widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i1 ponizej otworow
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukosnych peknig¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gladz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z witdkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednia kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.
Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciggna¢ na $cian¢ z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni paca zgbata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10 — 30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke¢ zbrojaca.
Poszczegblne pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo z zakladem szeroko$ci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami mig¢dzy plytami styropianowymi.
Nastegpnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejace;j




o grubosci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cata powierzchni¢
doktadnie wyréwna¢ i wygladzi¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie wiece] niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja wywinac¢ na $cian¢ sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob
nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

W czgsci budynku na wysoko$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowaé dwie warstwy tkaniny szklane;j.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

W celu usunigcia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem sciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac¢ bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase¢ podktadowg gruntujacg naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dob¢ od pomalowania gruntem
oraz nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze ,,baranek”
grubo$ci 2 mm, polega na naciggni¢ciu jej rGwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciaggna¢ réwniez paca stalowag gladka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odklada¢ do pojemnika roboczego.
Po przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa sie przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie S$wiezo nalozonego materiatu.
Podczas rob6t nalezy zapewni¢ takg ilos¢ pracownikdéw, aby w sposéb ciggly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otwordw i budynku.
Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokona¢ technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocg
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podtoze, a p6zniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikna¢ r6znic w kolorystyce 1 fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektérych produktéw wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegoblnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrdébki blacharskie.

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych;
Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac plyty styropianowe
EPS032 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z os$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny




silikonowy. Styki podokiennika z oscieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym
silikonowym.

* Wymagania dotyczace wykonania rob6t termoizolacyjnych - SYSTEM NA SYSTEM.

Projektowane docieplenie polega na umocowaniu do istniejagcych ocieplonych $cian, od
zewnatrz dodatkowego warstwowego ukladu dociepleniowego. Uklad ten sktada si¢ ze
styropianu, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki zbrojacej, warstwy
wyprawy tynkarskiej. Plyty styropianowe mocowane s3 zaprawa klejaca 1 tacznikami
mechanicznymi. Stosowanie tgcznikdw jest obowigzkowe niezaleznie od wysokosci budynku.
Obcigzenia s3 calkowicie przenoszone przez potaczenia mechaniczne, zaprawa klejaca
zapewnia natomiast plaskie przyleganie systemu do podtoza (petni funkcje montazowa). Jako
podloze zawsze powinna by¢ traktowana warstwa materialu konstrukcyjnego Sciany
zewngetrznej budynku. Laczniki powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy istniejgcego
docieplenia.

Warunki prowadzenia prac
Prace zwigzane z wykonywaniem docieplen nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie
oraz w temperaturze podtoza i otoczenia nie nizej niz +5°C i nie wyzej niz +30°C .

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i
sprzet potrzebny do wykonania robdt dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jako$¢
(zwlaszcza styropianu) 1 wytrzymatos¢ na rozrywanie mas 1 zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.
Nalezy zdemontowac tablice z elewacji, obrdbki, instalacj¢ odgromowa, itp.

Nalezy sku¢ istniejacg wyprawe elewacyjng na $cianach.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ wszystkie okna i1 drzwi
przed zabrudzeniami za pomocg folii. Zdemontowac¢ instalacj¢ odgromowa.

Wykona¢ tymczasowe zadaszenie nad wiatrotapami.

Montaz listwy startowej

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowac i zamocowac
cokotowg listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywac za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / 1mb.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny speitnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie

plyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkow atmosferycznych przez okres

dtuzszy niz 7 dni. Pozoétkle pod wpltywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Zaprawe klejacg mozna naktada¢ na ptyty na dwa sposoby:

* metoda punktowo- krawedziowa; W metodzie tej kleje nalezy naktada¢ na ptyty kielnia, w
postaci plackéw i1 pasma obwodowego. Szeroko$¢ pasma kleju wzdtuz krawedzi obwodu
plyty powinna wynosi¢ od 3 do Scm. Na pozostate] powierzchni ptyty nalezy natozyc¢
punktowo, od 3 do 6 plackéw o $rednicy od 8 do 12cm. Ilo$¢ natozonego w ten sposdb
kleju powinna zapewni¢ co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty z
poditozem.

* metoda grzebieniowa; W metodzie grzebieniowej klej nalezy nalozy¢ kielnia,
rozprowadzi¢ gtadka paca a nastepnie wyrdéwnac pacg zgbatg o wycigciach zebow 10x10




lub 12x12mm. Metoda ta zapewnia wigksza powierzchni¢ efektywnego przyklejenia, ale
moze by¢ zastosowana wylgcznie na réwnym podiozu.

Czynno$¢ przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20minut od natozenia
kleju na powierzchni¢ ptyty. Po przyklejeniu ptyt, w ciaggu 10minut mozna jeszcze dokonac
korekty ich potozenia. Korekta potozenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10minut moze zostaé
po jej oderwaniu 1 zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty
przeprowadza si¢ po powtérnym natozeniu kleju.

Kazda plyte styropianowa z natozonym klejem nalezy przystawi¢ bocznymi krawedziami do
przymocowanych wczes$niej plyt sasiednich, przycisng do $ciany i lekko przesuna¢ w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyte nalezy uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajac je
pasmami poziomymi wzdtuz dluzszej krawedzi, z przewigzaniem na narozach i z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nalezy uzywa¢ catych lub potéwek
ptyt, zachowujac odpowiednie przewigzanie. Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych,
wgniecionych i potamanych. Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane
catymi, odpowiednio przycietymi w tzw. ,,.L.” ptytami, co ograniczy ewentualne pgkniecia i
zarysowania w narozach otworéw. W przypadku montazu systemu na istniejgcym ociepleniu,
uktad ptyt nie powinien pokrywac si¢ z uktadem ptyt istniejagcego ocieplenia.

Ptyty nalezy dociska¢ rOéwnomiernie do S$ciany np. styropianowg lub drewniang paca,
sprawdzajac na biezgco pionowos¢ i rownos¢ powierzchni przy pomocy dlugiej poziomicy
lub taty tynkarskiej. Brzegi ptyt muszg by¢ catkowicie przyklejone. Boczne krawedzie ptyt
powinny doktadnie do siebie przylega¢ bez szczelin. Niedopuszczalne jest wystepowanie
kleju w spoinach. Ewentualne szczeliny migdzy ptytami, wigksze niz 2mm, nalezy wypetnic¢
poprzez wcisniecie ,,na sucho” odpowiednio przycietych paskoéw styropianu, bez stosowania
kleju. Mniejsze szczeliny nalezy wypelni¢ pianka poliuretanowa.

Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych

Powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podtoza powinna by¢ réwna, dlatego
po zwigzaniu zaprawy mocujgcej ptyty (po ok. 24 godz.) mozna przystapi¢ do szlifowania ich
powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym papierem $ciernym. Likwidowane sg wtedy
ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od jego
przyklejenia minelo ok. 3 miesiecy, szlifowanie 1 wusunigcie ewentualnego nalotu
powierzchniowego jest obligatoryjne.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Do mocowania za pomocg tacznikbw mechanicznych (z trzpieniem stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej) mozna przystapi¢ najwczesniej po
uplywie doby od przyklejenia piyt.

Zalecana liczba facznikdw w zaleznosci od wysokosci nad poziomem terenu

strefa Sciany / wysokoSc n. p. t. wysokosé do 12 m wysokosé od 12 do 20 m wysokost od 20 do 25 m
strefa srodkowa Sciany 4 sztim® § szt./m’ 8 szt.m?
strefa krawedziowa (do 2 m od krawedzi) 6 sztm? 8 szt /m® 12 szt/m?®

Projektuje si¢ faczniki z PCV do styropianu z trzpieniem stalowym. Zaleca si¢ uzycie
tacznikéw, w ilosci min. 6-8 szt. na 1m? elewacji. Dhugo$¢ minimalna tacznika powinna by¢
sumg catkowitej grubosci starego docieplenia oraz projektowanego styropianu, min.25 cm
(dtugos$¢ zakotwienia w Scianie — 10 cm). Po wywierceniu otworu pod dyble w miare
potrzeby nalezy je oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem




wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian 1 otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtékna szklanego.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych r6znymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej calg powierzchni¢
umocowanych plyt styropianowych nalezy doktadnie wyr6wnac przez przetarcie papierem
sciernym lub tarkg metalowg. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé¢ na odpylonych po
przeszlifowaniu ptytach styropianowych, nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian 1 otwordw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystagpi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich
naroznikéw otwordw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw
tkaniny z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej 1 ponizej
otworéw okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega
powstawaniu ukos$nych peknie¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych
naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z widkna szklanego. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w
sposob identyczny jak klej do przyklejenia styropianu.

Na przyklejonych plytach izolacji cieplnej, naklada si¢ zaprawe¢ klejaca, ktora nast¢pnie
profiluje si¢ paca z¢bata o wielkosci zgbdéw 10-12mm. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznos$ci od temperatury 1 wilgotnosci wzgledne;j
powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
Klej rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wigkszej niz szerokos¢ stosowane;j
siatki. Nastgpnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie
kolejne pasy siatki zbrojacej 1 w kilku miejscach na calej dlugosci zatapia je w kleju.
Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie, jak i w
poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga si¢ rOwniez pokrywac ze
spoinami pomig¢dzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy ja doktadnie
zatopi¢ w warstwie kleju. W celu roOwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska si¢
prowadzong od gory, lekko nachylong paca w kierunku od $rodka pasa siatki na boki.
Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig
piyt.

Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wigcej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno
wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki. Po calkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

W budynku na wysokos$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej.

Siatka zbrojaca, systemowa z nadrukiem producenta.




Gruntowanie warstwy zbrojonej

W celu usuniecia drobnych nieréwnos$ci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac¢ bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase¢ podktadowa gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze ,,baranek”
grubosci 1,5mm, polega na naciggnigciu jej rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciggna¢ réwniez paca stalowg gladka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odkltada¢ do pojemnika roboczego.
Po przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa sie przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie S$wiezo natozonego materiatu.
Podczas robot nalezy zapewni¢ taka ilo$¢ pracownikow, aby w sposob ciagly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokona¢ technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocg
naklejanych podwojnie tasm malarskich, najpierw na podtoze, a p6zniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikng¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na S$cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektérych produktow wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé ptyty styropianowe EPS
032 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z oscieznica nalezy nalozy¢ kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z oS$cieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym
silikonowym.

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podltoza $ciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej moga
by¢ stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca si¢ do uzycia bez zadnych
zabiegdw

- masa jw. wymagajaca wymieszania z cementem

- zaprawa klejaca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw
organicznych.



Plyty styropianowe:

Do ocieplenia nalezy stosowac ptyty styropianowe wg PN-B-20130 EPS 032 gr.5cm, 10cm,
15cm, 3cm /samogasnace/.

Plyty powinny spetnia¢ wymagania:

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie — ostre bez wyszczerbdw, profilowane.

Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %

Warstwa zbrojona

Do robdt ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki z wtdkna szklanego, metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularna to siatka z wtdkna szklanego.

Wymogi techniczzne dotyczace ukladu ociepleniowego

- opor cieplny m K/w<2

- wodochtonnos¢ g/m2

po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodporno$¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmiany

- odporno$¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmian barwy

- funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystapi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony
wyprawy.

2.2. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa powlekana
(foliowana) o grubo$ci min.0,55mm w kolorze brgzowym.

Obrébki  blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysuniecie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Faczniki 1 elementy do mechanicznego taczenia 1 mocowania: zabki 1 fapki, jezyki
blacharskie (z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego migkkiego
Fi.1,5-2,0mm, gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajgce min.40% cyny.

Wszystkie materialy powinny spelnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na posta¢ skiadu (arkusz, zwdj) powinna by¢ sktadowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podioza
zapewniajacej odpowiednie przewietrzanie. Sposdb utozenia materiatu nie powinien w zaden
sposOb naraza¢ go na uszkodzenie powloki, zwtaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie sktadowanego materiatu powinno zapewnia¢ swobodne podjecie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru. Materialty uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.



Orynnowanie

Rynny i rury spustowe wykonac¢ nalezy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubos$¢
blachy min. 0,55mm, w kolorze bragzowym.

Rynny i rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm, d=75mm;

Do konstrukcji orynnowan zastosowacé system rynien i rur spustowych z blachy stalowe;j
powlekanej, foliowane;.

Rynhaki mocowane do deskowania wiatrownicy wylgcznie typem wkretéw skazanym przez
producenta systemu rynnowego w instrukcji montazu. Obejmy rur spustowych mocowane do
$cian za pomocg $rub wkrecanych w kotki rozporowe. Dtugos¢ srub uzalezniona o materiatu
konstrukcyjnego $ciany:

Dla cegly ceramicznej petnej 1 szczelinowej - min.100mm Dla pustaka ceramicznego i betonu
komérkowego - min 150mm

Wszystkie materialy powinny spelnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane w miejscach w ktérych nie sg narazone na
uszkodzenia.

Rury i rynny spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni w
polozeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podktadach i
styka¢ si¢ z nimi na catej dtugosci.

Dopuszczalna wysokos¢ sktadowania wynosi 1 m. Ostre krawedzie stojakdéw 1 srodkow
transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ (np.deskami). Ksztattki pakowane w
tekturowe pudta powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem.

2.3. Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podtoza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
nawierzchni $cian 1 sufitow istniejacych - zgodnie z dokumentacjg projektowa i poleceniami
inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- rowne 1 gladkie, tzn.bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern,wybulwien;

- mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien;
czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

- dojrzale pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych
(min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

- suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metodg suszarkowo-
wagowa lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materialéw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkow, jakosci wykonania
kolejnych warstw powlokowych i temperatury w czasie malowania i schni¢cia powtok.
Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwigzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustow instalacji wodnej,
kanalizacji i CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami
instalacji sanitarnych i elektrycznych;

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentéow tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomigdzy wejSciem do
budynku a strefg budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania
mediéw w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.



Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem - ostoni¢ciem elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,
koncowek medidw, urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego 1 technologicznych,
ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych w sgsiednich pomieszczeniach rob6t pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng
uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagang
jako$¢ malowania oraz wzorzec barwy. Nalezy stosowac farby o konsystencji handlowe;j -
przeznaczonej do bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowac farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolor6w stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okre$laniu zapotrzebowania materiatowego do realizacji zadania nalezy przyjac¢ jako
minimalne wydajnosci wskazywane przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czeéci Wymagan Ogélnych.
Pozyskiwanie materialow miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czeSci Wymagan
Ogolnych.

Inspekcja wytwoérni materialow - zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan Ogdlnych.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogolnych.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw - zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan
Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatdw - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $§wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do
zamiany. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

2.4. Prace izolacyjne
Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczg¢cia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzn elementow
podlegajacych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie
nawierzchni §cian nowych i nawierzchni $cian i sufitow istniejacych (odkucie i odczyszczenie
warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowa i poleceniami inwestora.

Podloza izolowane powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i
wystajgce nierdwnosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawic¢
zaprawg cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami
nalezy usung¢. Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu izolacyjnego oraz
zgodnie z normg PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od +
5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.



Wilgotno$¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz
85%.

Wymagania ogélne:

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i klejenie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach Panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych:

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz by¢
zgodne z normami: PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-
1 :2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :2001.

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych:

Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczaca
napraw konstrukcji betonowych 1 zelbetowych.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-
69/8-1 0260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane s3 nastepujace materiaty:

-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 -
inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajagce odpowiednie
aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na goragco mogg by¢ stosowane sg nastepujace materialy:

-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/8-
04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998, -inne materialy przewidziane
w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialdéw 1 posiadajagce odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu
zastosowan.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?2.

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o
rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 1.0 m dlugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Rolki papy powinny by¢ posrodku owini¢te paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i




zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w wi. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krylych, chroni~ch przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i1 w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura mi¢knienia -60-BOoC -temperatura zaptonu -200°C -zawarto$¢ wody -nie
wiecej niz 0,5% -sptywnos¢ -lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze saoc wciagu 5
godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45° -zdolnos$¢ klejenia -
lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba i
przyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C.

Roztwér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 2.4.4. Kit asfaltowy
uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN- 75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy
bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24

Materiaty do izolacji wodochronnych:

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw 1 posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne do
tego typu zastosowan.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w konstrukcjach
betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SST.

Systemy izolacyjne powinny speinia¢ wymagania szczelnosci przy slupie wody o wysokos$ci
3,0 m, oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania '.

* Odbioér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta -powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j .

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budowe:

Warunkiem wejscia na teren budowy jest przygotowanie otworéw okiennych i drzwiowych
zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementow Sciennych i
wypraw tynkarskich.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

- zabezpieczenie podtdg w pomieszczeniach foliami;

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej;

- demontaz parapetow,

- analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiwoej projektowanej;



- dostawa 1 montaz nowej stolarki okiennej 1 drzwiowej wg uzgodnionych wzorow;

- uzupetnienia szczelin przy-os$cieznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworéw okiennych i drzwiowych w fazie przejsciowe;j
przed wptywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowac stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

Parapety wewnetrzne

Parapety okienne wewnegtrzne:

Osadzane pod ramg okienng w sposéb zapewniajacy stabilne podparcie na catej powierzchni
w rzucie §ciany.

W przypadku wspornikowego wysiegu plyty parapetu wykraczajacego powyzej Scm poza
lico litej wyprawy S$ciany nalezy stosowa¢ wzmocnienia stosowne do przewidywanych
obcigzen.

Bez wzgledu na rodzaj i spos6b stosowania Srodka spajajacego ptyte parapetowa z podtozem,
nalezy jego powierzchni¢ bezwzglednie odczysci¢ z wszelkich substancji pylacych,
zanieczyszczeh oleistych.

Konstrukcja parapetow powinna by¢ odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapania, $cieranie, wodg¢, par¢ wodng, wpltyw wysokich temperatur
(nieodksztatcalnos¢), srodkéw czyszczacych powszechnego uzytku.

Materiat powinien by¢ zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety ptytowe z konglomeratéw kamiennych: do mocowania uzywac zaprawy klejowej na
bazie cementu o grubo$ci warstwy dostosowanej do uzyskania wtasciwego poziomu wierzchu
parapetu.

Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymian¢ istniejgcej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna z PCV,
spetniajagce wymogi obowigzujacych norm cieplnych i standardéw takich jak:

- Skrzydta szklone szktem zespolonym.

- Wspétczynnik przenikania ciepta min. Uw=0,85 W/m’K,

- Okucia obwiedniowe,

- Skrzydita otwierane na dwie lub jedng stron¢ z zastosowaniem stupka stalego, przy
zachowaniu podziatu jaki wystepuje przed wymiana,

- Skrzydta rozwieralno-uchylne wykona¢ z mikrowentylacja

- Kolor okien - grafitowy.

- Szyba: szklo ornamentowe w kwaterze stalej, szklenie w ramie, szyba piaskowa na
Zewnatrz.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne stalowe, izolowane termicznie, w kolorze ciemny braz.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych U<1,50W/m’K.

Drzwi wyposazone w okucia systemowe, samozamykacz. Drzwi dwuskrzydiowe z jednym
skrzydiem nieblokowanym szerokosci min.90cm;

3.0. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.
3.1. Sprzet zalecany:

- rusztowanie rurowe zewnetrzne

- spawarka elektryczna 300A

- wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

- zuraw okienny przenosny 0,15t

- wiertarka udarowa

- wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju,



- pity reczne,

- drobne narzedzia.

3.2. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czgSci
Wymagan Ogdlnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

3.3. Prace malarskie

Roboty powinny by¢ wykonywane r¢cznie - walkiem z fakturg krotkiego ,wlosia owczego".
Operowanie watkiem powinno by¢ przy naktadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
roOwnomiernym naciskiem.

Pozostale uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan Ogolnych.

3.4. Izolacje

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
rob6t Sprze¢t powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materia/ow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan Og6lnych.

4.0 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

Do transportu materiatdw nalezy uzywa¢ Srodkéw transportowych odpowiadajacych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatdéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz
budowlany stosowane bgdg samochody samowyladowawcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Materialy, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utrata statecznos$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow
w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Zaleca si¢ by zatadunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich
rzucania. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Og6lnych.

4.2. Izolacje termiczne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposOb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4.2. Stolarka okienna

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu,
przechowywac i transportowa¢ w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu



nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata
statecznosci.

Zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan Og6lnych.

Okna z PVC mozna transportowa¢ jedynie w pozycji pionowej progiem na dot np. na
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka musi by¢ doktadnie zabezpieczona przed
ewentualnym przemieszczaniem i bezposrednim stykaniem powierzchni okien z czgsSciami
mogacymi ja uszkodzi¢. Przy duzych i cigzkich oknach mozna na czas transportu dokonac
demontazu skrzydet okiennych i przewozi¢ je na oddzielnym stojaku.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty.

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST WO — wymagania og6lne.

5.1. Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz
zwatkow (wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej
5st.C.);

b) Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorej
ma by¢ potozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem,
zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O stC i nie
wyzej niz 22 st.C - z tym, ze do nakltadania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg
temperatury 12 -18st.C,

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wilasciwosciach toksycznych
nalezy Scisle przestrzega¢ przepisow BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe
nalezy nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w
optymalnych warunkach ppkt.c)

g) Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac¢ na kruszacych si¢ podtozach lub na starych,
pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach §wiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu dbatosci o higien¢ technologiczng narzedzi i
ubran roboczych - nie dopuszczajac do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych
badz w ich poblizu zanieczyszczen wptywajacych na obnizenie jakosci wykonanych powlok.

5.2. Docieplenie $cian zewnetrznych

Opis technologii docieplenia $cian zewng¢trznych wg punktu 2.1.
5.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Obrodbka blacharska

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb aby nie nastgpito
peknigcie blachy lub odprysniecie. Blachy nie nalezy kfa$¢ bezposrednio na podioze z betonu
lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unika¢ bezposredniego stykania si¢



blach z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium - w takim
wypadku nalezy blache oddzieli¢ warstwg papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do robot blacharskich mozna przystapi¢ po:

- sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja techniczng wykonania podtoza (w tym réwniez
odpowiednich spadkéw) oraz podktadéow pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych,
oddzielenia ppoz., itp.;

- po wykonaniu robét budowlanych zewng¢trznych (z wyjatkiem tych ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podloza z wapna, widéréw i zanieczyszczen.

Wymagania og6lne dla podtoza:

- podloze powinno by¢ rowne, prze§wit pomiedzy tatg kontrolna dtugosci 3m przylozong do
potaci réwnolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wigkszy niz Smm, a
przytozong wzdtuz spadku - nie wigkszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podloza z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ potaci, styki ze §cianami
oddzielenia ppoz, itp.Powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;

- w podtozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podtoza, zwlaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane;

Wymagania szczegdétowe dla podtoza drewnianego:

- deski powinny by¢ obrzynane, grubosci 20732mm i szerokosci 12-15cm;

- deska okapowa powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 30 mm i wystawac poza czoto krokwi 3-
Scm;

- odstep pomiedzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowac¢ desek z rusztowan i deskowac zabrudzonych
zaprawg lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21 %j;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi
tak gteboko, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blachg pokrycia; styki czotowe desek robi si¢ na
krokwiach;

- kosze, okapy o szerokosciach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach potaciowych,
wokét komindw, itp. robi si¢ z desek utozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie
utozone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniajgce oraz pasma okapowe zaleca si¢
ponadto kry¢ papa;

- potacie pokrywa si¢ arkuszami blachy uktadanymi dtuzszymi bokami prostopadle do okapu
C,na stojaco"), zwracajac uwage aby ich gorne zagigte brzegi lezaty na desce. Jesli trafig na
szczeling w deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek $cig¢ wzdtuz krawedzi deski i ponownie
zagiac;

- ztgcza arkuszy wykonuje si¢ nastgpujaco:

Prostopadle do okapu - na rabki stojace podwdjne wysokosci 2,5do 4,5cm;

Roéwnolegle do okapu - na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne; pojedyncze przy
pochyleniu potaci :=20°, podwojne przy pochyleniu mniejszym od 20°;

Na kalenicy i w narozach dachu - na ragbki stojace podwdjne wysokosci od 3,5 do 4,5cm;

- polaczenia réwnolegte do okapu (poziome) w sasiadujacych ze sobg pasmach powinny by¢
wzajemnie przesuni¢te co najmniej 10cm, natomiast polaczenia prostopadte do okapu (na
rabki stojace) powinny by¢ woby potaciach przesuni¢te wzgledem siebie o polowe arkusza; «
- arkusze blachy mocuje si¢ zabkami i fapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami
blacharskimi.

Pas okapowy robi si¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego zlacza w
szwach rownolegtych i prostopadtych do okapu wykonuje si¢ na rabki lezace pojedyncze lub
podwdjne. Pas okapowy mocuje si¢ do deskowania potaci zabkami i ocynkowanymi
gwozdziami.



Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.O,5+0,6mm.

Podloze pod zabezpieczenia powinno by¢ ulozone na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych taczy si¢ na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm
lub na rabek podwojny wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zgbem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgigta w dot i oblutowany.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wilazach, masztach, dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,57-0,6mm. Z1acza blachy przy kominach i murach migdzy sobg i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robi si¢ na rabki lezace podwdjne.

Montaz elementéw systemu rynnowego nalezy wykonywac¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- na desce czolowej-wiatrownicy nalezy wytrasowaé polozenie leja spustowego. Po obu
stronach w odlegtosci po 15cm od koncéw leja nalezy zamontowac haki rynnowe:

- zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujace si¢ w potozeniu najbardziej oddalonym od leja.
Spadek rynny w kierunku leja min. 0,3% (3 cm na 10m);

- zamontowac na desce czotowej posrednie uchwyty rynnowe;

- istnieje mozliwos¢ wykonania mocowan bezposrednio do krokwi lub deski okapowe;.

W tym celu. uchwyt rynnowy nalezy przykreci¢ do listwy stalowej odpowiednio wygigtej do
spadku dachu.

- rozplanowa¢ rozmieszczenie ztaczek i naroznikow.

- zamontowac rynny w uchwytach.

- zatozy¢ lej spustowy.

- polaczy¢ odcinki rynien.

- zamontowac narozniki na rynnie.

- zamontowac¢ denka prawe i lewe.

- zamontowac¢ rur¢ spustowg taczac ja z lejem spustowym. Obejmy rur mocowac do $cian za
pomoca hakéw z wkretem. Rozstaw mocowan rury do §cian budynku co 2 m;

- jezeli rura spustowa nie moze by¢ zamontowana bezposrednio pod lejem spustowym (np.:
przy wystajacym okapie), to polaczenie nalezy wykona¢ za pomoca dwoch kolanek i odcinka
rury spustowej;

- montujac trojnik lub rewizj¢, nalezy mocowac ja do scian budynku przy pomocy obejmy z
hakiem.

5.4. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania robdt tynkarskich

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi, jakie muszg by¢ spetnione przy wykonywaniu
tynkow wewnetrznych 1 zewnetrznych na ré6znym podiozu przy uzyciu zapraw tynkarskich
wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie.
Materiaty do wykonywania tynkéw

Do rob6t tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski
wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podloza

Podloze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad /tzw.obrzutka/ na ktory naktada si¢ wyprawe. Podtoza tynkéw zwyklych powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podloza powinny by¢ réwne, mocne,
jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow,




bez rys 1 peknigc.

Nadlewki i wystajace nierownos$ci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i1 ubytki podtoza nalezy naprawi¢ warstwa cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajagcymi albo stosujac $rodki mechaniczne /np..
piaskowanie/. Z podiozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig.
Wymagania dotyczace podtozy od tynk

Przed przystagpieniem do robot wykonawca winien dokona¢ oceny oraz naprawe i
przygotowanie podtoza zapewniajac przyczepnos¢ tynkow.

Do oceny cech podloza nalezag: wady materiatlowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy
chtonnos¢ wilgoci itp.

Podloze pod tynk musi by¢: réwne, noSne i mocne wystarczajgco stabilne, jednorodne
rOwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen,

wykwitOw nie zamarznigte o temperaturze powyzej +5°C.

Wszelkie wystajace cegly, wystepy muru oraz przemurowania nalezy usung¢.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami
wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Zaprawa w spoinach nie moze sigga¢ powierzchni podtoza. Przy uktadaniu bezspoinowym —
bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie mogg by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne
uszkodzenia nalezy wypelni¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza muszg byc
usuni¢te, najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki druciane;.

5.5. Izolacje

Przygotowanie rusztowan roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO
8504-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-
701H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow. Bezposrednio przed pokryciem
powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmucha¢ spr¢zonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odnosnie:

-stanu podloza, -temperatury , -wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czgsci i substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje.
ttuszcze, resztki srodkéw pielggnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagl¢bienia i mate
uszkodzenia nalezy wyréwnac¢, a wicksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu
Izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:




-wytrzymatosci podtoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podioza, -
wilgotno$ci poditoza {maksimum 4% -chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podioza o wigkszej wilgotnosci), -wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem mig¢dzy
soba w sposdb ciaggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zakladéw papy zar6wno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne:

Izolacje nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
InZyniera.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem, i -nanoszenie walkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie,-przyklejanie
lub rozwijanie gotowych materia/6w izolacyjnych.

Przy nakladaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie
od kolejnych etapéw robdt moze nastagpi¢c po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdéw i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uklada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia §cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).




5.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie roboét

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzeniu powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Nalezy przyjac taki sposOb mocowania okien, aby po zamontowaniu nie byty przenoszone
zadne sity nacisku ze $cian na oscieznice. Przy doborze elementéw mocujacych nalezy
uwzglednic:

-przenoszone sity (napOr wiatru).

-wytrzymato$¢ wspotpracujacych czesci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomigdzy $ciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i nie moga w
nich wystepowa¢ zadne zmiany ksztattu, ktére moglyby wptyna¢ na funkcjonalno$¢ okna.
Przy mocowaniu okna w czgsci progowej nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
uszczelnienie, aby woda nie przedostawata si¢ do wnetrza. Do mocowania okien w murze
nalezy stosowaé kotwy systemowe (bgdace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub $ruby z
tulejami rozpreznymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej:

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;

3mm przy diugosci przekatnej do 2m;

4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
pomiedzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac;

Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.Barwa powltoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys 1 odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
Wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
Konserwacja oku¢:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementéw przesuwnych
oliwg techniczng w skrzydle oraz elementéw stalych w oscieznicy, co zabezpiecza je przed
przedwczesnym zuzyciem i gwarantuje ptynne uzytkowanie. Nie nalezy stosowa¢ smaréw i
olejow samochodowych. Stosowane $rodki pielegnacyjno-czyszczace nie moga naruszy¢
powtoki antykorozyjnej oku¢. Okucia nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem i
zamalowaniem.

Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne zaleca si¢ konserwowaé $rodkiem do pielegnacji gumy. Srodek chroni
uszczelke przed przymarzaniem, .kwasnymi deszczami" oraz promieniami UV.
Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z




dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknach nalezy wykona¢ szczeliny
infiltracyjne np. poprzez wycigcie uszczelek w oscieznicach i skrzydtach w gérnych czesciach
okien lub przez zastosowanie nawiewnikéw higrosterowalnych lub manualnych.

6.0 Kontrola jakoS$ci robot

Ogo6lne warunki kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogodlne.

6.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

Kontrola wykonania tynkéw metodg lekko-mokra:

- przed przystagpieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sg wymagania
w zakresie termindéw 1 warunkow atmosferycznych badan;

- badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;

c¢) prawidtowosci przygotowania podtoza;

d) przyczepnosci tynku do podtoza;

e) grubosci tynku;

f) wygladu powierzchni tynku;

g) prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi;

h) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materiatéw izolacyjnych:

- wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem,;

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do uzytkowania;

- odbioér materiatoéw izolacynych powinien obejmowac sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materiatobw z wystawionymi atestami wytworcy, w przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawanym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j

- nie nalezy stosowac rOwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola tynkéw zewnetrznych:

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz jednak po 14 dniach.

- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego;

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku;

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie;

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.2. Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy;

b) sprawdzenie podktadow.

c¢) sprawdzenie powlok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie
wg ¢) w trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podloza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.



Sprawdzenie podkladéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadow z farby emulsyjnej rozcienczone;j
woda

c) sprawdzenie wyschnigcia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powloki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje (rozmazywanie si¢).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spegkan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna
barwe¢ bez wzgledu na intensywnos$¢ i charakter ekspozycji §wietlnej ($wiatto naturalne badz
sztuczne)

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cz¢s¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub cz¢sci rob6t malarskich za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich
do zgodnosci z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuni¢cie powlok i powtérne wykonanie
robét;

6.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w ST, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw mi¢dzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie
podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét
zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci uzytych materiatow.

6.4. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja;

- certyfikacji lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych;

- prawidtowosci przygotowania podioza;

- mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych;

- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu lub innych wiasciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkOw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie
moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z normg a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada, badz;
¢) nakaza¢ usunig¢cie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zagda¢ powtérnego
jego wykonania

6.5. Izolacje



-Wymagana jakos¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym roéwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow
izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
-Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrolg wytrzymatosci betonu na odrywanie, -Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania pow/ok, stwierdzeniem
braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powltoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla
si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaré6w w miejscach wskazanych przez Inzyniera:
grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrolg poprawnos$ci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

-Kontrol¢ wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku
izolacji natryskowych).

6.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow;

- sprawdzenie zgodnosci elementéw z dokumentacja;

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia;

7.0 Obmiar robot
Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

8.0 Odbior robot
Ogdlne warunki odbioru robot podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

8.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

Odbidr powinien dotyczy¢ poszczegolnych faz robot tj.:
- przygotowania podtoza §ciennego;

- zamocowanie plyt styropianowych;

- wykonanie warstwy zbrojonej;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie obrébek blacharskich;

8.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i $cian;



Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgSciowego 1 koncowego robot
(odbidér czesciowy przeprowadza sie¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostegp
pOzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robot
blacharskich z dokumentacja opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby;

- materialy kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materialéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji techniczne;j;

- Wyglad zewngtrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia 1 stwierdzenie
niewystegpowania takich wad jak dziury i pegknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-
prostopadtosci szwoéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej i1 od linii
prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z
doktadno$cia do Smm odchylenia od sznurka naciagnietego od okapu do kalenicy, a od linii
prostopadtej do okapu (rdwniez z doktadnoscig do Smm) za pomocg sznurka i katownika
murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, lapek i1 jezykéw polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z projektem umocowania i rozstawu zabek, tatek ii jezykéw i powinno by¢
przeprowadzone w czasie trwania robdt;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢ : w szwach prostopadtych i réwnolegtych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu,
czy aczenia i umocowania arkuszy s3 zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie
trwania robot 1 stwierdzeniu zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem
wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
zabezpieczen komindéw 1 muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki,
wtlazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegblnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ woda przez 10 minut
w sposdb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy spltywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia;

- ocena koncowa - JeSli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t uznaje si¢ za niezgodne z
wymaganiami projektu i nie przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w calosci lub
czeSciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usuni¢cia, ani nie wptywajacych na
szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robot

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytow,
denek i wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien, zwtaszcza.
Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie maja wgniecen, dziur, peknigc;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodno$ci wykonania z projektem:



polaczen w szwach pionowych 1 poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowos$ci i pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i
peknig¢. Pionowos¢ sprawdza si¢ pionem murarskim i przymiarem z doktadnos$cig do Smm.

8.4. Odbior roboét tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztaltowanie powierzchni i krawedzie.

Nie dopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotoéw;

- trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatechnej przyczepnosci tynku do podtoza;

8.5. Izolacje

Odbidr powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materia/6w 1 wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protok6ty odbioru materia/6w i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Zasady odbioru:

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystapienie od kolejnych etapéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t Zakres
rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres§lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych rob6t zawartych w umowie.

9.0 Podstawa platnoSci

Ogdlne warunki ptatnosci podano w ST WO — wymagania ogdlne.

10.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig- Wytyczne do planéw jakosSci

PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda Obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(Cz¢sciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-1SO 1791
:1999)

PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (CzegSciowo
zastgpiona przez PN-EN 991 :1999

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (Dz. 2019 poz.1186), [2] Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z
pozniejszymi zmianami),

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana)

PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana A:z.3)

PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 1191 :2002 - Okna 1 drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
Okna i drzwi, zwichrowanie 1 sity operacyjne

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okres§lanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czgs¢ 1:

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-881B-10085 - Okna i1 drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych 1 tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$
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ROBOTY ROZBIORKOWE

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt rozbiérkowych, ktére zostang wykonane podczas remontu elewacji
Publicznej Szkoty Podstawowej im. Ojca Swigtego Jana Pawta II w miejscowosci
Stara Btotnica, gm. Stara Blotnica na dzialce nr ewid. 137/2, zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robdét.

Zakres rob6t objetych ST

Zakres robdt objety niniejszg specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdt rozbidrkowych

przy remoncie elewacji Publicznej Szkoly Podstawowej, zwigzanych z inwestycja

wyszczeg6lniong w poz. 1.1.

a) demontaz istniejgcych obrébek blacharskich attyki;

b)  demontaz instalacji odgromowej;

¢) demontaz obrébek blacharskich;

d) demontaz kratek wentylacyjnych;

e) demontaz pozostatosci izolacji termicznej na potudniowej Scianie sali
gimnastycznej;

f)  demontaz drewnianej stolarki okiennej 1 drzwiowej;

g) demontaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych przy istniejagcych oknach
drewnianych;

h)  demontaz balustrad przy schodach zewn¢trznych przeznaczonych do wymiany;

1) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;

1) oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;

k)  pozostate roboty rozbidérkowe i towarzyszace;

Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-1 WO.

Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw
wchodzacych w sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace
co najmniej jedng z wlasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne




ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materi¢, z ktérg si¢
kontaktuja; ogdélna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos$¢ do
wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na $rodowisko odcieku musza by¢
nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych,
sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbiérkowych, zgodno$¢ z Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig c¢ze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegOlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w cen¢ umowy.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystagpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

MATERIALY

Ogolne warunki rob6t podano w ST-1 WO.
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajagcym ich sprawne dziatanie, stosowane wyltacznie do prac do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:
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Miotki, przecinaki, kilofy.

Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.

Liny stalowe do transportu elementow.
Wozki i taczki.

Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:
Sprezarki spalinowe z mlotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.

Przenos$niki taSmowe.

Fadowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5 T

TANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

Transport na placu rozbidrki mozna wykonywa¢ przy uzyciu przenosnikow
tasmowych, wézkéw kotowych lub taczek.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych
krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciala. Pochylnie badz schody
tymczasowe stuzace do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i
60° dla schodéw.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych
przez Wykonawce robot rozbidrkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz zgodnie
dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac¢ oraz zabezpieczy¢ teren wokoét obiektu. Przygotowanie terenu powinno
polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napisOw informacyjnych o grozacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstgpu na przedmiotowy teren o0sOb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania rob6t rozbiérkowych oprocz programu robét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac¢ si¢ dziennik robot. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czg¢sci obiektu, na
ktéorych w czasie trwania rob6t beda musieli stawa¢ lub przebywaé pracownicy
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posiadaja dostateczna wytrzymatos¢, opis srodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych
do uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia i usunigcia urzadzen pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia 1 zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ tzw. roboty
rozbidérkowe rozpoznawcze majace na celu dokladne okreslenie stanu technicznego
podstawowych 1 zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych rob6t rozbidrkowych.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numer
telefonéw alarmowych.

Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu 2z pracownikéw
wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnos$ci i podac¢ kolejnos¢ ich
wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach
rozbidérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpocze¢ciem robdt rozbiérkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegélnych cztonkéw brygady.
Nalezy kazdorazowo oméwi¢ rdwniez szczegbtowo przyjeta sygnalizacje.

Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokoét z wyszczeg6lnieniem
przeszkolonych oséb. Protokét muszg podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie
rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie
zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

Sktadowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbidrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce
sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie
rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposob
ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbidrkowych

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowa¢ postanowienia Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i

rozbiérkowych.

Ponizej omdéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

* Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

* W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac si¢ osoby nie
zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbidrkowych i skierowanych tam przez
kierownika robét.

»Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

» Usuwanie jednego elementu  konstrukcyjnego nie bedzie  wywotywaé




nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia si¢ innego.

» Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robd6t dla konkretnych
warunkéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony kierownik budowy.

= Przewracanie $cian lub innych cze¢sci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

*W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

* Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m,
podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

= Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostgp ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte.

» Podnoszenie ci¢zaréw przekraczajacych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu
jest zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zostac¢
catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

= Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprz¢t p. pozarowy.

= Zabronione jest wurzadzanie stanowisk pracy ludzi 1 maszyn pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodéw: 2 m - dla linii
NN, 5 m-dlalinii WN do 15kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

= Bedzie stosowany przez pracownikOw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary
spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

= Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.

= Miejsce rob6t bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy.

= Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod stalym nadzorem do$swiadczonego i
uprawnionego pracownika.

= Pracownicy wykonawcy robot rozbiorkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z p6zniejszymi zmianami).

» Pracownicy wykonujacy rozbidrke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i
organizacja robot demontazowych 1 wyburzeniowych oraz 2z przepisami
obowigzujacymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wlasnorecznym podpisem w
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiodrki.

*W razie niemozno$ci unikni¢cia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

= W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 WO.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbidrki. Zgodnos$¢ nalezy potwierdzi¢ w
formie wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy
dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbidrki.

Sposdb, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci 1 wynikow
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod
realizacji.

OBMIAR ROBOT




Za wykonanie przedmiotu zamdwienia obowigzuje cena ryczattowa.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-1 WO.
Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robot oraz zachowania warunkow podanych w niniejszej Specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne

2. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

6. Rozporzadzenie rady ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 1 oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

8. Rozporzadzenie Ministra 1 Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest(Dz. U. Nr 71, poz. 649)

)

Opracowal:
inz. Krzysztof Oles



