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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Stara Błotnica 49 jest obiektem w 
części jedno - w części dwukondygnacyjnym posiadającym 2 klatki schodowe. Budynek 
został wybudowany wg technologii tradycyjnej.  
Dach na budynku w częściach dwu-, wielospadowy oraz pogrążony z płyt korytkowych 
opartych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki. 
Budynek posiada II kondygnacje nadziemne, sale gimnastyczną, częściowo podpiwniczony. 
– długość budynku: c.a. 61,35m 
– szerokość budynku: c.a. 54,60m 
– wysokość budynku: c.a. 11,19m 
Podstawa opracowania: 
– umowa z Urzędem Gminy Błotnica; 
– wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją elewacji budynku; 
– norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. – „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła“; 
– instrukcja ITB nr 334/2002 – „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynków”; 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny  
  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065); 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906 z 
późn. zmianami); 
– instrukcja ITB nr 360/99 „Badanie i ocena betonowych płyt warstwowych w budynkach 
mieszkalnych”; 
– „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych, zespolonych systemów ocieplenia ścian” wydaną przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Systemów Ociepleń (SSO); 
– inne przepisy szczególne stosownie do tematyki opracowania. 
 
 
2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 
2.1. STAN ISTNIEJĄCY. 
 

Przedmiotowy budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
położony jest w miejscowości Stara Błotnica 49 (działka nr ewid. 137/2). 
Teren nieruchomości graniczy dookoła z budynkami o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. 
Nieruchomość jest zagospodarowana i zabudowana. Teren działki uzbrojony jest  
w następujące elementy infrastruktury technicznej:  
– sieć wodociągowa; 
– sieć telefoniczna; 
– sieć kanalizacji sanitarnej; 
– sieć energetyczna n.n.; 
Tereny wokół w/w budynków, stanowią urządzone ciągi komunikacji kołowej i pieszej oraz 
tereny zielone.  
Obsługa komunikacyjna. 
Nie przewiduje się żadnych zmian w istniejącym wewnętrznym układzie komunikacyjnym. 
 

ZAOPATRZENIE NIERUCHOMOŚCI W MEDIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
– woda – z istniejącego przyłącza wodociągowego; 
– odprowadzenie ścieków na istniejących zasadach – bez zmian; 
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– zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza energetycznego n.n.; 
– ogrzewanie – na dotychczasowych warunkach; 
 
2.2. STAN PROJEKTOWANY 
 

– Istniejąca komunikacja piesza i kołowa bez zmian.  
– Istniejąca zieleń pozostaje bez zmian.  
 
2.3. WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO, HIGIENĘ I  ZDROWIE 

UŻYTKOWNIKÓW  ORAZ  OTOCZENIE  
 

Ze względu na istniejące uwarunkowania przestrzenne oraz położenie nieruchomości zakłada 
się, że uciążliwość przedmiotowej inwestycji nie będzie przekraczała granic działki, higienę i 
zdrowie ludzi będzie znikomy, a ponadnormatywne oddziaływania mogą wystąpić jedynie na 
etapie wykonywania prac z użyciem ciężkiego sprzętu i będą mieć charakter incydentalny i 
krótkotrwały.  
 
2.4. PRZEZNACZENIE  TERENU   W  PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  
Charakter jak i wielkość planowanej  inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowę ze 
względu na fakt, iż zakres i wielkość robót remontowych nie powoduje ingerencji w istniejącą 
konstrukcję budynku. Wszelkie prace związane są tylko i wyłącznie z remontem wnętrza. 
Budynek niski do 12m – docieplenie budynku wykonywane na zgłoszenie, nie wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Planowana inwestycja nie powoduje zmiany funkcji w/w budynku.  
 
2.5. PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych nie jest przedmiotem niniejszego 
opracowania projektowego. 
 
 
3. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO.  
 

Obiekt wykonany wg technologii tradycyjnej. 
Dach na budynku w częściach dwu-, wielospadowy, pogrążony z płyt korytkowych opartych 
na ściankach ażurowych z cegły dziurawki. 
Obiekt niepodpiwniczony, II kondygnacje nadziemne. 
Wejście główne do budynku zadaszone, poprzez wydzielony wiatrołap. 
– Stolarka okienna PCV - istniejąca bez zmian, kolor biały; Kraty okien - istniejące, 
przeznaczone do malowania - kolor biały; 
– Stolarka okienna drewniana, w stanie technicznym złym – przeznaczona do wymiany na 
PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,1 [W/(m2*K)]; kraty okien - 
istniejące, przeznaczone do malowania - kolor biały; 
– Stolarka okienna – piwnice i klatka schodowa - drewniana w stanie technicznym złym - 
przeznaczona do wymiany na PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,6 
[W/(m2*K)] 
– Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku  PCV– w stanie ogólnie dobrym, istniejące bez 
zmian, kolor brązowy i biały, drzwi zewnętrzne do szatni oraz na elewacji wschodniej do 
wymiany na aluminiowe antywłamaniowe, drzwi do kotłowni i piwnicy na stalowe 
antywłamaniowe, kolor ciemny brąz, współczynnik przenikania ciepła 1,5[W/(m2*K)];  
– Fundamenty kamienne - istniejące bez zmian; 
– Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, 
istniejące bez zmian; 
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– Ściany zewnętrzne - dwuwarstwowe, przewidziane do docieplenia; 
Układ warstw od wewnątrz:  

• cegła ceramiczna pełna gr.40cm, 
• styropian gr. 13cm,  

Układ warstw od wewnątrz, sala gimnastyczna:  
• cegła ceramiczna pełna gr.40cm, 
• styropian gr. 5cm,  

– Izolacja termiczna południowej ściany sali gimnastycznej – w stanie istniejącym złym  
przeznaczona do całkowitego usunięcia; 
– Ściany wewnętrzne nośne– murowane z cegły ceramicznej pełnej, istniejące bez zmian; 
– Ścianki działowe – murowane z cegły dziurawki, istniejące bez zmian; 
– Stropy prefabrykowane, istniejące bez zmian; 
– Dach na budynku w częściach dwu-, wielospadowy, pogrążony z płyt korytkowych 
opartych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki nad częścią wielospadowy, istniejący bez 
zmian; 
– Nadproża okienne i drzwiowe – monolityczne, żelbetowe, istniejące bez zmian; 
– Parapety zewnętrzne –przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej; 
– Obróbki blacharskie – do demontażu ze względu na ocieplenie ścian zewnętrznych; 
– Balustrady przy schodach zewnętrznych (6szt.) – do wymiany; 
– Murki schodowe zewnętrzne - do malowania, w kolorze cokołu; 
– Balustrady przy schodach zewnętrznych (2szt.) - do malowania, w kolorze grafit 
(RAL7037); 
– Schody zewnętrzne, wykonanie nowej okładziny z terakoty; 
– Schody zewnętrzne oraz zadaszenie na elewacji północnej do likwidacji, pozostały otwór w  
elewacji do wyrównania za pomocą styropianu; 
 

Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcji budynku jest zadowalający, elementy 
te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 
Do projektu docieplenia ścian zewnętrznych przyjęto założenie, że elementy ścienne 
posiadają materiał izolacyjny, zgodnie z technologią ich wykonania; 
Wszelkie nierówności ścian zewnętrznych pod docieplenie właściwe wyrównać należy 
styropianem. Odspajany tynk skuć, ubytki w tynku uzupełnić. 
 
 
4. ZAKRES I OGÓLNY OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

W ramach zadania przewiduje się wyprawę tynkarską: 
–elewacje budynku - tynk silikatowo- silikonowy 2mm barwiony w masie. 
Kolorystykę elewacji przedstawiono w części rysunkowej. 
 

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje: 
– prace wstępne, zabezpieczające i przygotowawcze; 
– gruntowanie podłoża; 
– likwidacja płyty nad schodami i schodów na elewacji północnej, wypełnienie pozostałej 
wnęki styropianem; 
– demontaż pozostałości izolacji termicznej na południowej ścianie sali gimnastycznej; 
–wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła 
U ≤ 1,1 [W/(m2*K)]; 
–wymiana stolarki drzwiowej na stalową i aluminiową, antywłamaniową zgodnie z rys. A7, 
kolor ciemny brąz, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,5 [W/(m2*K)]; 
–docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły - styropianem EPS≤032 gr.5cm, wraz z 
wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, ściany  
należy ocieplić min.30cm poniżej wieńca stropu parteru; 
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–docieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej- styropianem EPS≤032 
gr.10cm, wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym  2mm barwionym w 
masie, ściany  należy ocieplić min.30cm poniżej wieńca stropu parteru; 
–docieplenie południowej ściany zewnętrznej budynku sali gimnastycznej- styropianem 
EPS≤032 gr.15cm, wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm 
barwionym w masie, ściany  należy ocieplić min.30cm poniżej wieńca stropu parteru; 
– docieplenia ościeży styropianem EPS≤032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem 
silikatowo-silikonowym  2mm barwionym w masie; 
– czyszczenie i naprawa tynku na cokołach wraz z wykonaniem elewacji tynkiem 
mozaikowym 2mm barwionym w masie; 
– czyszczenie i naprawa tynku powyżej gzymsu wraz z wykonaniem elewacji tynkiem 
silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie; 
– skucie odspojonego tynku wraz z wyrównaniem podłoża na schodach zewnętrznych 
elewacja południowa (sala gimnastyczna) oraz na schodach zewnętrznych do części 
podpiwniczonej (elewacja południowa i wschodnia); 
– wymiana obróbek blacharskich na wiatrołapie, płyt nad wejściem, na cokołach, attykach; 
– wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami; 
– wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na z blachy stalowej powlekanej; 
–wymiana parapetów wewnętrznych przy oknach przeznaczonych do wymiany; 
– wymianę kratek wentylacyjnych na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie; 
– czyszczenie i malowanie balustrad stalowych przy schodach zewnętrznych;  
– czyszczenie i malowanie krat zewnętrznych okien; 
– wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej; 
– wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych; 
– skucie odspojonego tynku wraz z wyrównaniem podłoża; 
– demontaż i montaż tablic z nr budynku i nazwą szkoły; 
– montaż napisu z nazwą szkoły ,,3D’’ i herbu gminy; 
– pozostałe prace budowlane i remontowe; 
 

Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą: 
a) demontaż istniejących obróbek blacharskich attyki; 
b) demontaż instalacji odgromowej; 
c) demontaż obróbek blacharskich; 
d) demontaż kratek wentylacyjnych; 
e) demontaż pozostałości izolacji termicznej na południowej ścianie sali gimnastycznej; 
f) demontaż drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej; 
g) demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy istniejących oknach 

drewnianych; 
h) demontaż balustrad przy schodach zewnętrznych przeznaczonych do wymiany; 
i) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnętrznej budynku; 
j) oczyszczenie rys i spękań w konstrukcji ścian zewnętrznych; 
k) pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące; 

 
Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą: 

a) naprawa rys i spękań konstrukcji budynku; 
b) gruntowanie preparatami gruntującymi; 
c) opalenie farby z elementów metalowych (balustrady); 
d) pozostałe roboty przygotowawcze; 

 
Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą: 

a) montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką obsadzenia;  
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b) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych; 
c) docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS≤032, z zewnętrzną 

wyprawą elewacyjną tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie wraz z 
dociepleniem ościeży; 

d) wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej na cokołach tynkiem silikatowo-
silikonowym barwionym w masie; 

e) wymiana kratek wentylacyjnych na metalowe; 
f) okładzina schodów zewnętrznych;  
g) malowanie balustrad przy schodach zewnętrznych; 
h) montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej; 
i) montaż rynien i rur spustowych; 
j) montaż nowych balustrad przy schodach zewnętrznych; 
k) montaż instalacji odgromowej; 
l) montaż napisu ,3D’’ z nazwą szkoły oraz herbu gminy; 
m) pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe; 

 
 
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
Opis technologii docieplenia ścian zewnętrznych wg. punktu 6 niniejszego opisu 
technicznego. 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE 
Obróbki blacharskie, parapety, obróbkę attyk, daszków nad wejściem - wykonać należy z 
blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubość blachy min.0,55mm, kolor brązowy 
(RAL8017). Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca się wysunięcie obróbek nie mniej 
niż 3cm poza lico wykończonej powierzchni elewacji. 
Elementy stalowe balustrad należy oczyścić (zalecane jest opalanie starej farby), następnie 
pomalować farbą podkładową (2x). Po wyschnięciu należy pomalować farbą wierzchnią 
odporną na warunki atmosferyczne (2x). 
Elementy betonowe należy oczyścić (zeskrobać starą warstwę farby), ubytki w powierzchni 
należy uzupełnić przez przeszpachlowanie,  powierzchnię należy zagruntować i pomalować 
2xfarbą silikonową. Rynny i rury spustowe systemowe: 
- rynny dachowe d=150mm, d=75mm; 
- rury spustowe d=110mm, d=63mm; 
 

PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratów kamiennych; 

 
5. BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU. 

 

W przypadku prawidłowo wykonanych elementów ściennych współczynnik U przegrody 
jest mniejszy od Umax = 0,23 [W/m2*K]. 
W przypadku występowania przemarzań ścian należy przypuszczać, że elementy ścienne 
wbudowane zostały nieprawidłowo wykonane. Do obliczeń przyjęto założenie, że elementy 
ścienne posiadają termoizolację oprócz północnej ściany sali gimnastycznej. 
W związku z powyższym, mając na uwadze spełnienie podstawowego warunku jakim jest 
współczynnik U dla ścian zewnętrznych, projektuje się: 

– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem typu EPS032 TR100 (współczynnik 
przewodzenia ciepła  λ=0,032 W/mK)  o minimalnej grubości 5cm; 
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– docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej styropianem typu EPS032 
TR100 (współczynnik przewodzenia ciepła  λ=0,032 W/mK)  o minimalnej grubości 
8cm; 
– ocieplenie ściany południowej sali gimnastycznej styropianem typu EPS032 TR 100 
(współczynnik przewodzenia ciepła  λ=0,032 W/mK)  o minimalnej grubości 15cm; 
– ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem samogasnącym typy 
EPS032 grubości 3 cm; 

 
 

Szczegółowe parametry cieplno-wilgotnościowe przegrody zgodnie z załączonym wydrukiem 
szczegółowym z programu obliczeniowego. 
 
 
6. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 

 
Technologia wykonania docieplenia metodą lekką-mokrą – SYSTEM NA SYSTEM. 
Technologia wykonania ocieplenia zewnętrznej południowej ściany sali gimnastycznej 
metoda lekka-mokrą. Tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie  grubości 2mm o 
fakturze drobnego baranku. 
Projektuje się ocieplenie: 

– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem typu EPS032 TR 100 (współczynnik 
przewodzenia ciepła  λ=0,032 W/mK)  o minimalnej grubości 5cm; 
– docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej styropianem typu EPS032 TR 
100 (współczynnik przewodzenia ciepła  λ=0,032 W/mK)  o minimalnej grubości 
8cm; 
– ocieplenie zewnętrznej południowej ściany sali gimnastycznej styropianem typu 
EPS032 TR 100 (współczynnik przewodzenia ciepła  λ=0,032 W/mK)  o minimalnej 
grubości 15cm; 
– ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem samogasnącym typy 
EPS032 TR 100 grubości 3 cm; 
 
Należy pamiętać, aby stosować elementy składowe systemu ociepleniowego tylko 

jednego producenta.  
Zaleca się, aby elewacja została wykonana w tej samej szarży produkcyjnej, 

wykonawca powinien sprawdzić datę produkcji, termin ważności i numery szarż 
produkcyjnych. Należy także zapoznać się z opisami technologicznymi i informacjami 
zawartymi na opakowaniach produktów. 
 
C ha r ak t er ys t yka  te c hn o lo g i i  o c i ep l en i a  d l a  po ł udn i owe j  śc i any  s a l i  
g i mna s t y c zn e j .  
 

Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia 

i sprzęt potrzebny do wykonania robót dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzić ich jakość 
(zwłaszcza styropianu) i wytrzymałość na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Następną 
czynnością jest zmontowanie rusztowania niezbędnego do wykonania robót dociepleniowych. 
 
Sprawdzenie przygotowanej powierzchni ścian 
 Podłoże do wykonania ocieplenia powinno być: 
- nośne, suche i oczyszczone z luźnych cząstek i słabo przylegających powłok; 
- wolne od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych; 
- o wystarczającej przyczepności; 
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Nowe betony i tynki muszą być związane i wysezonowane. Wszystkie słabe, odspajające się 
powłoki malarskie i tynkarskie na bazie żywic organicznych powinny być usunięte 
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże 
charakteryzuje się wysoką chłonnością, konieczne jest zagruntowanie powierzchni ścian 
gruntem. Roboty należy wykonywać techniką malarską, przy użyciu pędzla malarskiego lub 
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakładaniu go na powierzchnię ściany i 
wcieraniu w podłoże. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do użycia. 
Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym również wody. 
Wadliwie wykonana ocena podłoża może spowodować poważne konsekwencje, z awarią 
spowodowaną odspojeniem ocieplenia włącznie. Dlatego ocenę stanu podłoża powinna 
przeprowadzić uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia należy 
bezwzględnie zrealizować. W przypadku konieczności niwelacji lub miejscowych napraw 
podłoża zaleca się zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich. 
Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy 
podłoże w dalszym ciągu wykazuje dużą nasiąkliwość, gruntowanie należy powtórzyć. 
Należy dokonać sprawdzenia wytrzymałości podłoża na rozciąganie, które nie może być 
mniejsze niż 0,08MPa. Wytrzymałość należy sprawdzić przy pomocy testu polegającego na 
wykonaniu próby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych 
na całej ich powierzchni klejem w różnych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach należy 
wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu.  
 
Montaż listwy startowej. 
Przed przyklejaniem płyt styropianowych należy starannie wypoziomować i zamocować 
cokołową listwę startową dobraną odpowiednio do grubości płyt izolacyjnych. Mocowanie 
listwy startowej można wykonywać za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego 
montażu w ilości min. 3szt. / 1mb. 
 
Przyklejenie płyt styropianowych. 
 Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na 
budowie płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez 
okres dłuższy niż 7 dni. Pożółkłe pod wpływem warunków atmosferycznych powierzchnie 
płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 
Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać do 
góry. Styropian EPS 032 (samogasnący) należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do 
styropianu. Klej należy nakładać na styropian jedną z dwóch metod: 
- punktowo-krawędziową - na całym obwodzie płyty styropianowej pasmem szerokości około 
3 - 5 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 - 12 cm (3 – 6 placków); 
- grzebieniowa – klej należy nałożyć kielnią i rozprowadzić gładką pacą, następnie wyrównać 
pacą zębatą o wyciętych zębach 10x10 lub 12x12mm – stosować tylko przy równym podłożu; 

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo niezwłocznie przyłożyć do ściany w 
wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 
powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejowa nie powinna pomiędzy nie wnikać. 
Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 
Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających 
tego miejsca styropianu o różnej grubości. Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie 
ocieplającej należy wypełnić np. przez wstawienie klinów wyciętych ze styropianu lub przez 
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. 

Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Nie należy tworzyć spoin krzyżowych. Spoiny płyt 
nie powinny pokrywać się z pęknięciami w ścianie oraz przebiegiem połączeń różnych 
materiałów ściennych. Każdorazowo należy używać całych lub połówek płyt, zachowując 
przewiązanie. Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby 
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ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. Brzegi płyt muszą być 
całkowicie przyklejone. 

Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. 
Korekta umieszczenia płyty po czasie dłuższym niż 10 minut może zostać przeprowadzona po 
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie płyty przeprowadza 
się po powtórnym nałożeniu kleju, umieszczeniu płyty, dociśnięciu i wylicowaniu 
płaszczyzny. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 
minut od nałożenia kleju na powierzchnię płyty. 

Wszystkie naroża otworów elewacji powinny być wyklejane całymi, odpowiednio 
przyciętymi płytami. Ogranicza się w ten sposób pęknięcia w narożach otworów. 
Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówności 
warstwy izolującej (uskoki pomiędzy płytami ocieplenia, odchyłki od płaszczyzny, wystające 
fragmenty wypełnienia szczelin itp.) należy zeszlifować ręcznie pacą pokrytą gruboziarnistym 
papierem ściernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja 
wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii 
ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania 
elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z 
technologią, skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 
 
Wzmocnienie narożników. 
W celu wzmocnienia  i zabezpieczenia wypukłych naroży elewacji przed uszkodzeniem 
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili narożnikowych z aluminium lub z tworzywa 
sztucznego na krawędziach ścian i otworów elewacji. Profil musi być obsadzony na 
styropianie pod siatką z włókna szklanego.  
 
Szczeliny dylatacyjne. 
Wszystkie istniejące szczeliny dylatacyjne w ocieplonej ścianie budynku powinny być 
powtórzone w warstwie ocieplającej. Do wykonania szczelin mogą służyć gotowe profile 
dylatacyjne z PCW (ścienne i narożne) oraz wypełnienia z taśmy uszczelniającej lub sznura 
dylatacyjnego i masy trwale elastycznej. 
 
Obróbka dolnych krawędzi nadproży.  
Poziome krawędzie nadproży od spodu należy zabezpieczyć listwą narożnikową z 
wyprofilowanym okapnikiem (tzw. listwa kapinosowi). 
Zadaniem tej listwy jest zabezpieczenie krawędzi okapu przed uszkodzeniem mechanicznym 
oraz zapewnienie prawidłowego spływu wody opadowej. Dzięki odpowiedniemu 
ukształtowaniu okapnika, spływająca woda odrywa się od elewacji i nie powoduje zamakania 
i uszkodzeń izolacji oraz tynku dekoracyjnego. 
 
Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych. 
 Przyklejone do ścian płyty styropianowe należy dodatkowo przymocować łącznikami 
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilości min. 4 szt./m2 w środkowej części ściany, 
oraz min. 8 szt./m2 w części brzegowej, nie wcześniej jednak niż po 2 dniach od ich 
przyklejenia. Długość minimalna łącznika rozprężnego dla 5 cm styropianu – 11 cm, dla 8cm 
styropianu – 14cm, dla 13 cm styropianu – 19cm. 
Otwory pod dyble należy wiercić odpowiednio dobrym wiertłem na  głębokość odpowiednio 
12 cm, 15cm i 20cm (długość zakotwienia w ścianie – 6 cm). Po wywierceniu otworu  w 
miarę potrzeby należy je oczyścić przez przedmuchanie. 
Dyble należy osadzić w wywierconym otworze, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia 
i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem 
więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury styropianu. 
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Wykonanie warstwy zbrojonej. 

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiału termoizolacyjnego oraz 
kompensowanie powstających w wierzchnich warstwach ocieplenia naprężeń termicznych i 
obciążeń dynamicznych, wywołanych różnymi czynnikami. 

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej całą powierzchnię umocowanych płyt 
styropianowych należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym lub tarką 
metalową. Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach 
styropianowych, nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 
Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili 
narożnikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawędziach ścian i otworów 
elewacji. Profil musi być obsadzony na styropianie pod siatką z włókna szklanego. 
W kolejnym etapie należy przystąpić do dodatkowego wzmocnienia wszystkich narożników 
otworów w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokątnych pasków tkaniny z 
włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 25x35cm, powyżej i poniżej otworów 
okiennych i drzwiowych pod kątem 45º. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu 
ukośnych pęknięć rozwijających się od naroży pod wpływem zwiększonych naprężeń. 
 Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
gładź z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana 
siatka zbrojąca z włókna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez 
odpowiednią kąpiel ochronną przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 
Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak klej do 
przyklejenia styropianu. 
 Przygotowany klej należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokości tkaniny 
zbrojącej. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 minut w 
zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza, dlatego należy unikać pracy 
przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
 W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki należy układać pionowo z zakładem szerokości minimum 5 cm. 
Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. 
Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej 
o grubości minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy należy cała powierzchnię 
dokładnie wyrównać i wygładzić. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie 
powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz 
należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób 
należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 
W części budynku na wysokość 2,0 m zaleca się zastosować dwie warstwy tkaniny szklanej.  
 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
W celu usunięcia drobnych nierówności, nie wcześniej niż po 2 dniach od wykonania 
warstwy zbrojonej, należy jej powierzchnię przeszlifować papierem ściernym. 
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwę klejową należy pokryć podkładem 
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne. 
Należy ją stosować bez rozcieńczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podkładowej zapobiega 
przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z zapraw klejowych 
podkładowych, chroni podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje powstawanie plam na 



 
 

12 
 

powierzchni tynku, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego 
właściwości. 
Masę podkładową gruntującą nakłada się w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. 
 
Wykonanie wyprawy tynkarskiej  
 Wyprawę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż dobę od pomalowania gruntem 
oraz nie później niż po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 
Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze „baranek” 
grubości 2 mm, polega na naciągnięciu jej równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 
pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku należy ściągnąć również pacą stalową gładką do 
warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał należy odkładać do pojemnika roboczego. 
Po przemieszaniu nadaje się ona do dalszego użycia. 
Podczas zacierania nie należy nadmiernie dociskać pacy do obrabianej wyprawy, grozi to 
przetarciem tynku. 
 Wydobycie żądanej struktury odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału.  
Podczas robót należy zapewnić taką ilość pracowników, aby w sposób ciągły, bez przerw w 
pracy, nałożyć tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawędzie otworów i budynku. 
Ewentualne łączenia partii tynku należy dokonać techniką „mokre na mokre”. W przypadku 
braku możliwości zachowania tego wymogu zaleca się stosować odcięcia za pomocą 
naklejanych podwójnie taśm malarskich, najpierw na podłoże, a później na wyschnięty tynk. 
Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli uniknąć różnic w kolorystyce i fakturze tynku. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynków dekoracyjnych na ścianach bezpośrednio 
nasłonecznionych lub wilgotnych, oraz na podłożu nie zagruntowanym. 
Ze względu na alkaliczność niektórych produktów wchodzących w skład systemu ociepleń 
(szczególnie na bazie polikrzemianów), należy za pomocą folii ochronnej, zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obróbki blacharskie. 
 
Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych; 
 Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować płyty styropianowe 
EPS032 o grubości 3 cm. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny 
silikonowy. Styki podokiennika z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym 
silikonowym. 
 
C ha r ak t er ys t yka  te c hn o lo g i i  d oc i ep le n i a  –  S YST E M NA  S YST EM .  
 
Projektowane docieplenie polega na umocowaniu do istniejących ocieplonych ścian, od 
zewnątrz dodatkowego warstwowego układu dociepleniowego. Układ ten składa się ze 
styropianu, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej, warstwy 
wyprawy tynkarskiej. Płyty styropianowe mocowane są zaprawą klejącą i łącznikami 
mechanicznymi. Stosowanie łączników jest obowiązkowe niezależnie od wysokości budynku.  
Obciążenia są całkowicie przenoszone przez połączenia mechaniczne, zaprawa klejąca 
zapewnia natomiast płaskie przyleganie systemu do podłoża  (pełni funkcję montażową). Jako 
podłoże zawsze powinna być traktowana warstwa materiału konstrukcyjnego ściany 
zewnętrznej budynku. Łączniki powinny przechodzić przez wszystkie warstwy istniejącego 
docieplenia.  
 
 Wymagania dotyczące wykonania robót termoizolacyjnych 
 

Warunki prowadzenia prac 
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Prace związane z wykonywaniem dociepleń należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie 
oraz w temperaturze podłoża i otoczenia nie niżej niż +5oC i nie wyżej niż +30oC . 
  
Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt 
potrzebny do wykonania robót dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzić ich jakość 
(zwłaszcza styropianu) i wytrzymałość na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Następną 
czynnością jest zmontowanie rusztowania niezbędnego do wykonania robót dociepleniowych. 
Należy zdemontować tablice z elewacji, obróbki, instalację odgromową, itp. 
Należy skuć istniejącą wyprawę elewacyjną na ścianach. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia należy zabezpieczyć i osłonić wszystkie okna i drzwi 
przed zabrudzeniami za pomocą folii. Zdemontować instalację odgromową. 
Wykonać tymczasowe zadaszenie nad wiatrołapami.  
 
Montaż listwy startowej 
Przed przyklejaniem płyt styropianowych należy starannie wypoziomować i zamocować 
cokołową listwę startową dobraną odpowiednio do grubości płyt izolacyjnych. Mocowanie 
listwy startowej można wykonywać za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego 
montażu w ilości min. 3szt. / 1mb. 
 
Przyklejenie płyt styropianowych 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie 
płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez okres 
dłuższy niż 7 dni. Pożółkłe pod wpływem warunków atmosferycznych powierzchnie płyt 
muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 
Zaprawę klejącą można nakładać na płyty na dwa sposoby:  
 metoda punktowo- krawędziowa; W metodzie tej kleje należy nakładać na płyty kielnią, w 

postaci placków i pasma obwodowego. Szerokość pasma kleju wzdłuż krawędzi obwodu 
płyty powinna wynosić od 3 do 5cm. Na pozostałej powierzchni płyty należy nałożyć 
punktowo, od 3 do 6 placków o średnicy od 8 do 12cm. Ilość nałożonego w ten sposób 
kleju powinna zapewnić co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty z 
podłożem. 

 metoda grzebieniowa; W metodzie grzebieniowej klej należy nałożyć kielnią, 
rozprowadzić gładką pacą a następnie  wyrównać pacą zębatą o wycięciach zębów 10x10 
lub 12x12mm. Metoda ta zapewnia większą powierzchnię efektywnego przyklejenia, ale 
może być zastosowana wyłącznie na równym podłożu. 

 
Czynność przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20minut od nałożenia 
kleju na powierzchnię płyty. Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10minut można jeszcze dokonać 
korekty ich położenia. Korekta położenia płyty po czasie dłuższym niż 10minut może zostać 
po jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie płyty 
przeprowadza się po powtórnym nałożeniu kleju.  
Każdą płytę styropianową z nałożonym klejem należy przystawić bocznymi krawędziami do 
przymocowanych wcześniej płyt sąsiednich, przycisną do ściany i lekko przesunąć w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Płytę należy układać od dołu do góry, rozmieszczając je 
pasmami poziomymi wzdłuż dłuższej krawędzi, z przewiązaniem na narożach i z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Należy używać całych lub połówek 
płyt, zachowując odpowiednie przewiązanie. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, 
wgniecionych i połamanych. Wszystkie naroża otworów elewacji powinny być wyklejane 
całymi, odpowiednio przyciętymi w tzw. „L” płytami, co ograniczy ewentualne pęknięcia i 
zarysowania w narożach otworów. W przypadku montażu systemu na istniejącym ociepleniu, 
układ płyt nie powinien pokrywać się z układem płyt istniejącego ocieplenia. 
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Płyty należy dociskać równomiernie do ściany np. styropianową lub drewnianą pacą, 
sprawdzając na bieżąco pionowość i równość powierzchni przy pomocy długiej poziomicy 
lub łaty tynkarskiej. Brzegi płyt muszą być całkowicie przyklejone. Boczne krawędzie płyt 
powinny dokładnie do siebie przylegać bez szczelin. Niedopuszczalne jest występowanie 
kleju w spoinach. Ewentualne szczeliny między płytami, większe niż 2mm, należy wypełnić 
poprzez wciśniecie „na sucho” odpowiednio przyciętych pasków styropianu, bez  stosowania 
kleju. Mniejsze szczeliny należy wypełnić pianką poliuretanową. 
 
Szlifowanie powierzchni płyt izolacyjnych 
Powierzchnia płyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podłoża powinna być równa, dlatego 
po związaniu zaprawy mocującej płyty (po ok. 24 godz.) można przystąpić do szlifowania ich 
powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym. Likwidowane są wtedy 
ewentualne uskoki krawędzi płyt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od jego 
przyklejenia minęło ok. 3 miesięcy, szlifowanie i usunięcie ewentualnego nalotu 
powierzchniowego jest obligatoryjne. 
 
Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 
Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych (z trzpieniem stalowym 
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej) można przystąpić najwcześniej po 
upływie doby od przyklejenia płyt.  
Zalecana liczba łączników w zależności od wysokości nad poziomem terenu 

 
 
Projektuje się łączniki z PCV do styropianu z trzpieniem stalowym. Zaleca się użycie 
łączników,  w ilości min. 6-8 szt. na 1m2 elewacji. Długość minimalna łącznika powinna być 
sumą całkowitej grubości starego docieplenia oraz projektowanego styropianu, min.25 cm 
(długość zakotwienia w ścianie – 10 cm). Po wywierceniu otworu  pod dyble w miarę 
potrzeby należy je oczyścić przez przedmuchanie. 
Dyble należy osadzić w wywierconym otworze, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia 
i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem 
więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury styropianu. 
 
Wzmocnienie narożników 
W celu wzmocnienia  i zabezpieczenia wypukłych naroży elewacji przed uszkodzeniem 
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili narożnikowych z aluminium lub z tworzywa 
sztucznego na krawędziach ścian i otworów elewacji. Profil musi być obsadzony na 
styropianie pod siatką z włókna szklanego.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiału termoizolacyjnego oraz 
kompensowanie powstających w wierzchnich warstwach ocieplenia naprężeń termicznych i 
obciążeń dynamicznych, wywołanych różnymi czynnikami. 

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej całą powierzchnię 
umocowanych płyt styropianowych należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem 
ściernym lub tarką metalową. Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po 
przeszlifowaniu płytach styropianowych, nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 
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Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili 
narożnikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawędziach ścian i otworów 
elewacji. Profil musi być obsadzony na styropianie pod siatką z włókna szklanego. 

W kolejnym etapie należy przystąpić do dodatkowego wzmocnienia wszystkich 
narożników otworów w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokątnych pasków 
tkaniny z włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 25x35cm, powyżej i poniżej 
otworów okiennych i drzwiowych pod kątem 45º. Dodatkowe zbrojenie zapobiega 
powstawaniu ukośnych pęknięć rozwijających się od naroży pod wpływem zwiększonych 
naprężeń. 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
gładź z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana 
siatka zbrojąca z włókna szklanego. Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w 
sposób identyczny jak klej do przyklejenia styropianu. 
Na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada się zaprawę klejącą, którą następnie 
profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-12mm. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10 – 30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
Klej rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej 
siatki. Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się 
kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. 
Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie, jak i w 
poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze 
spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie 
zatopić w warstwie kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się 
prowadzoną od góry, lekko nachyloną pacą w kierunku od środka pasa siatki na boki. 
Prawidłowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna być całkowicie 
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią 
płyt. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i 
nie więcej niż 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno 
wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na 
ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 
dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
W budynku na wysokość 2,0 m zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej.  
Siatka zbrojąca, systemowa  z nadrukiem producenta. 
 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
W celu usunięcia drobnych nierówności, nie wcześniej niż po 2 dniach od wykonania 
warstwy zbrojonej, należy jej powierzchnię przeszlifować papierem ściernym. 
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwę klejową należy pokryć podkładem 
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne. 
Należy ją stosować bez rozcieńczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podkładowej zapobiega 
przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z zapraw klejowych 
podkładowych, chroni podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje powstawanie plam na 
powierzchni tynku, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego 
właściwości. 
Masę podkładową gruntującą nakłada się w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. 
 
Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Wyprawę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż dobę od pomalowania gruntem oraz 
nie później niż po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 
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Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze „baranek” 
grubości 1,5mm, polega na naciągnięciu jej równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 
pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku należy ściągnąć również pacą stalową gładką do 
warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał należy odkładać do pojemnika roboczego. 
Po przemieszaniu nadaje się ona do dalszego użycia. 
Podczas zacierania nie należy nadmiernie dociskać pacy do obrabianej wyprawy, grozi to 
przetarciem tynku. 
 Wydobycie żądanej struktury odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału.  
Podczas robót należy zapewnić taką ilość pracowników, aby w sposób ciągły, bez przerw w 
pracy, nałożyć tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawędzie otworów i budynku. 
Ewentualne łączenia partii tynku należy dokonać techniką „mokre na mokre”. W przypadku 
braku możliwości zachowania tego wymogu zaleca się stosować odcięcia za pomocą 
naklejanych podwójnie taśm malarskich, najpierw na podłoże, a później na wyschnięty tynk. 
Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli uniknąć różnic w kolorystyce i fakturze tynku. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynków dekoracyjnych na ścianach bezpośrednio 
nasłonecznionych lub wilgotnych, oraz na podłożu nie zagruntowanym. 
Ze względu na alkaliczność niektórych produktów wchodzących w skład systemu ociepleń 
(szczególnie na bazie polikrzemianów), należy za pomocą folii ochronnej, zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obróbki blacharskie. 
 
7. MALOWANIE I KOLORYSTYKA 
 

Wykonany tynk silikatowo-silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze „baranek” w 
kolorach i układzie zgodnie z koncepcją kolorystyki elewacji załączoną do projektu. 
Elementy stalowe balustrad przy schodach zewnętrznych malowane na kolor grafitowy (RAL 
7037);. Obróbki blacharskie w kolorze brązowym (RAL 8017); 
Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej (w tym drzwi wejściowych) – stolarka drzwiowa 
istniejąca i okienna PCV bez zmian. Stolarka okienna drewniana przeznczona do wymiany na 
PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,1 [W/(m2 *K)]. Stolarka drzwiowa 
zewnętrzna do pomieszczenia szatni, kotłowni, piwnicy przeznaczona do wymiany na PCV, 
na elewacji wschodniej na drzwi antywłamaniowe, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 
1,5[W/(m2 *K)]. 
 
8. INSTALACJA ODGROMOWA 
 

W trakcie prowadzonych prac związanych z remontem budynku należy poprawnie wykonać 
połączenia instalacji odgromowej po wymianie obróbek blacharskich. Proponuje się ułożenie 
zwodów pionowych w rurach ochronnych pod warstwą ociepleniową. Złącza kontrolne 
umieścić na ścianie (wnęka zamykana drzwiczkami).  
 
 
9. KONTROLA JAKOŚCI, NADZÓR I ODBIÓR TECHNICZNY 

 

Kontrola jakości materiałów robót ociepleniowych. 
 Należy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają wymaganiom 
technicznym oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 
 W trakcie wykonywania robót, kontrolą należy objąć poszczególne jej etapy tj.: 
- montaż rusztowań; 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian; 
- przyklejenie płyt ocieplających i zamocowanie ich łącznikami z tworzyw; 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejącej z siatką z włókna szklanego; 
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- wykonanie tynku elewacyjnego; 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich; 
- wykonanie innych robót elewacyjnych. 
Kontrola jakości powinna polegać na sprawdzeniu, czy poszczególne w/w etapy robót 
wykonywane są zgodnie z projektem ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły, 
świadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami i kartami technicznymi systemu 
ocieplenia. 
Nadzór techniczny nad robotami. 
 Ze względu na szczególny charakter robót dociepleniowych powinny być one 
wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne rekomendacje lub 
autoryzację. 
Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny, prowadzony przez 
wykonawcę robót, a także nadzór inwestorski. 
W czasie wykonywania robót ocieplających i innych z nimi związanych, powinien być 
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Odbiór robót 
 Odbiorem technicznym należy objąć wszystkie wymienione wyżej etapy robót. 
Powinny być one odbierane w poszczególnych ścianach budynku tak, aby umożliwić sprawne 
i zgodne z technologią wykonywanie ocieplenia. 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny ocieplenia. 
Jakość wykonania kolejnych etapów robót ma szczególne znaczenie dla trwałości ocieplenia z 
zastosowaniem styropianu. Konieczne jest wykonanie odbiorów robót w następujących 
etapach: 
- przygotowanie podłoża; 
- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzględnieniem jakości wykonania styków płyt 
termoizolacyjnych; 
- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem naroży; 
- wykonanie gruntowania przed nałożeniem wyprawy tynkarskiej; 
- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego; 
- wykonanie powłoki malarskiej; 
- wykonanie obróbek blacharskich; 
Kolejne fazy zakończonych robót powinny być odbierane przez inspektora nadzoru przy 
udziale kierownika budowy i znajdować odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w 
dzienniku budowy lub protokołach odbiorów częściowych. Po zakończeniu zadania odbiór 
końcowy powinien zostać potwierdzony sporządzeniem protokołu odbioru robót. Podczas 
odbioru należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania powłok tynkarskich, 
malarskich, obróbek blacharskich i tzw. detali docieplenia. 
 
 
10. UWAGI. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych należy zdemontować instalacje 
odgromową,  kamery oraz inne oprawy zamocowane na elewacji, (np. anteny, itp.).  
Materiały użyte do budowy winny posiadać atesty techniczne oraz być zgodne  
z odpowiednimi normami budowlanymi. 
Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami. 
Zaprojektowano docieplenie styropianem EPS032 gr.5cm, 8cm – SYSTEM NA SYSTEM 
oraz ocieplenie styropianem EPS032 gr.15cm. 
  

Wszelkie prace remontowe należy wykonywać zgodnie z powyższą dokumentacją. Wszelkie 
niejasności powstałe w trakcie trwania prac budowlanych należy konsultować z autorem 
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opracowania. Projektant dopuszcza wystąpienia pewnych zmian rozwiązań technologicznych 
i funkcjonalnych powstałych na skutek wystąpienia problematyki w trakcie procesu budowy. 
Za powyższe komplikacje projektant nie odpowiada. 
 

Z uwagi na fakt, iż jest to budynek istniejący, dopuszcza się możliwość wystąpienia w 
trakcie wykonywania prac remontowo-budowlanych zmiany rozwiązań 
technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej 
na etapie wykonywania prac budowlanych. Jeżeli sytuacja taka nastąpi należy 
niezwłocznie skontaktować się z projektantem, w celu rozwiązania przedmiotowej 
problematyki.  
Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta są zabronione. Powyższy projekt 
objęty jest ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 
kodeksu postępowania cywilnego. 
 

Przy zamawianiu stolarki okiennej i drzwiowej należy pobrać wymiary z natury. 
Należy przy tym pamiętać, iż proponowane wymiary otworów drzwiowych w świetle muru 
dla stolarki drzwiowej drewnianej lub drewnopochodnej powinny mieć zapas min. 2-3cm na 
piankę montażową. Jeżeli sytuacja i rozwiązania konstrukcyjne istniejących ścian na to nie 
pozwoli wówczas należy zastosować wymiany indywidualne w/w stolarki( przy czym należy 
pamiętać, że tego typu rozwiązanie może podnieść koszty inwestycji). Za powyższe 
utrudnienia autor opracowania nie odpowiada, z uwagi na fakt że jest to budynek istniejący i 
pewne rozwiązania funkcjonalne oraz  zmiany istniejących rozwiązań konstrukcyjnych mogą 
być niemożliwe do wykonania lub ich koszt realizacji może być zbyt duży do planowanej 
inwestycji. 

Wszelkie  roboty przeprowadzić należy zgodnie z  przepisami bhp  pod nadzorem 
osób posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania 
przedmiotowych prac budowlanych. Użyte materiały powinny posiadać atesty ITB oraz 
spełniać wymagania polskich norm budowlanych, jak również posiadać odpowiednie 
aprobaty techniczne. 

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o. w 
budynku wraz z montażem zaworów podpionowych. 
 
 
11. INFORMACJA BIOZ 
 

W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 
 

1.  których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie  
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

2.  przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników  
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi  

3.   stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym 
4.  prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych 
5. stwarzających ryzyko utonięcia pracowników     
6.  prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach   
7.  wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 
8. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 
9. wymagających użycia materiałów wybuchowych 
 
Materiały wyjściowe: 
- Projekt budowlany; 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu skala 1:500. 
  
Zakres robót: 
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a) Roboty rozbiórkowe: 
Przewidywane roboty rozbiórkowe nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 5 dni roboczych      
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 25 osobodni. 
b) Roboty przygotowawcze: 
Przewidywane roboty rozbiórkowe nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 5 dni roboczych      
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 25 osobodni. 
c) Roboty budowlane: 
Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 50 dni roboczych         
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 250 osobodni. 
 
Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas ich występowania 
a) Roboty na wysokości: 
- wymiana obróbek blacharskich; 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 
- docieplenie systemowe ścian zewnętrznych; 
- malowanie ścian zewnętrznych; 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek pracownika z wysokości 
- potrącenie spadającymi elementami 
- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych; 
b) Prace transportowe 
- transport na pomosty robocze materiałów budowlanych; 
- transport gruzu z terenu rozbiórki; 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- potrącenie przez szalę wyciągu WBT w trakcie jej jazdy   
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości 
c) Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych 
- rozprowadzenie energii po placu budowy 
- obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- porażenie prądem elektrycznym; 
- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń   
- nadmierny hałas i wibracje  
- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych; 
d) Komunikacja na placu budowy.  
- Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy; 
- Komunikacja pionowa – schody, drabiny. 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek lub potrącenia pracownika podczas przejścia po placu budowy 
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości. 
 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju 
zagrożenia: 
a) Wokół budynku w odległości 2,0 m od ścian lub rusztowań zewnętrznych wydzielone 

zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowania i tablice ostrzegawcze) przez cały okres 
zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości.  

b) Strefy niebezpieczne będą wyznaczone na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu WBT itp. 
c) Zabezpieczone będą otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w ścianach 

zewnętrznych budynku.    
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d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składowania materiałów łatwopalnych i  
    miejsca w których będzie zakaz używania otwartego ognia. 
   

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych. 
a) Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą uczestniczyli  
    w instruktażach BHP na temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów    
 postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. 
b) Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany z tzw.  
    “ryzykiem zawodowym” na stanowisku  pracy. 
 c) Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 
 
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji. 
a) Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal itp.) nie 
przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one rozładowywane 
mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu na 
placu budowy. 
b) Transport pionowy materiałów budowlanych odbywać się będzie przy pomocy wyciągu 
przyściennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiały 
pomocnicze będą przenoszone ręcznie. 
c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy będą przechowywane w 
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnątrz budynku w pomieszczeniach 
przeznaczonych do realizacji.  
d) Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) będą przechowywane w 
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza budowy. 
 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wraz  
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji. 
a) Zatrudnieni przy robotach pylących stosują okulary i maski przeciwpyłowe,  
a pracujący młotami udarowymi stosują również ochronniki słuchu.  
b) Zatrudnienie na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed upadkiem 
(oporęczenia), a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używają indywidualnego 
sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych 
wskazywać będą pracownicy nadzoru budowy.  
c) W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi: 
- wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości 6,0 m – taśma BHP na słupkach 
i rozmieszczone tablice ostrzegawcze 
-  strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń  transportu pionowego. 
d) Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być 
podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzór 
budowlany.  
W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz obciążenie 
pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych 
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i 
porządku (potknięcie pracownika). 
e) Przy pracach transportowych materiałów z dachu opuszczać je  sukcesywnie i na bieżąco 
na linach (zakaż zrzucania), a miejsca opuszczania należy wydzielić oporęczeniami. Strefy 
niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy koparek i sprzętu do  
transportu pionowego. 
f) Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi 
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upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności 
technicznej i zapewniać bieżącą ich konserwację. 
g) Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem 
odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk 
pracy, wejścia do budynku w strefie zagrożonej upadkiem przedmiotów z wysokości 
zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pewni sprawne i 
posiadające certyfikaty, o wysokości 0,75 m ponad poziom na który prowadzą. 
l) Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach 
wg potrzeb budowy. 
Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od 
materiałów palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pożarowych niebezpiecznych 
przygotować do ewentualnego użycia sprzęt ppoż. 
 
 
12. POSTANOWIENIA P.POŻ. 
 

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy, 
spełnia wymogi o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Budynek 
niski – wymagana klasa odporności pożarowej D. 
W budynku brak jest pomieszczeń gdzie może przebywać  jednocześnie więcej niż 50 osób. 
Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. 
Dojazd dla jednostek straży pożarnej jest zapewniony istniejącą drogą o nawierzchni  
utwardzonej. 
W budynku znajdują się hydranty przeciwpożarowe na korytarzu oraz na zewnątrz. 
Klatka schodowa: szerokość biegu 120cm, wymiary spocznika 150x150cm. 
Obiekt wyposażony w gaśnice proszkowe. 
Instalacja główna elektryczna zabezpieczona p. pożarowym wyłącznikiem prądu. 
W budynku nie będzie przechowywać się ani prowadzić prac z substancjami niebezpiecznymi 
pożarowo. 
 
 
13. INFORMACJA ORNITOLOGICZNA 

 

W elewacji budynku brak jest ubytków, które mogły by stanowić miejsca gnieżdżenia się 
ptaków. 
W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku dydaktycznego w miejscowości Stara 
Błotnica nie stwierdzono występowania tam żadnych gatunków ptaków. 
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych gniazdowania ptaków 
roboty te należy przerwać i powiadomić ornitologa. 
 
 
14. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z art. 
34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz zgodnie z wymogami 
określonymi w §13a rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2019 
poz. 1065) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
Planowana inwestycja jaką jest termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy, na działce nr ewid. 137/2 nie będzie 
oddziaływała na żadną z działek sąsiednich. 
Planowana inwestycja nie jest położona na terenach Natura 2000. Planowana inwestycja nie 
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będzie powodować zacienienia i przesłaniania sąsiednich zabudowań, nie będzie również 
powodować zakłóceń ciągów kominowych sąsiedniej zabudowy. 
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