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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA.

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w miejscowos$ci Stara Blotnica 49 jest obiektem w

czesci jedno - w czesci dwukondygnacyjnym posiadajacym 2 klatki schodowe. Budynek

zostal wybudowany wg technologii tradycyjne;j.

Dach na budynku w czesciach dwu-, wielospadowy oraz pograzony z plyt korytkowych

opartych na $ciankach azurowych z cegly dziurawki.

Budynek posiada II kondygnacje nadziemne, sale gimnastyczng, cz¢sciowo podpiwniczony.

— dtugos¢ budynku: c.a. 61,35m

— szeroko$¢ budynku: c.a. 54,60m

— wysoko$¢ budynku: c.a. 11,19m

Podstawa opracowania:

—umowa z Urzgdem Gminy Btotnica;

— wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja elewacji budynku;

—norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. —,,Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta®;

— instrukcja ITB nr 334/2002 - ,,Bezspoinowy system ocieplenia §$cian zewngtrznych

budynkoéw’;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3.11.1998r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906 z

pozn. zmianami);

— instrukcja ITB nr 360/99 ,,Badanie i ocena betonowych ptyt warstwowych w budynkach

mieszkalnych”;

- ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem

zewngetrznych, zespolonych systemow ocieplenia $cian” wydang przez Stowarzyszenie na

Rzecz Systeméw Ocieplen (SSO);

— inne przepisy szczegblne stosownie do tematyki opracowania.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotowy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. Ojca Swietego Jana Pawta II
potozony jest w miejscowosci Stara Blotnica 49 (dziatka nr ewid. 137/2).

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej i gospodarcze;.
Nieruchomos$¢ jest zagospodarowana i zabudowana. Teren dziatki uzbrojony jest
w nastepujace elementy infrastruktury technicznej:

— sie¢ wodociggowa;

— sie¢ telefoniczna;

— sie¢ kanalizacji sanitarnej;

— sie¢ energetyczna n.n.;

Tereny wokét w/w budynkdéw, stanowia urzadzone ciggi komunikacji kotowej i pieszej oraz
tereny zielone.

Obstuga komunikacyjna.

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejagcym wewnetrznym uktadzie komunikacyjnym.

ZAOPATRZENIE NIERUCHOMOSCI W MEDIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
— woda — z istniejgcego przylacza wodociggowego;
— odprowadzenie $ciekOw na istniejacych zasadach — bez zmian;



— zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcego przytacza energetycznego n.n.;
— ogrzewanie — na dotychczasowych warunkach;

2.2. STAN PROJEKTOWANY

— Istniejgca komunikacja piesza i kotowa bez zmian.
— Istniejgca zielen pozostaje bez zmian.

2.3. WPLYW INWESTYCJI ~ NA SRODOWISKO, HIGIENE I ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW ORAZ OTOCZENIE

Ze wzgledu na istniejagce uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaklada
si¢, ze ucigzliwos¢ przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziatki, higiene 1
zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddziatywania moga wystapi¢ jedynie na
etapie wykonywania prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu i beda mie¢ charakter incydentalny i
krotkotrwaty.

2.4. PRZEZNACZENIE TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Charakter jak i wielko$¢ planowanej inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowe ze
wzgledu na fakt, iz zakres 1 wielko$¢ robot remontowych nie powoduje ingerencji w istniejaca
konstrukcje budynku. Wszelkie prace zwigzane s3 tylko i wylgcznie z remontem wnetrza.
Budynek niski do 12m — docieplenie budynku wykonywane na zgloszenie, nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

Planowana inwestycja nie powoduje zmiany funkcji w/w budynku.

2.5.  PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.
Dostepno$¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania projektowego.

3. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO.

Obiekt wykonany wg technologii tradycyjne;j.

Dach na budynku w czesciach dwu-, wielospadowy, pograzony z ptyt korytkowych opartych
na $ciankach azurowych z cegty dziurawki.

Obiekt niepodpiwniczony, II kondygnacje nadziemne.

Wejscie gtdwne do budynku zadaszone, poprzez wydzielony wiatrotap.

— Stolarka okienna PCV - istniejgca bez zmian, kolor biaty; Kraty okien - istniejace,
przeznaczone do malowania - kolor biaty;

— Stolarka okienna drewniana, w stanie technicznym ztym — przeznaczona do wymiany na
PCV, kolor bialy, wspétczynnik przenikania ciepta U < 1,1 [W/(m**K)]; kraty okien -
istniejace, przeznaczone do malowania - kolor bialy;

— Stolarka okienna — piwnice i klatka schodowa - drewniana w stanie technicznym ztym -
przeznaczona do wymiany na PCV, kolor biaty, wspoiczynnik przenikania ciepta U < 1,6
[W/(m**K)]

— Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku PCV-— w stanie ogdlnie dobrym, istniejgce bez
zmian, kolor brgzowy i biaty, drzwi zewnetrzne do szatni oraz na elewacji wschodniej do
wymiany na aluminiowe antywlamaniowe, drzwi do kotlowni 1 piwnicy na stalowe
antywlamaniowe, kolor ciemny braz, wspétczynnik przenikania ciepta 1,5[W/(m**K)];

— Fundamenty kamienne - istniejgce bez zmian;

— Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,
istniejace bez zmian;



— Sciany zewnetrzne - dwuwarstwowe, przewidziane do docieplenia;
Uktad warstw od wewnatrz:
* cegla ceramiczna petna gr.40cm,
e styropian gr. 13cm,
Uktad warstw od wewnatrz, sala gimnastyczna:
* cegla ceramiczna petna gr.40cm,
e styropian gr. Scm,
— Izolacja termiczna potudniowej $ciany sali gimnastycznej — w stanie istniejagcym ztym
przeznaczona do catkowitego usunigcia;
— Sciany wewnetrzne no$ne— murowane z cegly ceramicznej petnej, istniejace bez zmian;
— Scianki dziatowe — murowane z cegty dziurawki, istniejace bez zmian;
— Stropy prefabrykowane, istniejgce bez zmian;
— Dach na budynku w cze$ciach dwu-, wielospadowy, pograzony z plyt korytkowych
opartych na $ciankach azurowych z ceglty dziurawki nad czegscig wielospadowy, istniejacy bez
zmian;
— Nadproza okienne i drzwiowe — monolityczne, zelbetowe, istniejgce bez zmian;
— Parapety zewng¢trzne —przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej;
— Obrdbki blacharskie — do demontazu ze wzgledu na ocieplenie $cian zewngtrznych;
— Balustrady przy schodach zewnetrznych (6szt.) — do wymiany;
— Murki schodowe zewnetrzne - do malowania, w kolorze cokotu;
— Balustrady przy schodach zewnetrznych (2szt.) - do malowania, w kolorze grafit
(RAL7037);
— Schody zewngtrzne, wykonanie nowej oktadziny z terakoty;
— Schody zewnetrzne oraz zadaszenie na elewacji pétnocnej do likwidacji, pozostaty otwér w
elewacji do wyrOwnania za pomocg styropianu;

Stan techniczny podstawowych elementow konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia scian zewngtrznych przyjeto zalozenie, ze elementy Scienne
posiadajg materiat izolacyjny, zgodnie z technologia ich wykonania;

Wszelkie nieréwnosci Scian zewnetrznych pod docieplenie wilasciwe wyrdwnaé nalezy
styropianem. Odspajany tynk sku¢, ubytki w tynku uzupetnic.

4. ZAKRES I OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

W ramach zadania przewiduje si¢ wyprawe tynkarska:
—elewacje budynku - tynk silikatowo- silikonowy 2mm barwiony w masie.
Kolorystyke elewacji przedstawiono w czegsci rysunkowej.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:
— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;
— gruntowanie podioza;
— likwidacja ptyty nad schodami i schodéw na elewacji poinocnej, wypetnienie pozostate]
wngki styropianem;
— demontaz pozostatosci izolacji termicznej na potudniowej §cianie sali gimnastycznej;
—wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biaty, wspoéiczynnik przenikania ciepta
U< 1,1 [W/(m**K)];
—wymiana stolarki drzwiowej na stalowg i aluminiowg, antywtamaniowg zgodnie z rys. A7,
kolor ciemny braz, wspétczynnik przenikania ciepta U < 1,5 [W/(m**K)];
—docieplenie $cian zewnetrznych budynku szkoty - styropianem EPS<032 gr.5cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, Sciany
nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wiefca stropu parteru;
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—docieplenie $cian zewng¢trznych budynku sali gimnastycznej- styropianem EPS<032
gr.10cm, wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w
masie, Sciany nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wienca stropu parteru;

—docieplenie potudniowej Sciany zewnegtrzne] budynku sali gimnastycznej- styropianem
EPS<032 gr.15cm, wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm
barwionym w masie, sciany nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wienca stropu parteru;

— docieplenia osciezy styropianem EPS<032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;

— czyszczenie i1 naprawa tynku na cokotach wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
mozaikowym 2mm barwionym w masie;

— czyszczenie i naprawa tynku powyzej gzymsu wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;

— skucie odspojonego tynku wraz z wyrdéwnaniem podtoza na schodach zewnetrznych
elewacja potudniowa (sala gimnastyczna) oraz na schodach zewnegtrznych do czesci
podpiwniczonej (elewacja potudniowa i wschodnia);

— wymiana obrdbek blacharskich na wiatrotapie, ptyt nad wejSciem, na cokotach, attykach;

— wymiana rynien i rur spustowych wraz z obrébkami;

— wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;

—wymiana parapetoéw wewnetrznych przy oknach przeznaczonych do wymiany;

— wymiang kratek wentylacyjnych na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;

— czyszczenie 1 malowanie balustrad stalowych przy schodach zewnetrznych;

— czyszczenie 1 malowanie krat zewnetrznych okien;

— wymiana zwod6éw pionowych instalacji odgromowej;

— wymiana zewnetrznych opraw oswietleniowych;

— skucie odspojonego tynku wraz z wyr6wnaniem podtoza;

— demontaz 1 montaz tablic z nr budynku i nazwg szkoty;

— montaz napisu z nazwg szkoty ,,3D’’ i herbu gminy;

— pozostate prace budowlane i remontowe;

Roboty budowlane rozbiérkowe i wyburzeniowe, obejmowac beda:

a) demontaz istniejacych obrobek blacharskich attyki;

b) demontaz instalacji odgromowej;

¢) demontaz obrobek blacharskich;

d) demontaz kratek wentylacyjnych;

e) demontaz pozostalo$ci izolacji termicznej na potudniowej scianie sali gimnastycznej;

f) demontaz drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;

g) demontaz parapetdw zewnetrznych 1 wewnetrznych przy istniejacych oknach
drewnianych;

h) demontaz balustrad przy schodach zewngtrznych przeznaczonych do wymiany;

1) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;

j) oczyszczenie rys 1 spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;

k) pozostate roboty rozbidrkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:
a) naprawa rys i spekan konstrukcji budynku;
b) gruntowanie preparatami gruntujacymi;
c) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady);
d) pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane 1 wykonczeniowe, obejmowac beda:
a) montaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obrobka obsadzenia;




b) montaz parapetow wewngetrznych z konglomeratéw kamiennych;

c) docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS<032, z zewng¢trzng
wyprawa elewacyjna tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie wraz z
dociepleniem o$ciezy;

d) wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej na cokotach tynkiem silikatowo-
silikonowym barwionym w masie;

e) wymiana kratek wentylacyjnych na metalowe;

f) oktadzina schodéw zewnetrznych;

g) malowanie balustrad przy schodach zewngtrznych;

h) montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekane;j;

1) montaz rynien i rur spustowych;

j) montaz nowych balustrad przy schodach zewnetrznych;

k) montaz instalacji odgromowej;

1) montaz napisu ,3D’’ z nazwg szkotly oraz herbu gminy;

m) pozostale roboty budowlane 1 wykonczeniowe;

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Opis technologii docieplenia $cian zewnetrznych wg. punktu 6 niniejszego opisu
technicznego.

OBROBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE

Obrobki blacharskie, parapety, obrobke attyk, daszkéw nad wejsciem - wykona¢ nalezy z
blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubos¢ blachy min.0,55mm, kolor brgzowy
(RAL8017). Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdb stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysuniecie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Elementy stalowe balustrad nalezy oczysci¢ (zalecane jest opalanie starej farby), nastepnie
pomalowa¢ farba podktadowa (2x). Po wyschnigciu nalezy pomalowaé farba wierzchnig
odporng na warunki atmosferyczne (2x).

Elementy betonowe nalezy oczysci¢ (zeskroba¢ stara warstwe farby), ubytki w powierzchni
nalezy uzupetni¢ przez przeszpachlowanie, powierzchni¢ nalezy zagruntowac¢ i pomalowac
2xfarbg silikonowa. Rynny i rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm, d=75mm;

- rury spustowe d=110mm, d=63mm;

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratow kamiennych;

S. BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU.

W przypadku prawidlowo wykonanych elementéw $ciennych wspoétczynnik U przegrody

jest mniejszy od Upax = 0,23 [W/mz*K].
W przypadku wystgpowania przemarzan §$cian nalezy przypuszczaé, ze elementy $cienne
wbudowane zostaly nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze elementy
scienne posiadaja termoizolacj¢ oprocz péinocnej Sciany sali gimnastycznej.
W zwiazku z powyzszym, majac na uwadze spetnienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla §cian zewnetrznych, projektuje sie:

— docieplenie $Scian zewnetrznych styropianem typu EPS032 TR100 (wspoétczynnik

przewodzenia ciepta 2=0,032 W/mK) o minimalnej grubosci Scm;



— docieplenie $cian zewnetrznych sali gimnastycznej styropianem typu EPS032
TR100 (wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK) o minimalnej grubosci
8cm;

— ocieplenie $ciany potudniowej sali gimnastycznej styropianem typu EPS032 TR 100
(wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK) o minimalnej grubosci 15¢m;

— ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym typy
EPS032 grubosci 3 cm;

Szczegblowe parametry cieplno-wilgotnosciowe przegrody zgodnie z zatagczonym wydrukiem
szczegbtowym z programu obliczeniowego.

6. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Technologia wykonania docieplenia metoda lekkag-mokra — SYSTEM NA SYSTEM.
Technologia wykonania ocieplenia zewng¢trznej potudniowej $ciany sali gimnastycznej
metoda lekka-mokrg. Tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie grubosci 2mm o
fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie:
— docieplenie $cian zewn¢trznych styropianem typu EPS032 TR 100 (wsp6tczynnik
przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK) o minimalnej grubos$ci Scm;
— docieplenie $cian zewnetrznych sali gimnastycznej styropianem typu EPS032 TR
100 (wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK) o minimalnej gruboSci
Scm;
— ocieplenie zewngtrznej potudniowej $ciany sali gimnastycznej styropianem typu
EPS032 TR 100 (wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK) o minimalnej
grubosci 15cm,;
— ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym typy
EPS032 TR 100 grubosci 3 cm;

Nalezy pami¢ta¢, aby stosowa¢ elementy skladowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta.

Zaleca si¢, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej,
wykonawca powinien sprawdzi¢ date produkcji, termin waznoS$ci 1 numery szarZ
produkcyjnych. Nalezy takze zapoznal si¢ z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktow.

Charakterystyka technologii ocieplenia dla poludniowej Sciany sali
gimnastycznej.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia
i sprzet potrzebny do wykonania robdt dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jako$¢
(zwlaszcza styropianu) 1 wytrzymatos¢ na rozrywanie mas 1 zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni $cian
Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:
- nosne, suche 1 oczyszczone z luznych czastek 1 stabo przylegajacych powtok;
- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;
- 0 wystarczajacej przyczepnosci;




Nowe betony i tynki muszg by¢ zwigzane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace si¢
powtoki malarskie i tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢ usunigte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod ci$nieniem. Jezeli podioze
charakteryzuje si¢ wysoka chtonnos$cia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywa¢ technikg malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchni¢ $ciany i
wcieraniu w podtoze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia.
Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym rOwniez wody.
Wadliwie wykonana ocena podloza moze spowodowa¢ powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wigcznie. Dlatego ocen¢ stanu podloza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowa¢. W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw
podioza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowana powierzchnig nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwo$¢, gruntowanie nalezy powtérzyc.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podtoza na rozciaganie, ktoére nie moze byc¢
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na catej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykonac probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowe;.

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowa¢ i zamocowac
cokotowg listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywac za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / Imb.

Przyklejenie ptyt styropianowych.

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na
budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez
okres dtuzszy niz 7 dni. Pozoétkte pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie
ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé do
gbry. Styropian EPS 032 (samogasnacy) nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwéch metod:

- punktowo-krawedziowg - na calym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci okoto
3 - 5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackoéw);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig 1 rozprowadzi¢ gtadka paca, nastgpnie wyréwnac
pacg z¢batg o wycigtych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowac tylko przy rownym podtozu;

Plyt¢ z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przytozy¢ do sciany w
wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejowa nie powinna pomi¢dzy nie wnikac.
Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o rdéznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstale w warstwie
ocieplajagcej nalezy wypetnic¢ np. przez wstawienie klindw wycietych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;j.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny ptyt
nie powinny pokrywaé si¢ z peknigciami w $cianie oraz przebiegiem potaczen réznych
materiatow $ciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac catych lub potéwek plyt, zachowujac
przewigzanie. Na Scianach z prefabrykatéw, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby
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ich styki nie pokrywaly si¢ ze ztaczami plyt prefabrykowanych. Brzegi ptyt muszg by¢
catkowicie przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokona¢ korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty przeprowadza
si¢ po powtdrnym nalozeniu kleju, umieszczeniu ptyty, docisnigciu 1 wylicowaniu
ptaszczyzny. Czynnos$ci przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20
minut od natozenia kleju na powierzchni¢ ptyty.

Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane catymi, odpowiednio

przycigtymi ptytami. Ogranicza si¢ w ten sposob pekniecia w narozach otworow.
Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnoS$ci
warstwy izolujacej (uskoki pomiedzy ptytami ocieplenia, odchyiki od plaszczyzny, wystajace
fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac recznie pacg pokrytg gruboziarnistym
papierem S$ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyréwnywania nierdwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno$cig w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zaglebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z
technologia, skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw.

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach Scian 1 otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtékna szklanego.

Szczeliny dylatacyjne.

Wszystkie istniejace szczeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny by¢
powtorzone w warstwie ocieplajagcej. Do wykonania szczelin mogg stuzy¢ gotowe profile
dylatacyjne z PCW (Scienne i narozne) oraz wypetnienia z taSmy uszczelniajacej lub sznura
dylatacyjnego 1 masy trwale elastyczne;.

Obroébka dolnych krawedzi nadprozy.

Poziome krawedzie nadprozy od spodu nalezy zabezpieczy¢ listwa naroznikowa z
wyprofilowanym okapnikiem (tzw. listwa kapinosowi).

Zadaniem tej listwy jest zabezpieczenie krawedzi okapu przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz zapewnienie prawidlowego sptywu wody opadowej. Dzigki odpowiedniemu
uksztattowaniu okapnika, sptywajaca woda odrywa si¢ od elewacji i nie powoduje zamakania
i uszkodzen izolacji oraz tynku dekoracyjnego.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych.

Przyklejone do $cian ptyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac facznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilogci min. 4 szt./m* w $rodkowej czeéci $ciany,
oraz min. 8 szt./m’> w czeéci brzegowej, nie wczeéniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dtugo$¢ minimalna tacznika rozpreznego dla 5 cm styropianu — 11 cm, dla 8cm
styropianu — 14cm, dla 13 cm styropianu — 19cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na gtgbokos¢ odpowiednio
12 cm, 15cm 1 20cm (dtugos¢ zakotwienia w Scianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w
miar¢ potrzeby nalezy je oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wiecej] niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.
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Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych r6znymi czynnikami.

Przed rozpocze¢ciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchni¢ umocowanych ptyt
styropianowych nalezy dokladnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym lub tarka
metalowg. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian 1 otwordw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikdw
otwordw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z
widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otworow
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukosnych pgknig¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gladz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z witdkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednia kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.
Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciggna¢ na $cian¢ z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni paca zgbata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10 — 30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca.
Poszczegblne pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo z zakladem szerokos$ci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami mig¢dzy plytami styropianowymi.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejace;j
o grubosci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cata powierzchni¢
doktadnie wyréwna¢ i wygladzi¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie wiece] niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszone] na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja wywina¢ na Scian¢ sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob
nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

W czgsci budynku na wysoko$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowaé dwie warstwy tkaniny szklane;j.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

W celu usuniecia drobnych nieréwnos$ci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac¢ bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na
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powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.
Mase¢ podktadowa gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem
oraz nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze ,,baranek”
grubo$ci 2 mm, polega na naciggni¢ciu jej rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciagna¢ rowniez paca stalowag gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego.
Po przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie S$wiezo nalozonego materiatu.
Podczas rob6t nalezy zapewni¢ taka ilos¢ pracownikdéw, aby w sposéb ciggly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otwordw i budynku.
Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokona¢ technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocg
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podtoze, a pdzniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikng¢ r6znic w kolorystyce 1 fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektérych produktow wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegoblnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrdébki blacharskie.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac ptyty styropianowe
EPS032 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z oScieznica nalezy natozy¢ kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z oS$cieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym
silikonowym.

Charakterystyka technologii docieplenia — SYSTEM NA SYSTEM.

Projektowane docieplenie polega na umocowaniu do istniejacych ocieplonych $cian, od
zewnatrz dodatkowego warstwowego uktadu dociepleniowego. Uklad ten sklada si¢ ze
styropianu, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki zbrojacej, warstwy
wyprawy tynkarskiej. Plyty styropianowe mocowane s3 zaprawg klejaca i1 tacznikami
mechanicznymi. Stosowanie tacznikéw jest obowigzkowe niezaleznie od wysokosci budynku.
Obcigzenia sg catkowicie przenoszone przez potaczenia mechaniczne, zaprawa klejaca
zapewnia natomiast plaskie przyleganie systemu do podtoza (pelni funkcje montazowa). Jako
podioze zawsze powinna by¢ traktowana warstwa materialu konstrukcyjnego $ciany
zewngetrznej budynku. f.aczniki powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy istniejacego
docieplenia.

* Wymagania dotyczace wykonania robét termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac
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Prace zwigzane z wykonywaniem docieplen nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie
oraz w temperaturze podtoza i otoczenia nie nizej niz +5°C i nie wyzej niz +30°C .

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet
potrzebny do wykonania robdt dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos$¢
(zwlaszcza styropianu) 1 wytrzymatos¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.
Nalezy zdemontowac tablice z elewacji, obrdbki, instalacj¢ odgromowa, itp.

Nalezy sku¢ istniejaca wyprawe elewacyjng na $cianach.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ wszystkie okna 1 drzwi
przed zabrudzeniami za pomocg folii. Zdemontowac¢ instalacj¢ odgromowa.

Wykona¢ tymczasowe zadaszenie nad wiatrotapami.

Montaz listwy startowej

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowa¢ i zamocowac
cokotowg listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywac za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / Imb.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie

plyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez okres

dtuzszy niz 7 dni. Pozétkle pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i1 odpylone.

Zaprawe klejacg mozna naktada¢ na ptyty na dwa sposoby:

* metoda punktowo- krawegdziowa; W metodzie tej kleje nalezy naktada¢ na plyty kielnig, w
postaci plackéw i1 pasma obwodowego. Szeroko$¢ pasma kleju wzdtuz krawedzi obwodu
plyty powinna wynosi¢ od 3 do Scm. Na pozostatej powierzchni plyty nalezy natozy¢
punktowo, od 3 do 6 plackéw o $rednicy od 8 do 12cm. Ilo$¢ natozonego w ten sposdb
kleju powinna zapewni¢ co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty z
podiozem.

* metoda grzebieniowa; W metodzie grzebieniowej klej nalezy natozy¢ kielnia,
rozprowadzi¢ gtadka paca a nastepnie wyrdéwnac pacg zgbata o wycigciach zebow 10x10
lub 12x12mm. Metoda ta zapewnia wigksza powierzchni¢ efektywnego przyklejenia, ale
moze by¢ zastosowana wylgcznie na réwnym podiozu.

Czynno$¢ przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 20minut od natozenia
kleju na powierzchni¢ ptyty. Po przyklejeniu ptyt, w ciagu 10minut mozna jeszcze dokonac
korekty ich potozenia. Korekta potozenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10minut moze zostaé
po jej oderwaniu 1 zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty
przeprowadza si¢ po powtérnym natozeniu kleju.

Kazda plyte styropianowa z natozonym klejem nalezy przystawi¢ bocznymi krawedziami do
przymocowanych wczes$niej plyt sgsiednich, przycisng do $ciany i lekko przesungé¢ w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyte nalezy uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajac je
pasmami poziomymi wzdtuz dluzszej krawedzi, z przewigzaniem na narozach i z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nalezy uzywa¢ catych lub potéwek
ptyt, zachowujac odpowiednie przewigzanie. Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych,
wgniecionych i potamanych. Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane
catymi, odpowiednio przycietymi w tzw. ,,.L.” ptytami, co ograniczy ewentualne pgkniecia i
zarysowania w narozach otworéw. W przypadku montazu systemu na istniejgcym ociepleniu,
uktad ptyt nie powinien pokrywac si¢ z uktadem ptyt istniejagcego ocieplenia.
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Plyty nalezy dociska¢ roéwnomiernie do $ciany np. styropianowa lub drewniang paca,
sprawdzajac na biezaco pionowos¢ i rownos¢ powierzchni przy pomocy dlugiej poziomicy
lub taty tynkarskiej. Brzegi plyt muszg by¢ calkowicie przyklejone. Boczne krawedzie ptyt
powinny doktadnie do siebie przylega¢ bez szczelin. Niedopuszczalne jest wystgpowanie
kleju w spoinach. Ewentualne szczeliny mi¢dzy ptytami, wigksze niz 2mm, nalezy wypetnic¢
poprzez wcisniecie ,,na sucho” odpowiednio przycietych paskow styropianu, bez stosowania
kleju. Mniejsze szczeliny nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa.

Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych

Powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podtoza powinna by¢ réwna, dlatego
po zwigzaniu zaprawy mocujgcej ptyty (po ok. 24 godz.) mozna przystapi¢ do szlifowania ich
powierzchni tarkg lub paca obtozong grubym papierem $ciernym. Likwidowane s3 wtedy
ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od jego
przyklejenia minelo ok. 3 miesiecy, szlifowanie 1 wusunigcie ewentualnego nalotu
powierzchniowego jest obligatoryjne.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Do mocowania za pomocg 1acznikOw mechanicznych (z trzpieniem stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej) mozna przystapi¢ najwczesniej po
uptywie doby od przyklejenia plyt.

Zalecana liczba tacznikéw w zaleznos$ci od wysokosci nad poziomem terenu

strefa Sciany / wysokosc n. p. . wysokost do 12 m wysokosé od 12 do 20m wysokost od 20 do 25 m
strefa Srodkowa Sciany 4 sztim? 6 szt./m? 8 5zt./m?
strefa krawedziowa (do 2 m od krawedzi) 6 szt/m? 8 szt/m® 12 szt/m?

Projektuje si¢ faczniki z PCV do styropianu z trzpieniem stalowym. Zaleca si¢ uzycie
tacznikéw, w ilosci min. 6-8 szt. na 1m? elewacji. Dhugo$¢ minimalna tacznika powinna by¢
sumg catkowitej grubosci starego docieplenia oraz projektowanego styropianu, min.25 cm
(dtugos$¢ zakotwienia w $cianie — 10 cm). Po wywierceniu otworu pod dyble w miare
potrzeby nalezy je oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
1 wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i1 otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtékna szklanego.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych r6znymi czynnikami.

Przed rozpoczgciem wykonywania warstwy zbrojonej cala powierzchnie
umocowanych plyt styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem
sciernym lub tarka metalowa. Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ na odpylonych po
przeszlifowaniu ptytach styropianowych, nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.

14



Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian 1 otwordw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystagpi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich
naroznikéw otwordw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw
tkaniny z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej 1 ponizej
otworé6w okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega
powstawaniu ukos$nych pekni¢¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych
naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z widkna szklanego. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w
sposob identyczny jak klej do przyklejenia styropianu.

Na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada si¢ zaprawe klejaca, ktéra nastepnie
profiluje si¢ paca ze¢bata o wielkosci zgbdéw 10-12mm. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznos$ci od temperatury 1 wilgotnosci wzgledne;j
powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
Klej rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wigkszej niz szerokos¢ stosowanej
siatki. Nast¢pnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada si¢
kolejne pasy siatki zbrojacej 1 w kilku miejscach na calej dtugosci zatapia je w kleju.
Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie, jak i w
poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga si¢ rOwniez pokrywac ze
spoinami pomigdzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy ja doktadnie
zatopi¢ w warstwie kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska si¢
prowadzong od gory, lekko nachylong pacg w kierunku od $rodka pasa siatki na boki.
Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig
piyt.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wigcej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno
wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki. Po calkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

W budynku na wysokos$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej.

Siatka zbrojaca, systemowa z nadrukiem producenta.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

W celu usunigcia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem sciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowag nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac¢ bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepnos$¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase¢ podktadowg gruntujaca naklada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobg od pomalowania gruntem oraz
nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
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Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze ,,baranek”
grubosci 1,5mm, polega na naciggnigciu jej rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciggna¢ réwniez pacag stalowag gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego.
Po przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie Swiezo natozonego materiatu.
Podczas robot nalezy zapewni¢ taka ilo$¢ pracownikow, aby w sposob ciagly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokonaé technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocg
naklejanych podwojnie tasm malarskich, najpierw na podtoze, a p6zniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikng¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na S$cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektérych produktow wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

7. MALOWANIE I KOLORYSTYKA

Wykonany tynk silikatowo-silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze ,,baranek” w
kolorach i uktadzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zatagczong do projektu.

Elementy stalowe balustrad przy schodach zewng¢trznych malowane na kolor grafitowy (RAL
7037);. Obrobki blacharskie w kolorze brazowym (RAL 8017);

Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej (w tym drzwi wej$ciowych) — stolarka drzwiowa
istniejgca 1 okienna PCV bez zmian. Stolarka okienna drewniana przeznczona do wymiany na
PCV, kolor biaty, wspétczynnik przenikania ciepta U < 1,1 [W/(m* *K)]. Stolarka drzwiowa
zewngetrzna do pomieszczenia szatni, kottowni, piwnicy przeznaczona do wymiany na PCV,
na elewacji wschodniej na drzwi antywlamaniowe, wspodtczynnik przenikania ciepta U <
1,5[W/(m* *K)].

8. INSTALACJA ODGROMOWA

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy poprawnie wykonaé
polaczenia instalacji odgromowej po wymianie obrobek blacharskich. Proponuje si¢ utozenie
zwodow pionowych w rurach ochronnych pod warstwa ociepleniowa. Ziacza kontrolne
umiescic¢ na $cianie (wneka zamykana drzwiczkami).

9. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY

Kontrola jakosci materiatéw robdt ociepleniowych.
Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajag wymaganiom
technicznym oraz czy majg §wiadectwa jakosci (certyfikaty).
W trakcie wykonywania rob6t, kontrolg nalezy obja¢ poszczeg6lne jej etapy tj.:
- montaz rusztowan;
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;
- sprawdzenie i1 przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie ptyt ocieplajacych i zamocowanie ich tgcznikami z tworzyw;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatka z wtdkna szklanego;
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- wykonanie tynku elewacyjnego;

- wykonanie nowych obrobek blacharskich;

- wykonanie innych rob6t elewacyjnych.

Kontrola jako$ci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane sg zgodnie z projektem ocieplenia $cian zewngtrznych budynku szkoty,
swiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami 1 kartami technicznymi systemu
ocieplenia.

Nadzor techniczny nad robotami.

Ze wzgledu na szczegblny charakter robot dociepleniowych powinny by¢ one
wykonywane przez wyspecjalizowana firme¢ posiadajaca stosowne rekomendacje lub
autoryzacje.

Przy wykonywaniu rob6t konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawce robot, a takze nadzér inwestorski.

W czasie wykonywania robdt ocieplajacych i1 innych z nimi zwigzanych, powinien byc¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbidr robot

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robdt.
Powinny by¢ one odbierane w poszczegdlnych Scianach budynku tak, aby umozliwi¢ sprawne
i zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia.
Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbior ostateczny ocieplenia.
Jako$¢ wykonania kolejnych etapdw rob6t ma szczegdlne znaczenie dla trwatosci ocieplenia z
zastosowaniem styropianu. Konieczne jest wykonanie odbior6w robot w nast¢pujacych
etapach:
- przygotowanie podtoza;
- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakos$ci wykonania stykéw ptyt
termoizolacyjnych;
- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozys,
- wykonanie gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskiej;
- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;
- wykonanie powtoki malarskiej;
- wykonanie obrébek blacharskich;
Kolejne fazy zakonczonych robot powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréow cze¢sciowych. Po zakonczeniu zadania odbior
koncowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzgdzeniem protokotu odbioru robét. Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia.

10. UWAGI.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ociepleniowych nalezy zdemontowac instalacje
odgromowg, kamery oraz inne oprawy zamocowane na elewacji, (np. anteny, itp.).

Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i1 rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

Zaprojektowano docieplenie styropianem EPS032 gr.5cm, 8cm — SYSTEM NA SYSTEM
oraz ocieplenie styropianem EPS032 gr.15cm.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z powyzszg dokumentacja. Wszelkie
niejasnosci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowaé z autorem
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opracowania. Projektant dopuszcza wystgpienia pewnych zmian rozwigzan technologicznych
1 funkcjonalnych powstatych na skutek wystgpienia problematyki w trakcie procesu budowy.
Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wystapienia w
trakcie = wykonywania prac remontowo-budowlanych  zmiany rozwiazan
technologicznych i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstalej
na etapie wykonywania prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy
niezwlocznie skontaktowaé si¢ z projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej
problematyki.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sq zabronione. Powyzszy projekt
objety jest ochrong praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy pobra¢ wymiary z natury.
Nalezy przy tym pami¢tac, iz proponowane wymiary otwordw drzwiowych w $wietle muru
dla stolarki drzwiowej drewnianej lub drewnopochodnej powinny mie¢ zapas min. 2-3cm na
pianke montazowa. Jezeli sytuacja i rozwigzania konstrukcyjne istniejagcych $cian na to nie
pozwoli wowczas nalezy zastosowa¢ wymiany indywidualne w/w stolarki( przy czym nalezy
pamigtaé, ze tego typu rozwigzanie moze podnie$¢ koszty inwestycji). Za powyzsze
utrudnienia autor opracowania nie odpowiada, z uwagi na fakt ze jest to budynek istniejacy i
pewne rozwigzania funkcjonalne oraz zmiany istniejacych rozwigzan konstrukcyjnych moga
by¢ niemozliwe do wykonania lub ich koszt realizacji moze by¢ zbyt duzy do planowane]
inwestycji.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem
0os6b  posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania 1 nadzorowania
przedmiotowych prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiada¢ atesty ITB oraz
spetnia¢  wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniez posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o0. w
budynku wraz z montazem zaworow podpionowych.

11. INFORMACJA BIOZ
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robét:

1. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

prowadzone w poblizu linii wysokiego napi¢cia lub czynnych linii komunikacyjnych
stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza
wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych

N

WXk Ww

Materialy wyjsciowe:
- Projekt budowlany;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500.

Zakres robot:
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a) Roboty rozbiérkowe:

Przewidywane roboty rozbidrkowe nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

b) Roboty przygotowawcze:

Przewidywane roboty rozbidrkowe nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

c¢) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwac nieprzerwanie dtuzej niz 50 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robot nie przekroczy 250 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas ich wystepowania
a) Roboty na wysokosci:

- wymiana obrébek blacharskich;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- docieplenie systemowe $cian zewngtrznych;

- malowanie $cian zewngtrznych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci

- potracenie spadajacymi elementami

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikow gazowych;

b) Prace transportowe

- transport na pomosty robocze materiatbw budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbidrki;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potracenie przez szale wyciaggu WBT w trakcie jej jazdy

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci

c) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzgdzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy

- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pragdem elektrycznym:;

- urazy powodowane cz¢sciami roboczymi maszyn i urzagdzen

- nadmierny hatas i wibracje

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikow gazowych;

d) Komunikacja na placu budowy.

- Ciagi piesze i1 drogi kotowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) Wokot budynku w odlegtosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

b) Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy woko6t dzwigéw, wyciggu WBT itp.

c) Zabezpieczone beda otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewngtrznych budynku.
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d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych i
miejsca w ktérych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

a) Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robdt, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

¢) Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobéw oraz substancji.

a) Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatbw masowych (cegta, cement, stal itp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowywane
mechanicznie (dzwig kolowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na
placu budowy.

b) Transport pionowy materiatbw budowlanych odbywac si¢ bedzie przy pomocy wyciggu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materialty
pomocnicze bedg przenoszone recznie.

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrgbie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wraz
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosuja okulary i maski przeciwpylowe,
a pracujacy miotami udarowymi stosuja réwniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac bedg pracownicy nadzoru budowy.

c) W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:

- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — taSma BHP na stupkach
i rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposéb wokot urzadzen transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzor
budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich petng sprawno$¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie
pomostéow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na rdéznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim ladzie i
porzadku (potknigcie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiatow z dachu opuszczac je sukcesywnie 1 na biezaco
na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporgczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rOwniez w miejscach pracy koparek i sprze¢tu do

transportu pionowego.

f) Obstluga maszyn i1 urzadzen odbywac¢ si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowaé¢ poza rejonami zagrozonymi
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upadkiem przedmiotéw z wysokos$ci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej 1 zapewnia¢ biezacg ich konserwacje.

g) Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotdw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pewni sprawne i
posiadajace certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na ktoéry prowadza.

1) Budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odleglosci od
materialéw palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowac¢ do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

12. POSTANOWIENIA P.POZ.

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. Ojca Swigtego Jana Pawta II w Starej Blotnicy,
spetnia wymogi o ochronie przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Budynek
niski — wymagana klasa odpornosci pozarowej D.

W budynku brak jest pomieszczen gdzie moze przebywac jednoczesnie wigcej niz 50 osob.
Catly budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej jest zapewniony istniejgcg drogg o nawierzchni
utwardzone;j.

W budynku znajdujg si¢ hydranty przeciwpozarowe na korytarzu oraz na zewnatrz.

Klatka schodowa: szeroko$¢ biegu 120cm, wymiary spocznika 150x150cm.

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe.

Instalacja gtéwna elektryczna zabezpieczona p. pozarowym wylacznikiem pradu.

W budynku nie bgdzie przechowywac si¢ ani prowadzi¢ prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

13. INFORMACJA ORNITOLOGICZNA

W elewacji budynku brak jest ubytkow, ktore mogly by stanowi¢ miejsca gniezdzenia si¢
ptakow.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku dydaktycznego w miejscowosci Stara
Blotnica nie stwierdzono wystepowania tam zadnych gatunkéw ptakow.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych gniazdowania ptakow
roboty te nalezy przerwac i powiadomi¢ ornitologa.

14. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z art.
34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w §13a rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2019
poz. 1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Planowana inwestycja jaka jest termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;j
im. Ojca Swietego Jana Pawta II w Starej Blotnicy, na dzialce nr ewid. 137/2 nie bedzie
oddzialtywata na zadng z dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja nie jest polozona na terenach Natura 2000. Planowana inwestycja nie

21



bedzie powodowac zacienienia i przestaniania sgsiednich zabudowan, nie bedzie réwniez
powodowac zakiécen ciggdéw kominowych sgsiedniej zabudowy.

Opracowatl:
inz. Krzysztof Ole$
upr. nr SWK/0019/POOK/08
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