
 

 

 

ST – 2 

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE  

 

 

l. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane podczas przebudowy i 

termomodernizacji budynku gminnego wraz z jego częściową rozbiórką w miejscowości 

Stara Błotnica na działce nr ewid. 8, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 

odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

Dla budynku gminnego projektuje się : 
- wymianę instalacji odgromowej; 

- rozbiórkę części przedmiotowego budynku; 

- rozbiórkę kominów zewnętrznych; 

- przebudowę pomieszczeń budynku; 

- wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem; 

- wykonanie nowych warstw posadzkowych w budynku; 

- przemurowanie i wykucie nowych otworów okiennych i drzwiowych; 

- docieplenie ścian zewnętrznych; 

- wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku; 

-modernizacje instalacji sanitarnych; 

-modernizację instalacji elektrycznych; 

-zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej; 

-wymianę ogrodzenia działki; 

 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje: 

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej, 

- demontaż kraty okiennej – 1szt., 

- demontaż istniejącego pokrycia dachowego z eternitu oraz oddanie go utylizacji, 

  - demontaż sufitu podwieszonego wraz z podkonstrukcją; 
- demontaż istniejącej konstrukcji dachu z wiązarów stalowych wraz ze stalowymi 

słupkami, 

- montaż nadproży stalowych nad istniejącymi oraz projektowanymi otworami 

okiennymi i drzwiowymi, zgodnie z częścią rysunkową, 
- demontaż istniejących okien, drzwi i bram garażowych, 

- rozbiórka części przedmiotowego budynku zgodnie z częścią rysunkową, 
- rozbiórka kominów zewnętrznych, 

- skucie glazury ze ścian (pom.1.12  Pom. porządkowe, i pom. 1.13 WC); 

- rozbiórka istniejących ścian działowych, zgodnie z częścią rysunkową, 



 

 

 

- wykucie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i na bramy garażowe, 

- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego, 

- przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych, 

- rozbiórka istniejących warstw posadzkowych (do poziomu rodzimego), 

- wykonanie wieńców żelbetowych, zgodnie z częścią rysunkową, 
- montaż projektowanej konstrukcji dachu z wiązarów drewnianych, 

- pokrycie dachu z blachy trapezowej, 

- wymurowanie projektowanych ścian działowych,  

- montaż okien, drzwi i bram garażowych, 

-docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz ściany wewnętrznej oddzielające 

pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego, 

-docieplenie istniejącego stropu nad częścią budynku z pomieszczeniami biurowymi; 

-wykonanie warstw posadzkowych, zgodnie z częścią rysunkową, 
- wykonanie tynków wewnętrznych, 

– docieplenie ścian fundamentowych; 

– zadaszenie wejścia do budynku (strona południowa i zachodnia)- zadaszenie systemowe  

z poliwęglanu komorowego; 

– wykonanie opaski wokół budynku- kostka brukowa; 

– wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne; 

– montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku; 

– montaż nowej instalacji odgromowej; 

– modernizację systemu grzewczego (ogrzewanie elektryczne); 

– modernizację systemu ciepłej wody, wentylacji; 

– zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej; 

– wymianę ogrodzenia działki; 

- pozostałe roboty budowlane. 

 

W ramach zadania przewiduje się technologię wyprawy tynkarskiej: 

– elewacje budynku - tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie, faktura baranek lub kornik 

do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania; 

– cokół budynku- tynk mozaikowy barwiony, faktura tynku i uziarnienie do ustalenia z 

Inwestorem na etapie wbudowania; 

 

Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą: 

– demontaż instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe); 

– demontaż krat okiennych – 1 szt., 

– demontaż pokrycia dachowego z  płyt eternitowych wraz z ich utylizacją; 
– demontaż wiązarów stalowych; 

– rozbiórka części przedmiotowego budynku; 

– rozbiórka ścian działowych; 

– skucie glazury ze ścian (pom.1.12  Pom. porządkowe, i pom. 1.13 WC); 

– demontaż podłogi w całym budynku (do poziomu gruntu rodzimego); 

– demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych itp.; 

– demontaż oświetlenia;  

– rozbiórka „czapek” kominowych;  



 

 

 

– rozbiórka istniejących kominów zewnętrznych (kominy murowane elewacja wschodnia); 

– demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, demontaż bram zewnętrznych; 

– demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w istniejącej ścianie nośnej oraz ściance 

działowej wraz z poszerzeniem otworu; 

– skucie odspojonego tynku na elewacji zewnętrznej budynku; 

– oczyszczenie rys i spękań w konstrukcji ścian zewnętrznych; 

– pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące; 

– odkopanie ścian fundamentowych do głębokości 0,8m poniżej poziomu terenu; 

 

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą: 

– naprawa rys i spękań konstrukcji budynku; 

– gruntowanie preparatami gruntującymi; 

– pozostałe roboty przygotowawcze; 

– oczyszczenie ścian fundamentowych (zmycie); 

 

Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą: 

– osadzenie nadproży stalowych nad otworami drzwiowymi i okiennymi ścian nośnych; 

– montaż wiązarów drewnianych, krytych blachą trapezową, konstrukcja wiązarów 

drewnianych zabezpieczona środkami ogniochronnymi do stopnia NRO (nie 

rozprzestrzeniającymi ognia) oraz środkami zabezpieczającymi przed korozją 
biologiczną; 

– wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej; 

– wykonanie wieńców żelbetowych; wylewanego na budowie z betonu klasy B25 zbrojone 

stalą klasy A-IIIN; 

– wymurowanie ścian działowych; 

– tynki wewnętrzne na ścianach projektowanych; 

– ułożenie glazury na ścianach  w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych (pom. 1.6a; 

pom.1.6b);  

– w pomieszczeniach 1.8 ÷ 1.11– sufit podwieszany na ruszcie drewnianym, z 

paneli blaszanych; 

– wykonanie podbudowy gr.15cm z betonu klasy B15 na warstwie zagęszczonego piasku 

gr. 15cm; 

– docieplenie podłogi na gruncie styropianem gr.12cm; o λ=0,036 W/(mK) i 

wytrzymałości na ściskanie 200kPa na warstwie izolacyjnej – 2x papa termozgrzewalna; 

– wykonanie wylewki betonowej gr. 5cm dla części biurowej; 

– wykonanie wylewki betonowej zbrojonej gr. 10cm + posadzka żywiczna dla 

pomieszczeń gospodarczych;  

– okładziny posadzki z terakoty (lub płytki gresowe) wraz z cokolikiem; 

– wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o λ=0,031 W/(mK) 

gr.15cm, z zewnętrzną wyprawą elewacyjną tynkiem silikonowym barwionym w masie; 

– wykonanie docieplenie ściany oddzielającej pomieszczenie ogrzewane od 

nieogrzewanego styropianem o λ=0,031 W/(mK) gr.10cm, z wewnętrznym tynkiem 

cem.-wap.; 

– wykonanie docieplenie istniejącego stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi wełną 
mineralną o λ=0,039 W/(mK) układana w dwóch warstwach gr. 15+10cm; 



 

 

 

– wykonanie docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o λ=0,031 

W/(mK) gr. 3cm, z zewnętrzną wyprawą elewacyjną tynkiem silikonowym barwionym 

w masie; 

– wykonanie izolacji papowej lub mas bitumicznych ścian fundamentowych; 

– wykonanie docieplenia ścian fundamentowych płytami styropianu ekstrudowanego o 

λ=0,034 gr.10cm; 

– przemurowanie istniejącego komina od poziomu stropu cegłą ceramiczną pełną; komin 

ponad dachem należy przemurować cegłą klinkierową; 
– wykonanie cokołu budynku z tynku mozaikowego; 

– montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetów 

zewnętrznych; 

– montaż stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej oraz bram; 

– montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych; 

– montaż armatury łazienkowej; 

– malowanie ścian farbami emulsyjnymi i farbami lateksowymi zmywalnymi; 

– malowanie sufitów farbami emulsyjnymi; 

– wymiana zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej; 

– pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe; 

– wykonanie nowej opaski wokół budynku- kostka brukowa; 

 

Prace dociepleniowe: 

- przyklejenie płyt styropianowych do ścian zewnętrznych budynku- styropianem gr.15cm; 

- przyklejenie płyt styropianowych ościeży styropianem  gr 3cm, 

- mocowanie mechaniczne płyt styropianowych dyblami plastikowymi; 

- zatopienie siatki z włókna szklanego w wyprawie klejowej; 

- ochrona narożników kątownikiem aluminiowym; 

- gruntowanie tynku podkładem tynkarskim do gruntowania; 

- wykonanie wyprawy elewacyjną tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie; 

 

Prace izolacyjne 

- izolacja termiczna ścian – styropianem; 

- izolacja termiczna stropu- wełna mineralna układana w dwóch warstwach 

gr.15+10cm,luzem nad pomieszczeniami biurowymi; 

- izolacja termiczna stropu- wełna mineralna gr. 10cm,luzem nad pomieszczeniami 

gospodarczymi; 

 

Obróbki blacharskie i kładzenie rynien; 

- obróbki dachowe blacharskie z blachy stalowej powlekanej; 

- obróbki parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej; 

- rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej; 
- pokrycie dachowe z blachy trapezowej; 

- montaż płotków przeciwśniegowych; 

 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej: 

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z profili PCV; 

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi stalowe antywłamaniowe, izolowane termicznie; 

- wymiana bramy garażowej z blachy stalowej na bramę z drzwiami wejściową; 
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; 



 

 

 

- parapety wewnętrzne z konglomeratów kamiennych - wzór do uzgodnienia na etapie 

wbudowania; 

 

Posadzki betonowe i okładziny posadzek: 

- posadzki betonowe; 

- okładziny posadzek z terakoty (GRES) wraz z cokolikami -wzór do ustalenia na etapie 

wbudowania, w pomieszczeniach gospodarczych posadzka betonowa + żywica; 

- podkłady betonowe i podkłady z ubitych materiałów sypkich; 

 

Prace malarskie: 

- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą emulsyjną akrylową i farbą lateksową (kolor 

do uzgodnienia na etapie wbudowania - kolory jasne pastelowe); 

- gruntowanie preparatami gruntującymi; 

- malowanie elewacji budynku farbami silikonowymi; 

- impregnacja konstrukcji więźby dachowej; 
 

Kładzenie płytek  podłogowych 

- podłogi z płytek terakotowych; 

- cokoliki z płytek 

- opaska z kostki brukowej; 

 

 Prace pozostałe towarzyszące: 

- pozostałe roboty towarzyszące i prace porządkowe; 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Roboty ziemne – prace związane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas wznoszenia 

budynku; 

Beton zwykły – beton o gęstości pozornej nie mniejszej niż 200 kg/m
3

, otrzymywany w wyniku 

związania i stwardnienia mieszanki betonowej składającej się z wody, cementu, żwiru i piasku; 

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu Zaczyn 

cementowy· mieszanina cementu i wody. 

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, po zmieszaniu z 

wodą tworzący zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji, który po 

stwardnieniu pozostaje wytrzymały i trwały także pod wodą. 

Roboty zbrojarskie  czynności związane z przygotowaniem i obróbką zbrojenia oraz wykonaniem i 

ułożeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu; 

Fundamenty  podstawa budowli, która dzięki właściwie zaprojektowanym wymiarom i odpowiednim 

rozwiązaniom konstrukcyjnym przenosi w sposób bezpieczny obciążenia stałe i zmienne budowli na 

grunt; 

Więźba dachowa – drewniana konstrukcja dachu; 

Krokwie  - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i płatwi); 

Ściany – pionowe przegrody budynków mające zdolność bezpiecznego przenoszenia wszystkich 

działających na nie obciążeń oraz stanowiące osłonę użytkowników i przedmiotów przed szkodliwymi 



 

 

 

wpływami czynników zewnętrznych; 

Ściany warstwowe – składają się z pionowo ułożonych warstw różnych materiałów, warstwa nośna 

wykonywana z materiałów o dużej wytrzymałości przenosi obciążenia, warstwa z materiału o dobrych 

właściwościach izolacyjnych zapewnia izolację termiczną i akustyczną ściany, warstwy okładzinowe 

zaś zabezpieczają ścianę przed wpływami zewnętrznymi oraz nadają jej estetyczny wygląd; 

Nadproże – element konstrukcyjny ściany, przenoszący ciężar ściany znajdującej się nad otworem, a 

także w wielu przypadkach obciążenia od stropu lub dachu; 

Ścianki działowe – przegrody pionowe o wysokości kondygnacji, których głównym zadaniem jest 

oddzielenie poszczególnych pomieszczeń, konstrukcja ścianek działowych nie jest przystosowana do 

przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji; 

Mur - materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych, ułożonych w określony sposób i 

połączonych ze sobą zaprawą. 

Element murowy - ukształtowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegły lub 

innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp. 

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, łącznie z 

ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jeśli są wymagane. 

Tynk – warstwa stwardniałej zaprawy pokrywająca i kształtująca powierzchnię ścian, stropów, 

widocznych części belek itp. 

Podłoga – element wykończający górną powierzchnię przegrody poziomej w budynkach, podłogi 

składają się z jednej lub kilku warstw z których górna zwana posadzką powinna być przystosowana do 

wymagań użytkowych; 

Okładzina – element wykończenia, który zamocowany na powierzchni elementu budynku nadaje jej 

wymagane właściwości; 

Roboty malarskie  - należą do końcowej fazy robót wykończeniowych w budownictwie, stanowią one 

zespół procesów technologicznych w wyniku których następuje wykończenie elementu budowlanego 

powłoką malarską; 

Podłoże malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub 

wygładzona. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych  w 

roztworze spoiwa. 

Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny /np. żywic, olejów, poliestrów/ który po pokryciu nim 

powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 

Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w skalista powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor określonym 

farbom lub emaliom. 

Pręty stalowe wiotkie- pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 

40mm. 

Zbrojenie niesprężające . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

Zbrojenie gładkie - zbrojenie prętami nie żebrowanymi klasy A - O i A -I. 

Zbrojenie żebrowane - zbrojenie prętami żebrowanymi klasy A· III. 

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie włóknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie 



 

 

 

betonowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 

2.0. Materiały 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – opisem 

technicznym i rysunkami. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez 

zamawiającego. 

Wszystkie materiały winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami 

zamawiającego. 

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 

Podstawowe materiały przewidziane do wykonania zadania: 

Bale iglaste obrzynane  

Bednarka ocynkowana 

Beton zwykł y z kruszywa naturalnego  

Blacha powlekana dachówkowa 

Blacha stalowa powlekana, foliowana 

Cement portlandzki 

Denka rynnowe, leje spustowe, uchwyty do rynien i rur 

Deski iglaste obrzynane 

Drut dFeZn 8mm 

Dyble plastikowe "z grzybkami" do systemów dociepleń 
Farba olejna nawierzchniowa i podkładowa 

Folia poliet. izolacyjna grub.0,3mm, folia z PCV  

Gips budowlany szpachlowy 

Gwoździe budowlane 

Kątowniki AL 

Kołki rozporowe plastikowe i plastykowe z wkrętami, kotwy 

Listwy do boniowania, listwy cokołowe 

Obudowa złącza kontrolnego 

Okna z PCV wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi- zgodnie z wykazem w projekcie  

Drzwi stalowe zewnętrzne 

Brama garażowa segmentowa 

Drzwi PCV wewnętrzne 

Drzwi płytowe wewnętrzne 

Papa termozgrzewalna 

Parapety wewnętrzne z konglomeratów kamiennych 

Płytki klinkierowe  

Płyty styrodurowe XPS 034 gr.12cm  

Płyty styropianowe EPS 031 gr.15cm, EPS 031 gr.10 cm, EPS 031 gr.3 cm 

Preparat gruntujący i preparat gruntujący pod tynk żywiczny 

Rury spustowe d=110mm, rynny dachowe d=150mm, kolanka d=110mm 



 

 

 

Siatka z włókna szklanego  

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych 

Środki impregnacyjne i grzybobójcze  

Tynk żywiczny 

Wełna mineralna luzem (gr.15cm, gr. 10cm) 

Wyprawa tynkarska1,5mm i tynkarska podkładowa 

Zaprawa klejowa do siatki, styropianu 

Złącza i złączki rynnowe 

      

2.1. Prace dociepleniowe 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem samogasnącym typy EPS 

031 grubości 15 cm (współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu EPS 031-

λ=0,031W/mK), technologia wykonania ocieplenia metodą lekką-mokrą np. systemu Atlas 

lub równoważnym.  

Uwaga: W niniejszym opracowaniu zastosowano przykładowo technologię wyprawy 

tynkarskiej w systemie Atlas, jednakże można zastosować inną technologię równoważną. 

Tynk silikonowy barwiony w masie  grubości 1,5 mm o fakturze drobnego baranku. 

Projektuje się ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem samogasnącym typy 

EPS 031 grubości 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metodą lekką-mokrą. Tynk 

silikonowy barwiony w masie  grubości 1,5 mm o fakturze drobnego baranku. 

Projektuje się ocieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS034 

gr.10cm (λ=0,035 W/(mK)), 60 cm poniżej terenu (strona północna, wschodnia i zachodnia 

budynku) wraz z wykonaniem tynku mozaikowego. 

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności 

publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących jak i nowo wznoszonych, 

do wysokości 25m, a dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości 11 

kondygnacji włącznie. 

Należy pamiętać, aby stosować elementy składowe systemu ociepleniowego tylko jednego 

producenta.  

Zaleca się, aby elewacja została wykonana w tej samej szarży produkcyjnej, wykonawca 

powinien sprawdzić datę produkcji, termin ważności i numery szarż produkcyjnych. Należy 

także zapoznać się z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach 

produktów. 
  

 Wymagania dotyczące wykonania robót termoizolacyjnych 

 

Warunki prowadzenia prac  

Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża i otoczenia nie 

niższej niż 5 °C i nie wyższej niż +30 °C. Elewacja na czas prac powinna być osłonięta  

i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru  

i bezpośrednim nasłonecznieniem - na rusztowaniach zalecane są osłony wykonane z gęstej 

siatki. Prace ociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów 

atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80 %) 

 

Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt 
potrzebny do wykonania robót dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzić ich jakość 
(zwłaszcza styropianu) i wytrzymałość na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Następną 
czynnością jest zmontowanie rusztowania niezbędnego do wykonania robót dociepleniowych. 

Okna i stolarkę drzwiową na czas robót należy zabezpieczyć przez zabrudzeniami za pomocą 



 

 

 

folii. 
 

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni ścian 

Podłoże do wykonania ocieplenia powinno być: 
- nośne, suche i oczyszczone z luźnych cząstek i słabo przylegających powłok; 

- wolne od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych; 

- o wystarczającej przyczepności; 

Nowe betony i tynki muszą być związane i wysezonowane. Wszystkie słabe, odspajające się 
powłoki malarskie i tynkarskie na bazie żywic organicznych powinny być usunięte 

mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże 

charakteryzuje się wysoką chłonnością, konieczne jest zagruntowanie powierzchni ścian 

gruntem. Roboty należy wykonywać techniką malarską, przy użyciu pędzla malarskiego lub 

szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakładaniu go na powierzchnię ściany  

i wcieraniu w podłoże. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do 

użycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym również 
wody. 

Wadliwie wykonana ocena podłoża może spowodować poważne konsekwencje, z awarią 
spowodowaną odspojeniem ocieplenia włącznie. Dlatego ocenę stanu podłoża powinna 

przeprowadzić uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia należy 

bezwzględnie zrealizować. W przypadku konieczności niwelacji lub miejscowych napraw 

podłoża zaleca się zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich. 

Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy 

podłoże w dalszym ciągu wykazuje dużą nasiąkliwość, gruntowanie należy powtórzyć. 
Należy dokonać sprawdzenia wytrzymałości podłoża na rozciąganie, które nie może być 
mniejsze niż 0,08MPa. Wytrzymałość należy sprawdzić przy pomocy testu polegającego na 

wykonaniu próby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych 

na całej ich powierzchni klejem w różnych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach należy 

wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu.  
 

Montaż listwy cokołowej 

Docieplenie można rozpocząć od zamocowania listew cokołowych. Listwy stanowią 
montażowe podparcie pierwszego rzędu płyt, ułatwiają zachowanie równomiernego poziomu 

kolejnych warstw, wzmacniają dolną krawędź systemu, a wykształcony na dolnej krawędzi 

kapinos nie dopuszcza do zacieków wody. Listwa powinna być mocowana poziomo na 

cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochronę przed 

wpływem podciągania wilgoci, a także chroni przed zabrudzeniami – drobinkami błota, 

nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od gruntu. Zamiast listew cokołowych 

dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna 

szklanego. 
 

Przyklejenie płyt styropianowych 

Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie 

płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez okres 

dłuższy niż 7 dni. Pożółkłe pod wpływem warunków atmosferycznych powierzchnie płyt 

muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać do 

góry. Styropian EPS 031 (samogasnący) należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do 

styropianu. Klej należy nakładać na styropian jedną z dwóch metod: 

- punktowo-krawędziową - na całym obwodzie płyty styropianowej pasmem szerokości około 

3 - 5 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 - 12 cm (3 – 6 placków); 



 

 

 

- grzebieniowa – klej należy nałożyć kielnią i rozprowadzić gładką pacą, następnie wyrównać 
pacą zębatą o wyciętych zębach 10x10 lub 12x12mm – stosować tylko przy równym podłożu; 

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo niezwłocznie przyłożyć do ściany  

w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 

powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejowa nie powinna pomiędzy nie wnikać. 
Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 

Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających 

tego miejsca styropianu o różnej grubości. Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie 

ocieplającej należy wypełnić np. przez wstawienie klinów wyciętych ze styropianu lub przez 

wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. 

Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego 

układu spoin pionowych. Nie należy tworzyć spoin krzyżowych. Spoiny płyt nie powinny 

pokrywać się z pęknięciami w ścianie oraz przebiegiem połączeń różnych materiałów 

ściennych. Każdorazowo należy używać całych lub połówek płyt, zachowując przewiązanie. 

Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich styki nie 

pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. Brzegi płyt muszą być całkowicie 

przyklejone. 

Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. 

Korekta umieszczenia płyty po czasie dłuższym niż 10 minut może zostać przeprowadzona po 

jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie płyty przeprowadza 

się po powtórnym nałożeniu kleju, umieszczeniu płyty, dociśnięciu i wylicowaniu 

płaszczyzny. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 

minut od nałożenia kleju na powierzchnię płyty. 

Wszystkie naroża otworów elewacji powinny być wyklejane całymi, odpowiednio 

przyciętymi płytami. Ogranicza się w ten sposób pęknięcia w narożach otworów. 

Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówności 

warstwy izolującej (uskoki pomiędzy płytami ocieplenia, odchyłki od płaszczyzny, wystające 

fragmenty wypełnienia szczelin itp.) należy zeszlifować ręcznie pacą pokrytą gruboziarnistym 

papierem ściernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja 

wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii 

ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania 

elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej  

z technologią, skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 
 

Wzmocnienie narożników 

W celu wzmocnienia  i zabezpieczenia wypukłych naroży elewacji przed uszkodzeniem 

mechanicznym zalecane jest wklejenie profili narożnikowych z aluminium lub z tworzywa 

sztucznego na krawędziach ścian i otworów elewacji. Profil musi być obsadzony na 

styropianie pod siatką z włókna szklanego.  
 

Wzmocnienie naroży otworów okiennych i drzwiowych 

W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe paski 

siatki zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie 

klejącej. Paski należy wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie 

ościeży. 
 

Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 

Przyklejone do ścian płyty styropianowe należy dodatkowo przymocować łącznikami 

mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilości min. 4 szt./m
2
 w środkowej części ściany, 

oraz min. 8 szt./m
2
 w części brzegowej, nie wcześniej jednak niż po 2 dniach od ich 



 

 

 

przyklejenia. Długość minimalna łącznika rozprężnego dla 12 cm styropianu – 18 cm. 

Otwory pod dyble należy wiercić odpowiednio dobrym wiertłem na  głębokość 19 cm 

(długość zakotwienia w ścianie – 6 cm). Po wywierceniu otworu  w miarę potrzeby należy je 

oczyścić przez przedmuchanie. 

Dyble należy osadzić w wywierconym otworze, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia 

i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem 

więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 

niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury styropianu. 
  

Wykonanie warstwy zbrojonej; 

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiału termoizolacyjnego oraz 

kompensowanie powstających w wierzchnich warstwach ocieplenia naprężeń termicznych  

i obciążeń dynamicznych, wywołanych różnymi czynnikami. 

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej całą powierzchnię umocowanych płyt 

styropianowych należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym lub tarką 
metalową. Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach 

styropianowych, nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili 

narożnikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawędziach ścian i otworów 

elewacji. Profil musi być obsadzony na styropianie pod siatką z włókna szklanego. 

W kolejnym etapie należy przystąpić do dodatkowego wzmocnienia wszystkich narożników 

otworów w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokątnych pasków tkaniny  

z włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 25x35cm, powyżej i poniżej otworów 

okiennych i drzwiowych pod kątem 45º. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu 

ukośnych pęknięć rozwijających się od naroży pod wpływem zwiększonych naprężeń. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gładź  
z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka 

zbrojąca z włókna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez 

odpowiednią kąpiel ochronną przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 

Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak klej do 

przyklejenia styropianu. 

Przygotowany klej należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formowaniem jego 

powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokości tkaniny 

zbrojącej. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 minut  

w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza, dlatego należy unikać pracy 

przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki należy układać pionowo z zakładem szerokości minimum 5 cm. 

Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. 

Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej 

o grubości minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy należy cała powierzchnię 
dokładnie wyrównać i wygładzić. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie 

powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Niedopuszczalne jest 

pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym 

wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 

wykonywania podkładu tynkarskiego. 

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy 

ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy 

wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 



 

 

 

W części budynku na wysokość 2,0 m zaleca się zastosować dwie warstwy tkaniny szklanej.  
 

Gruntowanie warstwy zbrojonej; 

W celu usunięcia drobnych nierówności, nie wcześniej niż po 2 dniach od wykonania 

warstwy zbrojonej, należy jej powierzchnię przeszlifować papierem ściernym. 

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwę klejową należy pokryć podkładem 

tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne. 

Należy ją stosować bez rozcieńczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podkładowej zapobiega 

przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z zapraw klejowych 

podkładowych, chroni podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje powstawanie plam na 

powierzchni tynku, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego 

właściwości. 

Masę podkładową gruntującą nakłada się w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 

malarskiego. 
 

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;  

Wyprawę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż dobę od pomalowania gruntem oraz 

nie później niż po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 

Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze „baranek” grubości 1,5 

mm, polega na naciągnięciu jej równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 

stalowej gładkiej. Nadmiar tynku należy ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 

grubości ziarna. Zdejmowany materiał należy odkładać do pojemnika roboczego. Po 

przemieszaniu nadaje się ona do dalszego użycia. 

Podczas zacierania nie należy nadmiernie dociskać pacy do obrabianej wyprawy, grozi to 

przetarciem tynku. 

Wydobycie żądanej struktury odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 

poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału.  

Podczas robót należy zapewnić taką ilość pracowników, aby w sposób ciągły, bez przerw  

w pracy, nałożyć tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawędzie otworów i budynku. 

Ewentualne łączenia partii tynku należy dokonać techniką „mokre na mokre”. W przypadku 

braku możliwości zachowania tego wymogu zaleca się stosować odcięcia za pomocą 
naklejanych podwójnie taśm malarskich, najpierw na podłoże, a później na wyschnięty tynk. 

Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli uniknąć różnic w kolorystyce i fakturze tynku. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie tynków dekoracyjnych na ścianach bezpośrednio 

nasłonecznionych lub wilgotnych, oraz na podłożu nie zagruntowanym. 

Ze względu na alkaliczność niektórych produktów wchodzących w skład systemu ociepleń 

(szczególnie na bazie polikrzemianów), należy za pomocą folii ochronnej, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obróbki blacharskie. 

Docieplenie ścian fundamentowych 

Do ocieplenia ścian fundamentowych - styropia ekstrudowany XPS 035 (λ=0,034 W/(mK))  

o grubości 10cm. Docieplenie ścian fundamentowych wykonać 60cm poniżej poziomu terenu. 

Izolacja pionowa ścian fundamentowych wykonana z podwójnej warstwy papy 

termozgrzewalnej SBS; 

Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych; 

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować płyty styropianowe EPS 

031 o grubości 3 cm. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny 

silikonowy. Styki podokiennika z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym 

silikonowym. 
 



 

 

 

Masy / zaprawy/ klejące: 

Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonania warstwy zbrojonej mogą 
być stosowane: 

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia bez żadnych 

zabiegów 

- masa jw. wymagająca wymieszania z cementem 

- zaprawa klejąca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków 

organicznych. 

 

Płyty styropianowe: 

Do ocieplenia należy stosować płyty styropianowe wg PN-B-20130 EPS 031 gr.15cm, 10cm, 

3cm /samogasnące/. 

Płyty powinny spełniać wymagania: 

Wymiary – max 60x120 cm. 

Powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu bloków. 

Krawędzie – ostre bez wyszczerbów, profilowane. 

Sezonowane – 2÷6 tygodni. 

Tolerancje wymiarowe +1,0 % 

 

Warstwa zbrojona 

Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki z włókna szklanego, metalowe lub z 

tworzywa sztucznego. 

Najbardziej popularna to siatka z włókna szklanego. 

 

Wymogi techniczne dotyczące układu ociepleniowego 

- opór cieplny m
2

K/w<2 

- wodochłonność g/m
2

 

po 10 h zanurzenia w wodzie <600 

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000 

- mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany 

- odporność na starzenie – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy 

- funkcjonalność – po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenia spodniej strony 

wyprawy.  

 

2.2. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Blacha stalowa powlekana 

Do konstrukcji obróbek blacharskich powinna być stosowana blacha stalowa powlekana 

(foliowana) o grubości min.0,55mm w kolorze brązowym. 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 

odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca się wysunięcie obróbek nie mniej 

niż 3cm poza lico wykończonej powierzchni elewacji. 

Łączniki i elementy do mechanicznego łączenia i mocowania: żabki i łapki, języki blacharskie 

(z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego miękkiego Fi.1,5-2,0mm, 

gwoździe blacharskie ocynkowane. 

Spoiwo cynowo-ołowiowe do lutowania, zawierające min.40% cyny. 

Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć atesty. 

Blacha stalowa bez względu na postać składu (arkusz, zwój) powinna być składowana w 

miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podłoża 

zapewniającej odpowiednie przewietrzanie. Sposób ułożenia materiału nie powinien w żaden 



 

 

 

sposób narażać go na uszkodzenie powłoki, zwłaszcza na przełamanie. 

Rozmieszczenie składowanego materiału powinno zapewniać swobodne podjęcie do 

zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostałych (skutkuje to 

niepotrzebnym narażeniem na uszkodzenia). 

 

Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego 

wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem 

do dziennika budowy. 

Orynnowanie 

Rynny i rury spustowe wykonać należy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubość 
blachy min. 0,55mm, w kolorze brązowym. 

Rynny i rury spustowe systemowe: 

- rynny dachowe d=150mm, d=75mm; 

Do konstrukcji orynnowań zastosować system rynien i rur spustowych z blachy stalowej 

powlekanej, foliowanej. 

Rynhaki mocowane do deskowania wiatrownicy wyłącznie typem wkrętów skazanym przez 

producenta systemu rynnowego w instrukcji montażu. Obejmy rur spustowych mocowane do 

ścian za pomocą śrub wkręcanych w kołki rozporowe. Długość śrub uzależniona o materiału 

konstrukcyjnego ściany: 

Dla cegły ceramicznej pełnej i szczelinowej - min.100mm Dla pustaka ceramicznego i betonu 

komórkowego - min 150mm  

Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć atesty. 

Elementy orynnowania powinny być składowane w miejscach w których nie są narażone na 

uszkodzenia. 

Rury i rynny spustowe powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni w 

położeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leżeć na równych podkładach i 

stykać się z nimi na całej długości. 

Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1 m. Ostre krawędzie stojaków i środków 

transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć (np.deskami). Kształtki pakowane w 

tekturowe pudła powinny być składowane pod zadaszeniem. 

 

2.3. Prace malarskie 

Wejście na budowę:  
Warunkiem rozpoczęcia prac malarskich jest zakończenie prac pylących związanych z 

przygotowaniem podłoża oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni ścian nowych i 

nawierzchni ścian i sufitów istniejących - zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami 

inwestora. 

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
- równe i gładkie, tzn.bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 

cementowego, kawern,wybulwień; 
- mocne tzn. powierzchniowo niepylące, nie wykruszajace się, bez spękań i rozwarstwień; 
czyste  tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurz, rdza); 

- dojrzałe pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych 

(min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzień); 
- suche co można zbadać aparatami wskaźnikowymi (np.elektrycznym), metodą suszarkowo-

wagową lub papierkami wskaźnikowymi hydrotest. 

Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakości materiałów malarskich, wilgotności i 



 

 

 

przygotowania podłoża pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynków, jakości wykonania 

kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: 

Prace związane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustów instalacji wodnej, 

kanalizacji i CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami 

instalacji sanitarnych i elektrycznych; 

Prace związane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych 

fragmentów tynków na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiędzy wejściem do 

budynku a strefą budowy; 

Prace związane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementów oprzewodowania 

mediów w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych. 

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera: 

Zabiegi związane z zabezpieczeniem - osłonięciem elementów stolarki drzwiowej i okiennej, 

końcówek mediów, urządzeń sanitarnych, osprzętu elektrycznego i technologicznych, 

płaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania; 

Zabiegi związane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczeń szczelnymi przesłonami w 

przypadku równolegle prowadzonych w sąsiednich pomieszczeniach robót pylących; 

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą 
jakość malowania oraz wzorzec barwy. Należy stosować farby o konsystencji handlowej - 

przeznaczonej do bezpośredniego nanoszenia wałkiem. 

Należy stosować farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolorów stosowanego przez 

konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, bądź w mieszalnikach systemowych 

producenta. 

Przy określaniu zapotrzebowania materiałowego do realizacji zadania należy przyjąć jako 

minimalne wydajności wskazywane przez producenta. 

Źródła uzyskania materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań 

Ogólnych. 

Inspekcja wytwórni materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań     
Ogólnych. 

Przechowywanie i składowanie materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań 
Ogólnych. 

Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w 

dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry 

techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 

atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do 

zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody inspektora i projektanta. 

 

2.4. Okładziny z płyt G-K 
Wejście na budowę:  
Warunkiem rozpoczęcia prac okładzinowych jest wykonanie elementów ścian nowych 

zgodnie z dokumentacją oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni ścian nowych zgodnie 

z dokumentacją projektową i poleceniami inwestora. 

Podłoża okładzin ściennych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-701B-10100. 

Podłoża powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań, sztywne. Nadlewki i wystające 



 

 

 

nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić zaprawą 
cementową lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom 

stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami należy usunąć. 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Zgodność z dokumentacją: Okładziny powinny być wykonane zgodnie z projektem 

technicznym uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę użytych płyt 

kartonowo-gipsowych. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: 

a) Zabezpieczenia istniejącej instalacji elektrycznej, Prace związane z przeniesieniem poniżej 

płaszczyzny sufitu monolitycznego i osadzaniem puszek instalacyjnych w zakresie ustalonym 

i w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych; 

b) Prace związane z wycięciem otworów w sufitach z płyt monolit.GK pod osadzenie opraw 

oświetleniowych i rewizji w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji 

elektrycznych; 

c) Zabezpieczenie strefy bezpośrednio przylegającej do inwestycji przed nadmiernym 

pyleniem w trakcie prac związanych z gładziowaniem poprzez uszczelnienie otworów 

okiennych i drzwiowych, a także nadmiernym wynoszeniem pyłu na obuwiu poprzez 

wyłożenie regularnie wymienianych wilgotnych szmat wycieraczkowych na wyjściu ze 

strefy; 

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera: 

a) Zabiegi służące zabezpieczeniu nowych elementów stolarki przed uszkodzeniem 

udarowym lub zanieczyszczeniem; 

b) Zabezpieczenie istniejących końcówek przyłączy mediów przed uszkodzeniem udarowym 

lub zanieczyszczeniem (w tym króćców okablowania elektrycznego - oprócz specjalistycznej 

ochrony taśmami izolacyjnymi - osłonami z folii PVC przed wpływem wody/wilgoci 

pochodzących z mas tynkarskich) 

 

Do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych stosuje się: 
a) płyty gipsowo-kartonowe odpowiadające wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-

79405:1997  

b) klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych; 

c) szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych ; 

d) listwy i łaty drewniane; 

e) kształtowniki stalowe, aluminiowe; 

f) gwoździe, wkręty odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych; 

Wszystkie elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem 

gipsu. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w 

dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry 

techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 

atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do 

zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody inspektora i projektanta. 

 

2.5. Prace izolacyjne 

Wejście na budowę:  



 

 

 

Warunkiem rozpoczęcia prac izolacyjnych jest wykonanie płaszczyzn elementów 

podlegających pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacją oraz odpowiednie przygotowanie 

nawierzchni ścian nowych i nawierzchni ścian i sufitów istniejących (odkucie i odczyszczenie 

warstw zniszczonych) z dokumentacją projektową i poleceniami inwestora. 

Podłoża izolowane powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań, sztywne. Nadlewki i 

wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić 
zaprawą cementową lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadającymi 

wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami 

należy usunąć. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem izolacji. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz 

zgodnie z normą PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 

5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 
85%. 

Wymagania ogólne: 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub Świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. 

Lepiki i klejenie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach Państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały do przygotowania powierzchni stalowych: 

Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny 

odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz być 
zgodne z normami: PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-

1 :2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :2001. 

Materiały do przygotowania powierzchni betonowych: 

Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą 
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowych: 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-

69/8-1 0260. 

Izolacje wykonywane na zimno  

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały: 

-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 -

inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 



 

 

 

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

Izolacje wykonywane na gorąco 

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiały: 

-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/8-

04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998, -inne materiały przewidziane 

w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych 

stosowanych materiałów i posiadające odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu 

zastosowań. 
Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o 

równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 

niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 1.0 m długości papy. 

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

* Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w wł. normie. 

* Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach kry1ych, chroni~ch przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

* Rolki papy należy układać w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  

Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

-temperatura mięknienia -60-BOoC -temperatura zapłonu -200°C -zawartość wody -nie 

więcej niż 0,5% -spływność -lepik nie powinien spływać w temperaturze saoc wciągu 5 

godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° -zdolność klejenia -

lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-2462O:1998 2.4.4. Kit asfaltowy 

uszczelniający KF Wymagania wg normy PN- 75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy 

bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24 

Materiały do izolacji wodochronnych: 

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały 

przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach 

technicznych stosowanych materiałów i posiadające odpowiednie aprobaty techniczne do tego 

typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w konstrukcjach 

betonowych, żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej oraz niniejszej SST. 

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy slupie wody o wysokości 

3,0 m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 

* Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 



 

 

 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

* Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania '. 

* Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej . 

* Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

2.6. Kładzenie płytek ściennych i podłogowych 

Warunkiem rozpoczęcia kładzenia płytek jest zakończenie robót ogólnobudowlanych i po 

zakończeniu osiadania elementów konstrukcyjnych budynku oraz innych procesów 

technologicznych skutkujących odkształceniem elementów podłoża. W/w warunki dotyczą 
przede wszystkim: 

- zakończenia robót tynkarskich; 

- osadzenia ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki; 

- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem urządzeń sanitarnych 

oraz armatury oświetleniowej; 

Podłoże pod zakładane płytki powinno być równe, niepalące i pozbawione zabrudzeń. 
Prace powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5C. Materiał płytek 

powinien także posiadać temperaturę nie niższą niż 5C. Posadzki i okładziny z płytek 

ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną 
uwzględniającą wymagania norm. 

Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki ceramiczne posiadające 

odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 

Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, 

odpowiadające wymaganiom określonym w instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg 

sprawdzonej doświadczalnie receptury. 

Do płytek układanych na zewnątrz stosować zaprawy mrozoodporne, do płytekgresowych. 

Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i 

szorstkiej, pozbawionej powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów. Posadzki 

powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Dokładność wykonania 

powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2,0m w dowolnym miejscu 

podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5mm. Odchylenie to nie powinno 

powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 

Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do 

wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 

 

2.7. Stolarka okienna i drzwiowa 

Wejście na budowę:  
Warunkiem wejścia na teren budowy jest przygotowanie otworów okiennych i drzwiowych 

zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementów ściennych i 

wypraw tynkarskich. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: 

- zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach foliami; 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej; 



 

 

 

- demontaż parapetów, 

- analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiwoej projektowanej; 

- dostawa i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg uzgodnionych wzorów; 

- uzupełnienia szczelin przy-ościeżnicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej; 

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera: 

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych w fazie przejściowej 

przed wpływami atmosferycznymi; 

Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. 

Parapety wewnętrzne 

Parapety okienne wewnętrzne: 

Osadzane pod ramą okienną w sposób zapewniający stabilne podparcie na całej powierzchni 

w rzucie ściany. 

W przypadku wspornikowego wysięgu płyty parapetu wykraczającego powyżej 5cm poza 

lico litej wyprawy ściany należy stosować wzmocnienia stosowne do przewidywanych 

obciążeń. 
Bez względu na rodzaj i sposób stosowania środka spajającego płytę parapetową z podłożem, 

należy jego powierzchnię bezwzględnie odczyścić z wszelkich substancji pylących, 

zanieczyszczeń oleistych. 

Konstrukcja parapetów powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych, 

promieniowanie UV, zadrapania, ścieranie, wodę, parę wodną, wpływ wysokich temperatur 

(nieodkształcalność), środków czyszczących powszechnego użytku. 

Materiał powinien być zaklasyfikowany jako niepalny. 

Parapety płytowe z konglomeratów kamiennych: do mocowania używać zaprawy klejowej na 

bazie cementu o grubości warstwy dostosowanej do uzyskania właściwego poziomu wierzchu 

parapetu. 

Stolarka okienna 

Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna z PCV, 

spełniające wymogi obowiązujących norm cieplnych i standardów takich jak: 

- Skrzydła szklone szkłem zespolonym.  

- Okucia obwiedniowe,  

- Skrzydła otwierane na dwie lub jedną stronę z zastosowaniem słupka stałego, przy 

zachowaniu podziału jaki występuje przed wymianą, 
- Skrzydła rozwieralno-uchylne wykonać z mikrowentylacją 
- Kolor okien - grafitowy. 

- Szyba: szkło ornamentowe w kwaterze stałej, szklenie w ramie, szyba piaskowa na 

zewnątrz. 

Stolarka drzwiowa 

Drzwi zewnętrzne stalowe, antywłamaniowe, izolowane termicznie, w kolorze grafitowym. 

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U≤1,30W/m
2
K. 

Drzwi wewnętrzne w salach świetlicowych PCV, przeszklone w kolorze białym. Szklone 

szkłem bezpiecznym, bez izolacji termicznej. Drzwi wyposażone w okucia systemowe, 

samozamykacz. Drzwi dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem nieblokowanym szerokości 

min.90cm; 

Drzwi wewnętrzne płytowe w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą stalową, w komplecie 

z zamkami z wkładką oraz klamką i szyldem. Drzwi do łazienek i umywalni wyposażyć w 

otwory nawiewne w dolnej części skrzydła; Zamontować odbojnice przy drzwiach 

otwieranych na ścianę. 
Brama garażowa OSP, segmentowa z drzwiami wejściowymi, kolor grafitowy.  

Współczynnik przenikania ciepła dla bramy zewnętrznej - bez wymagań. 



 

 

 

 

3.0. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 

3.1. Sprzęt zalecany: 

- rusztowanie rurowe zewnętrzne 

- spawarka elektryczna 300A 

- wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 

- żuraw okienny przenośny 0,15t 

- wiertarka udarowa  

- wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju, 

- piły ręczne, 

- drobne narzędzia. 

3.2. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w części 

Wymagań Ogólnych. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną 
wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno zostać odebrane przez inspektora nadzoru. 

3.3.  Prace malarskie 
Roboty powinny być wykonywane ręcznie - wałkiem z fakturą krótkiego ,włosia owczego". 

Operowanie wałkiem powinno być przy nakładaniu każdej z warstw wielokierunkowe z 

równomiernym naciskiem. 

Pozostałe uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 

3.4.  Izolacje 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót Sprzęt powinien być zgodny z 

zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materia/ów. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 

 

4.0 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 

Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 

przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz 

budowlany stosowane będą samochody samowyładowawcze – wywrotki. 

Każdy środek transportowy winien być zaakceptowany przez Inwestora. 

4.1. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Materiały, elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 

przesunięciem lub utrata stateczności oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów 

w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 

Zaleca się by załadunek i rozładunek był wykonywany ręcznie, a w przypadku stosowania 

sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich 

rzucania. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 



 

 

 

4.2. Izolacje termiczne 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 

sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 

4.2. Stolarka okienna  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu, 

przechowywać i transportować w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. 

Elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata 

stateczności. 

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 

Okna z PVC można transportować jedynie w pozycji pionowej progiem na dół np. na 

dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka musi być dokładnie zabezpieczona przed 

ewentualnym przemieszczaniem i bezpośrednim stykaniem powierzchni okien z częściami 

mogącymi ją uszkodzić. Przy dużych i ciężkich oknach można na czas transportu dokonać 
demontażu skrzydeł okiennych i przewozić je na oddzielnym stojaku. 

 

5.0 Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty. 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST WO – wymagania ogólne. 

5.1. Posadzki betonowe i okładziny posadzek 

Wykonywanie warstw podkładowych: 

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości 

podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną 
oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie 

górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 

Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane - w dostosowaniu do rozwiązań 
projektowych: 

-na podłożu, tworząc z nim podkład związany, -na przekładce z papy lub folii lub na warstwie 

izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, -na warstwie izolacji przeciwdżwiękowej 

lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład pływający). 

Podkłady z betonów i zapraw cementowych należy wykonywać z cementu portlandzkiego i 

drobnego żwiru lub 

piasku o proporcji składników 1 :3 lub 1 :4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 

30-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub 

drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. 

W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i 

stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać 
szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok.20 m2. Podkład monolityczny po upływie 

6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. 

Podkład betonowy może -w uzasadnionych przypadkach -stanowić samoistną posadzkę. 



 

 

 

Podkłady samo-poziomujące należy wykonywać z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej 

ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma 

wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; może być stosowany w 

budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na 

warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania 

podłogowego. 

Podkłady tzw. suche -układane z płyt pilśniowych twardych i płyt gipsowo-kartonowych. 

Przy łatwości i szybkości wykonania prac należy zwrócić szczególna uwagę na uzyskanie 

równej powierzchni. 

Płyty pilśniowe twarde o grubości 5 mm układa się na warstwie izolacji dźwiękochłonnej z 

płyt pilśniowych porowatych o grubości 1,9cm. 

Podkłady z płyt gipsowo-kartonowych wykonuje się z warstwą izolacyjną lub bez układa się 
pod posadzki w pomieszczeniach suchych. Płyty układa się swobodnie na podłożu. Płyty 

łączy się na zakładkę klejem poliuretanowym. 

Podłoża jako podkłady. Żelbetowe stropy monolityczne mogą spełniać rolę podłoża, zwykle 

po wykonaniu warstwy wyrównawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjności 

akustycznej lub termicznej posadzkę należy układać dopiero na warstwie tłumiącej dźwięki 

lub ciepłochronnej. 

Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych. 
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest 

płaszczyzną poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej 

o stosunku objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1 :4. Można stosować 
również zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników 

albo wspomnianą wyżej mieszankę samopoziomującą. 
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: 
-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w 

celu zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową; 
-Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą 
pomieszczeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary 

wodnej; 

-Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być 
narażona na zalewanie wodą (w przypadku używania na etapie eksploatacji posadzek 

agresywnych substancji chemicznych - powinny być wykonane w postaci chemoodpornej); 

-Izolacje cieplne wykonuje się nad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w 

podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na gruncie; 

-Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach między -

piętrowych i zależą one od rodzaju i masy stropu: 

Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana o masie> 350 kg/m2 podkład betonowy na 

warstwie izolacji przeciwdźwiękowej zwiększa masę całej przegrody, zapewniając jej 

wymaganą izolacyjność akustyczną.  
Na stropach ciężkich (np. strop żelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosuje się warstw 

tłumiących 

Dobór posadzek betonowych - w zależności od warunków użytkowania, rodzaju obiektu 

dobiera się klasę betonu, rodzaj wykończenia posadzki oraz ustala się kategorię posadzki - co 

zostaje określone w dokumentacji projektowej; 

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej: 

Posadzka powinna mieć jednolitą barwę; 
Powierzchnia posadzki powinna być zatarta według wymagań dokumentacji technicznej, przy 

czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate; 

Powierzchnia posadzki powinna być równa; 



 

 

 

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 3 mm -w przypadku posadzek 

wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5 mm -w przypadku posadzek wykonanych z 

betonu'; 

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe 

niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku 

założonego w projekcie spadku; 

Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i być trwale z nim związana; 

Grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niż 20 mm, 

a z betonu nie mniej niż 30mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z 

zaprawy cementowej grubość dolnej warstwy powinna wynosić ok. 20 mm, a górnej około 15 

mm, przy czym grubość łączna obu warstw nie powinna być mniejsza niż 30 mm; 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy 

fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 

posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; 

Niezależnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w 

posadzce powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe.Szerokość szczelin 

dylatacyjnych powinna wynosi od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny być wypełnione 

odpowiednim materiałem wskazanym w dokumentacji. Szczeliny mogą być zabezpieczone 

płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materiałem zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
5.2. Roboty malarskie 

a) Należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek bądź 
zwałków (wskutek niewłaściwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze poniżej 

5st.C.); 

b) Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni na której 

ma być położona powłoka malarska, tzn.jej wyrównaniem lub wygładzeniem, 

zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.) 

c) Roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niższej niż 5 stopni C (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej O stC i nie 

wyżej niż 22 st.C - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są 
temperatury 12 -18st.C,  

d) Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów 

wentylacyjnych jest niedopuszczalne; 

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych 

należy ściśle przestrzegać przepisów BHP. 

f) Malowanie należy wykonywać 2-krotnie ,na krzyż -wielokierunkowo', druga warstwę 
należy nanosić najwcześniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w 

optymalnych warunkach ppkt.c)  

g) Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, 

pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych; 

h) Prace należy wykonywać przy zachowaniu dbałości o higienę technologiczną narzędzi i 

ubrań roboczych - nie dopuszczając do możliwości utworzenia w pojemnikach materiałowych 

bądź w ich pobliżu zanieczyszczeń wpływających na obniżenie jakości wykonanych powłok. 

5.3. Docieplenie ścian zewnętrznych 

Opis technologii docieplenia ścian zewnętrznych wg punktu 2.1. 

5.4. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 



 

 

 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

Obróbka blacharska 

Roboty mogą być wykonywane w każdej porze roku przy temperaturze do -15st.C. 

Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób aby nie nastąpiło 

pęknięcie blachy lub odpryśnięcie. Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na podłoże z betonu 

lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, należy unikać bezpośredniego stykania się 
blach z metalami mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium - w takim 

wypadku należy blachę oddzielić warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym. 

Do robót blacharskich można przystąpić po: 

- sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną wykonania podłoża (w tym również 
odpowiednich spadków) oraz podkładów pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na 

wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, 

oddzielenia ppoż., itp.; 

- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych które ze względów 

technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich); 

- po odczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i zanieczyszczeń. 
Wymagania ogólne dla podłoża: 

- podłoże powinno być równe, prześwit pomiędzy łatą kontrolna długości 3m przyłożoną do 

połaci równolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien być większy niż 5mm, a 

przyłożoną wzdłuż spadku - nie większy niż 10mm. 

- podłoże powinno być zdylatowane w miejscach występowania dylatacji konstrukcyjnych; 

- styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię połaci, styki ze ścianami 

oddzielenia ppoż, itp.Powinny być odpowiednio ukształtowane; 

- w podłożu powinny być osadzone haki rynien; 

- krawędzie podłoża, zwłaszcza pasma okapowe powinny być usztywniane; 

Wymagania szczegółowe dla podłoża drewnianego: 

- deski powinny być obrzynane, grubości 20732mm i szerokości 12-15cm; 

- deska okapowa powinna mieć grubość co najmniej 30 mm i wystawać poza czoło krokwi 3-

5cm; 

- odstęp pomiędzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m; 

- deski powinny być czyste (nie wolno stosować desek z rusztowań i deskować zabrudzonych 

zaprawą lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna; 

- wilgotność desek nie powinna być większa niż 21 %; 

- każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami ocynkowanymi wbitymi 

tak głęboko, aby ich łebki nie stykały się z blachą pokrycia; styki czołowe desek robi się na 

krokwiach; 

- kosze, okapy o szerokościach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach połaciowych, 

wokół kominów, itp. robi się z desek ułożonych szczelnie na styk lub przylgę; szczelnie 

ułożone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniające oraz pasma okapowe zaleca się 
ponadto kryć papą; 
- połacie pokrywa się arkuszami blachy układanymi dłuższymi bokami prostopadle do okapu 

C,na stojąco"), zwracając uwagę aby ich górne zagięte brzegi leżały na desce. Jeśli trafią na 

szczelinę w deskowaniu, to należy wystający pasek ściąć wzdłuż krawędzi deski i ponownie 

zagiąć; 
- złącza arkuszy wykonuje się następująco: 

Prostopadle do okapu - na rąbki stojące podwójne wysokości 2,5do 4,5cm; 

Równolegle do okapu - na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne; pojedyncze przy 

pochyleniu połaci :=20°, podwójne przy pochyleniu mniejszym od 20°; 



 

 

 

Na kalenicy i w narożach dachu - na rąbki stojące podwójne wysokości od 3,5 do 4,5cm; 

- połączenia równoległe do okapu (poziome) w sąsiadujących ze sobą pasmach powinny być 
wzajemnie przesunięte co najmniej 10cm, natomiast połączenia prostopadłe do okapu (na 

rąbki stojące) powinny być woby połaciach przesunięte względem siebie o połowę arkusza; « 

- arkusze blachy mocuje się żabkami i łapkami oraz przybija do deskowania gwoździami 

blacharskimi. 

Pas okapowy robi się z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych. Jego złącza w 

szwach równoległych i prostopadłych do okapu wykonuje się na rąbki leżące pojedyncze lub 

podwójne. Pas okapowy mocuje się do deskowania połaci żabkami i ocynkowanymi 

gwoździami. 

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) 

wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gr.O,5+0,6mm. 

Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z 

odpowiednim spadkiem. 

Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące o szerokości 15 do 20 mm 

lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. 

Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy 

powinien być zakryty z boków blachą odgiętą w dół i oblutowany. 

Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy 

wietrznikach, włazach, masztach, dylatacjach, itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej 

gr.O,57-0,6mm. Złącza blachy przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim 

pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leżące podwójne. 

Montaż elementów systemu rynnowego należy wykonywać w następującej kolejności: 

- na desce czołowej-wiatrownicy należy wytrasować położenie leja spustowego. Po obu 

stronach w odległości po 15cm od końców leja należy zamontować haki rynnowe: 

- zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. 

Spadek rynny w kierunku leja min. 0,3% (3 cm na 10m); 

- zamontować na desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe; 

- istnieje możliwość wykonania mocowań bezpośrednio do krokwi lub deski okapowej.  

W tym celu. uchwyt rynnowy należy przykręcić do listwy stalowej odpowiednio wygiętej do 

spadku dachu.  

- rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników.  

- zamontować rynny w uchwytach.  

- założyć lej spustowy.  

- połączyć odcinki rynien.  

- zamontować narożniki na rynnie.  

- zamontować denka prawe i lewe.  

- zamontować rurę spustową łącząc ją z lejem spustowym. Obejmy rur mocować do ścian za 

pomocą haków z wkrętem. Rozstaw mocowań rury do ścian budynku co 2 m; 

- jeżeli rura spustowa nie może być zamontowana bezpośrednio pod lejem spustowym (np.: 

przy wystającym okapie), to połączenie należy wykonać za pomocą dwóch kolanek i odcinka 

rury spustowej; 

- montując trójnik lub rewizję, należy mocować ją do ścian budynku przy pomocy obejmy z 

hakiem.  
 

5.6. Roboty tynkarskie 
Technologia wykonania robót tynkarskich 

W rozdziale niniejszym określono wymogi, jakie muszą być spełnione przy wykonywaniu 

tynków wewnętrznych i zewnętrznych na różnym podłożu przy użyciu zapraw tynkarskich 

wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie. 



 

 

 

Materiały do wykonywania tynków 

Do robót tynkarskich należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego 

stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowane na placu budowy 

powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować piaski 

wg  p.3.2. PN-70/B-10100. 

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

Podłoża 

Podłoże może stanowić powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 

podkład /tzw.obrzutka/ na który nakłada się wyprawę. Podłoża tynków zwykłych powinny 

odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podłoża powinny być równe, mocne, 

jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, 

bez rys i pęknięć. 
Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.  
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić warstwą cementową lub specjalnymi 

masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć zmywając 

odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne /np.. 

piaskowanie/. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wymagania dotyczące podłoży od tynk 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien dokonać oceny oraz naprawę  i 

przygotowanie podłoża zapewniając przyczepność tynków.  

Do oceny cech podłoża należą: wady materiałowe, odpryski, łuszczenie, pylenie czy 

chłonność wilgoci itp. 

Podłoże pod tynk musi być: równe, nośne i  mocne wystarczająco stabilne, jednorodne 

równomiernie  chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczeń, 

wykwitów nie zamarznięte o temperaturze powyżej +5
o

C. 

Wszelkie wystające cegły, występy muru oraz przemurowania należy usunąć. 
Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami 

wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Zaprawa w spoinach nie może sięgać powierzchni podłoża. Przy układaniu bezspoinowym – 

bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie mogą być szersze niż 5 mm. Ewentualne 

uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania. 

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszające przyczepność tynku do podłoża muszą być 
usunięte, najlepiej zrobić to na suchym murze przy użyciu szczotki drucianej. 
 

5.6. Izolacje 

Przygotowanie rusztowań roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 

Przygotowanie powierzchni stalowych 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

norm: PN-89/S-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 

8504-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-

701H-97051 oraz PN-70/H-97052. 

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji 

podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem 

powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym 

powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać 
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odnośnie: 



 

 

 

-stanu podłoża, -temperatury , -wilgotności. 

Przygotowanie powierzchni betonowych: 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy 

usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje. 

tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe 

uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST 

dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. Materiały do napraw konstrukcji 

betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów 

izolacyjnych. 

I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów 

do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. Bezpośrednio przed pokryciem betonu 

Izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 

-wytrzymałości podłoża na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podłoża, -

wilgotności podłoża {maksimum 4% -chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 

podłoża o większej wilgotności), -wieku betonu. 

Izolacje przeciwwilgociowe: 

Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową  
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między 

sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 

Izolacje wodochronne: 

Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez 

Inżyniera. 

Metody wykonania izolacji: 

-malowanie pędzlem, i -nanoszenie wałkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie,-przyklejanie 

lub rozwijanie gotowych materia/ów izolacyjnych. 



 

 

 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 

Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie 

od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 

Inżyniera do Dziennika Budowy. 

Izolacje termiczne: 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 

wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 

czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 

zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 
 

5.7. Kładzenie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych 
Płytki gatunku pierwszego powinny być dobrane według barwy i odcienia. Powierzchnia 

powinna być równa, pionowa, pozioma, lub ze spadkiem opisanym w projekcie. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm przy 

wykonaniu z płytek gatunku pierwszego. 

Spoiny pomiędzy płytkami przez całą długość, szerokość, lub wysokość pomieszczenia 

powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia od linii prostej nie powinny wynosić 
więcej niż 2mm na 1m. 

Dla uzyskania jednolitej szerokości spoiny na całej długości jej przebiegu należy stosować 
wkładki krzyżykowe dystansowe, usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowej. 

Po związaniu zaprawy klejowej spoiny pomiędzy płytkami należy oczyścić i wypełnić 
zaprawą do spoinowania tzw. Fugą. Zaprawę należy wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty, w taki sposób aby szczelina na całej 

głębokości została wypełniona a w szerokości pomiędzy krawędziami płytek pozostała 

przegłębiona kolebkowo gładka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy 

fugowej należy uwzględnić szerokość spoiny. 

Powierzchnia powinna być czysta. W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być 
wykończona cokołami o wysokości co najmniej 10cm. Cokoły powinny być trwale związane 

z posadzką. W miejscach styków dwóch odmiennych posadzek powinny one być 
odgraniczone za pomocą płaskownika stalowego. 

Wszystkie krawędzie ciągłe okładzin z płytek, dochodzące do płaszczyzn prostopadłych 

powinny być w krawędziach narożnych wklęsłych lub wypukłych. 
 

5.8. Stolarka okienna i drzwiowa 

Przygotowanie robót 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzeniu powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Należy przyjąć taki sposób mocowania okien, aby po zamontowaniu nie były przenoszone 

żadne siły nacisku ze ścian na ościeżnice. Przy doborze elementów mocujących należy 

uwzględnić:  
-przenoszone siły (napór wiatru). 

-wytrzymałość współpracujących części budowli (rodzaj muru, itp.) 



 

 

 

-ruchy występujące w szczelinie pomiędzy ścianą a oknem. 

Zastosowane elementy mocujące powinny być zabezpieczone przed korozją i nie mogą w 

nich występować żadne zmiany kształtu, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność okna. 

Przy mocowaniu okna w części progowej należy zwrócić uwagę na odpowiednie 

uszczelnienie, aby woda nie przedostawała się do wnętrza. Do mocowania okien w murze 

należy stosować kotwy systemowe (będące w wyposażeniu stolarki okiennej) lub śruby z 

tulejami rozprężnymi. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki okiennej: 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie; 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2mm przy długości przekątnej do 1 m; 

3mm przy długości przekątnej do 2m; 

4mm przy długości przekątnej powyżej 2m; 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

pomiędzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 

tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi; 

Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć; 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.Barwa powłoki powinna być jednolita, 

bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 

Wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

Konserwacja okuć: 
Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciągu roku) oliwienie elementów przesuwnych 

oliwą techniczną w skrzydle oraz elementów stałych w ościeżnicy, co zabezpiecza je przed 

przedwczesnym zużyciem i gwarantuje płynne użytkowanie. Nie należy stosować smarów i 

olejów samochodowych. Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszyć 
powłoki antykorozyjnej okuć. Okucia należy chronić przed zanieczyszczeniem i 

zamalowaniem. 

Konserwacja uszczelek okiennych: 

Uszczelki okienne zaleca się konserwować środkiem do pielęgnacji gumy. Srodek chroni 

uszczelkę przed przymarzaniem, .kwaśnymi deszczami" oraz promieniami UV. 

Rozszczelnienie: 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z 

dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknach należy wykonać szczeliny 

infiltracyjne np. poprzez wycięcie uszczelek w ościeżnicach i skrzydłach w górnych częściach 

okien lub przez zastosowanie nawiewników higrosterowalnych lub manualnych. 
 

6.0 Kontrola jakości robót 

Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 

6.1. Docieplenie ścian zewnętrznych 



 

 

 

Kontrola wykonania tynków metodą lekko-mokrą: 
- przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagania 

w zakresie terminów i warunków atmosferycznych badań; 
- badania tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

a) zgodności z dokumentacją projektową; 
b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

c) prawidłowości przygotowania podłoża; 

d) przyczepności tynku do podłoża; 

e) grubości tynku; 

f) wyglądu powierzchni tynku; 

g) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi; 

h) wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Kontrola materiałów izolacyjnych: 

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem; 

- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do użytkowania; 

- odbiór materiałów izolacynych powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych 

tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, w przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawanym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej 

- nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Kontrola tynków zewnętrznych: 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej niż jednak po 14 dniach. 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku; 

- sprawdzenie odporności na wycieranie; 

- sprawdzenie przyczepności powłoki; 

- sprawdzenie odporności na zmywanie 
 

6.2. Posadzki betonowe i okładziny posadzek 

Badania polegają na : 

a) Sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z rysunkami; 

b) sprawdzenia jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań) c) sprawdzenie 

dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

d) Odbiór podłoża pod posadzką: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża; 

-sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; 

-sprawdzenie grubości warstwy metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt.na 100m2, 

albo wg wskazań Inżyniera; 

-sprawdzenie wytrzymałości podłoża posadzki na ściskanie i rozciąganie - na podstawie 

badań na próbkach; 

-sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych; 



 

 

 

- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości 

szczelin szczelinomierzem, oględziny wykończenia podłoża. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o 

określonym spadku. 

Podłoże nie powinno wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity 

pomiędzy dwu metrową łata kontrolną a podłożem większych niż 5mm. Odchylenia 

powierzchni podłoża od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-

5mm na całej długości lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku założonego 

w projekcie spadku. 

Podstawę do odbioru technicznego kładzenia elastycznych wykładzin połogowych stanowią 
następujące badania: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej; 

b) sprawdzenie materiałów polegające na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest zgodny z 

ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z 

wymienionymi w ustaleniach technnicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na 

sprawdzeniu zapisów z kontroli przed wydaniem komponentów zaprawy. 

c) sprawdzenie podłoży polegające na eliminacji wad -powinny być równe, niepylące, bez rys 

i spękań, pozbawione zabrudzeń. 
d) równości za pomocą łaty kontrolnej; 

e) Sprawdzenie odchylenia od płaszczyzny poziomej lub określenie spadku za pomocą łaty 

kontrolnej i poziomnicy n Połączeń wzajemnych części wykładzin na podstawie oględzin  

g) sprawdzenie wykończenia cokołów na stykach, narożach, obrzeżach przy szczelinach 

dylatacyjnych. 

h) Sprawdzenie odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin. 

i) sprawdzenie podłoży; 

j) sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni wykładzin metodą oględzin 

wizualnych oraz dotykową poprzez przetarcie dłonią po nawierzchni. Barwa powinna być 
zgodna z założeniami projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji słonecznej nie powinny 

ujawniać się żadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni słonecznych. 

k) sprawdzenie wyoblenia na przejściu płaszczyzny poziomej w pionową. 
Ocena wyników badań.: 
Odbierana posadzka z elastycznej wykładziny podłogowej powinna być uznana za zgodną z 

wymaganiami normy, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 

Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, położona wykładzina powinna być uznana za 

niezgodną z wymaganiami normy. Położona wykładzina uznana za niezgodną z 

wymaganiami normy nie może być przyjęty. W tym przypadku należy: 

a} poprawić położenie wykładziny wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu 

doprowadzenia ich do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego 

badania, bądź; 
b) nakazać usunięcie wykładziny z całego pomieszczenia nie odpowiadającego wymaganiom 

normy i żądać powtórnego jego wykonania 
 

6.3. Roboty malarskie 

Zakres badań. Badania obejmują: 
a) sprawdzenie podłoży; 

b) sprawdzenie podkładów. 

c) sprawdzenie powłok. 

Sprawdzenia a) i b) należy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie 

wg c) w trakcie odbioru końcowego. 

Sprawdzenie podłoża obejmuje: 



 

 

 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
b) sprawdzenie jakości powierzchni. 

Sprawdzenie podkładów obejmuje: 

a) sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni - dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej 

wodą  
c) sprawdzenie wyschnięcia, Sprawdzenie powłok obejmuje sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280. 

Powłoki powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i 

reemulgację (rozmazywanie się). 
Powinny być pozbawione smug, plam, spękań, łuszczenia. Powinny posiadać jednorodna 

barwę bez względu na intensywność i charakter ekspozycji świetlnej (światło naturalne bądź 
sztuczne) 

Ocena wyników badań  

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie 

należy uznać zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da 

wynik ujemny, należy bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, 

należy: 

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich 

do zgodności z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo; 

b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie 

robót; 
 

6.4. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w ST, co powinno zostać potwierdzone: 

- protokołami odbiorów międzyoperacyjnych parafujących prawidłowe przygotowanie 

podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 

zanikających; 

- protokołami badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości użytych materiałów. 
 

6.5. Roboty tynkarskie 

Badania kontrolne tynków zwykłych dotyczą: 
- zgodności ich wykonania z dokumentacją; 
- certyfikacji lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych; 

- prawidłowości przygotowania podłoża; 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych; 

- przyczepności tynku do podłoża; 

- grubości tynku; 

- wyglądu lub innych  włąściwości powierzchni tynku; 

- wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, jeśli wszystkie 

przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 

Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien być uznany za 

niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie 

może być przyjęty. W tym przypadku należy: 

a) poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do 

zgodności z normą a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania, bądź; 



 

 

 

b) zaliczyć badany tynk do takiej niższej kategorii, której wymaganiom on odpowiada, bądż; 
c) nakazać usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać powtórnego 

jego wykonania 
 

6.6. Izolacje 

-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 

izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

-Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

-Sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, -

Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

-Kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  
-Kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, -Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji 

(wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania pow/ok, stwierdzeniem 

braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),  

-Oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 
podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa 

się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera: 

grubość określa się metodami nieniszczącymi.;. 

-Kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,  

-Kontrolę wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku 

izolacji natryskowych). 
 

6.7. Kładzenie płytek podłogowych i ściennych 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów 

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 

Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 

- prawidłowość wykonania powierzchni; 

- prostoliniowość spoin; 

- związania posadzki lub okładziny z podłożem; 

- grubość spoin i ich wypełnienia; 

- wykończenia; 
 

6.8 Stolarka okienna i drzwiowa 

Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów; 

- sprawdzenie zgodności elementów z dokumentacją; 
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana jest stolarka; 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania; 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia; 



 

 

 

 

7.0 Obmiar robót 

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 

8.0 Odbiór robót 

Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 

8.1. Docieplenie ścian zewnętrznych 

Odbiór powinien dotyczyć poszczególnych faz robót tj.: 

- przygotowania podłoża ściennego; 

- zamocowanie płyt styropianowych; 

- wykonanie warstwy zbrojonej; 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej; 

- wykonanie obróbek blacharskich; 

8.2. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania i ścian; 

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 

(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 

póżniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). 

Badania wykonuje się podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
+5C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 

Sposoby sprawdzania: 

- Zgodność z dokumentacja techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót 

blacharskich z dokumentacja opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 

przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby; 

- materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej; 

- Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 

niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie-

prostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii 

prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z 

dokładnością do 5mm odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii 

prostopadłej do okapu (również z dokładnością do 5mm) za pomocą sznurka i kątownika 

murarskiego.; 

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu 

zgodności z projektem umocowania i rozstawu żabek, łatek ii języków i powinno być 
przeprowadzone w czasie trwania robót; 

- Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się : w szwach prostopadłych i równoległych do 

okapu, na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, 

czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 

- Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie 

trwania robót i stwierdzeniu zgodności z projektem; 

- Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach; 

- Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania 

zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, 

włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe; 



 

 

 

- Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 

szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym 

deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut 

w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się 
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone 

usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia; 

- ocena końcowa - Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność 
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy 

chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 

wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem 

wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub 

częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i 

odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ani nie wpływających na 

szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 

procentowym obniżeniem wartości robót 

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego ż projektem wykonania uchwytów, 

denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien, zwłaszcza. 

Należy także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur, pęknięć; 
- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: 

połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od 

prostoliniowości i pionu; Należy także sprawdzić, czy rury te nie mają dziur, wgnieceń i 

pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5mm. 

8.3. Posadzki betonowe i okładziny posadzek 

Odbiór robót  

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas 

ostatecznego odbioru budynku lub jego części. 

Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

projekt. techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 

wykonania robót; na Rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 

dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy 

odpowiednim zapisem potwierdzonym Przez nadzór techniczny; 

dziennik budowy; 

certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów; 

Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 

poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od 

których jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg. 

Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 

materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących 

sprawdzenia prawidłowości wykonania posadzki. 

Odbiór jakościowy 

Odbiór jakościowy materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 

sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub 

innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w 

budownictwie. 

Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) 



 

 

 

z kontroli, stwierdzających zgodność użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. 

Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i 
nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione 

laboratoria. 

Odbiór poszczególnych etapów robót: 

Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 

równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża 

lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych: 

 Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 

1) odbiory międzyfazowe (częściowe), 

 2) odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

-ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, -występowania ewentualnych uszkodzeń, -w 

przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające 

na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napełnieniu ich wodą do projektowanego poziomu 

(na okres co najmniej 72 godz.), -przy parciu wody od zewnątrz -prawidłowego wykonania i 

oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z 

projektem. 

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 

dokumentacja techniczna: 

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie robót, -dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w 

postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo wyników badań 

laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, -protokoły z odbiorów 

częściowych, -dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 

Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 

ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 

stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w 

protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim 

przypadku odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 

Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej: 

Przeprowadza się w następujących etapach robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu 

warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy 

odbiorze wykonuje się: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, 

wilgotności podłoża, sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej. 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 

wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 

całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych. 

W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 

-materiałów, -prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, -grubości 

podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, -wytrzymałości podkładu na 

ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, badania należy 

przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one 

wykonywane nie rzadziej nil 1 raz na 1000 m2.podkładu, -równości podkładu przez 

przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia 

stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, -



 

 

 

odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 

mm, -prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 

podłogowych, płaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny 

prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z 

dokumentacją projektowo-kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i 

pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy l 

protokołów odbiorów międzyfazowych. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki 

wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 

dziennika budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, g. podkładu, 

warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów dzienniku budowy lub protokołów odbiorów 

międzyfazowych. 

Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 

właściwości techniczne. 

Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

-wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, -równości za pomocą łaty 

kontrolnej, -odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty 

kontrolnej i poziomnicy, -połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, -grubości 

posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

posadzki, -wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na 

próbkach kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki), -prawidłowości (przez 

oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp., -prawidłowości (przez 

pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń od 

prostoliniowości, pomiar szerokości spoin, -wykończenia posadzki (przez oględziny), 

zamocowania cokołów, listew podłogowych. 

8.4. Odbiór robót tynkarskich 

Odbiorowi podlega ukształtowanie powierzchni i krawędzie. 

Nie dopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów; 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatechnej przyczepności tynku do podłoża; 

8.5. Izolacje 
Odbiór powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materia/ów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokóły odbioru materia/ów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Zasady odbioru: 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 

Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 

przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 



 

 

 

SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w niniejszej SST dały 

wyniki pozytywne. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.6. Stolarka okienna i drzwiowa 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Roboty powinny być wykonywane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 

nadzoru. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest - pisemne stwierdzenie 

Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót Zakres 

robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 

tych robót zawartych w umowie. 

9.0 Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w ST WO – wymagania ogólne. 

 

10.0 Zestawienie norm, katalogów, przepisów: 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością- Wytyczne do planów jakości  

PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania, badania techniczne przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda Obliczania 

PN-91/B-10102 – Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

Dz.U.02.75.690- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady 

koordynacji modularnej [(Częściowo  zastąpiona przez  PN-lSO 2848:1998 i PN-lSO 1791 

:1999) 

PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania (Częściowo 

zastąpiona przez PN-EN 991 :1999 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z późniejszymi zmianami), 

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

(Zmiana)  



 

 

 

PN-88/B-100851Az3:2OO1 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

(Zmiana A:z.3)  

PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  

PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

Metoda badania  

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja  

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja  

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

Okna i drzwi, zwichrowanie i siły operacyjne  

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1:   

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania  

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania  

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 

Opracował: 

      inż. Krzysztof Oleś 


