



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Mazowsze.**  
serce Polski

**„Poprawa gospodarki wodno- ściekowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody II etap oraz instalację wodomierzy zdalnego odczytu.”**

Stara Błotnica, 10.08.2026 r.

Gmina Stara Błotnica

Stara Błotnica 46

26-806 Stara Błotnica

FZ.271.6.2026

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**ZAWIADOMIENIE**

**O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody II etap oraz instalację wodomierzy zdalnego odczytu.”

Na podstawie art. 223 ust. 2 Pzp Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026. poz. 793.), Zamawiający zawiadamia o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych o których mowa w art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w następujący sposób:

1.W ofercie Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San- System Sp. z o.o. ul. Mazurska 30 B, 19-400 Olecko

W załączniku do SWZ – Formularz ofertowy

**JEST:**

OFERUJEMY wykonanie zamówienia za następujące wynagrodzenie ryczałtowe:

a. Cena brutto 8 330 000,00 PLN (słownie złotych: osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy i 00/100)

b. Cena netto 6 772 357,72PLN

(słownie złotych: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem i 72/100.)

c. VAT 1 557 642,28%

d. okres udzielonej gwarancji wynosi 60 miesięcy/miesiące)



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Mazowsze.**  
serce Polski

**„Poprawa gospodarki wodno- ściekowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody II etap oraz instalację wodomierzy zdalnego odczytu.”**

*(powyższy okres gwarancji określa Wykonawca podając konkretną liczbę 36, 48 lub 60 miesięcy).*

W tym:

Zadanie I Remont zbiorników retencyjnych wody pitnej i budowa nowego zbiornika zapasowego.

Kwota brutto: 3 400 000,00.zł

Kwota netto: 2 764 227,64 zł

Kwota VAT: 635 772,36 zł

Zadanie II Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem zdalnego odczytu.

Kwota brutto: 3 600 000,00zł

Kwota netto: 2 926 829,27 zł

Kwota VAT: 673 170,73 zł

Zadanie III Monitoring sieci wodociągowej w zakresie szybkiego wykrywania wycieków i awarii.

Kwota brutto: 1 330 000,00.zł

Kwota netto: 1 081 300,00zł

Kwota VAT: 248 699,19 zł

**POWINNO BYĆ**

a. Cena brutto 8 330 000,00 PLN (słownie złotych: osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy i 00/100)

b. Cena netto 6 772 357,72PLN

(słownie złotych: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem i 72/100.)

c. VAT 1 557 642,28%

d. okres udzielonej gwarancji wynosi 60 miesięcy/miesiące)

*(powyższy okres gwarancji określa Wykonawca podając konkretną liczbę 36, 48 lub 60 miesięcy).*

W tym:

Zadanie I Remont zbiorników retencyjnych wody pitnej i budowa nowego zbiornika zapasowego.

Kwota brutto: 3 400 000,00.zł



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Mazowsze.**  
serce Polski

**„Poprawa gospodarki wodno- ściekowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody II etap oraz instalację wodomierzy zdalnego odczytu.”**

Kwota netto: 2 764 227,64 zł

Kwota VAT: 635 772,36 zł

Zadanie II Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem zdalnego odczytu.

Kwota brutto: 3 600 000,00zł

Kwota netto: 2 926 829,27 zł

Kwota VAT: 673 170,73 zł

Zadanie III Monitoring sieci wodociągowej w zakresie szybkiego wykrywania wycieków i awarii.

Kwota brutto: 1 330 000,00.zł

Kwota netto: 1 081 300,81 zł

Kwota VAT: 248 699,19 zł

**UZASADNIENIE**

Powyższe błędy rachunkowe popełnione przez Wykonawcę mają charakter oczywisty i bezsporny, polegają bowiem na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.

**Zamawiający wyznacza termin do dnia 13.08.2026r. do godziny 12:00, na wyrażenie przez wykonawcę zgody na poprawienie w ofercie omyłki w sposób wskazany w treści niniejszego zawiadomienia lub zakwestionowanie jej poprawienia. Zamawiający poucza, że: brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.**

**Oferta wykonawcy, który w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.**

Sporządziła:  
Katarzyna Tkaczyk